

Název úkolu: „Vlastislav MO1A – hydrogeologický průzkum“

Č. v ev. zhotovitele: 410 04512

Č. v ev. Objednatele: 2021-00720

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.  
Přítkovská 1689 – Teplice

**Zastoupený:** Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem  
tel.: [REDACTED]

**Zmocněnec pro věcná jednání:** [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:** [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Bankovní spojení:** KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,  
oddíl B, vložka č. 465

**1.2. Zhotovitel:** GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.  
Tleskačova 1329/16, 32300 Plzeň

**Zastoupený:** [REDACTED], jednatelem společnosti  
tel.: [REDACTED]

**Zmocněnec pro věcná jednání:** [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:** [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:** [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Bankovní spojení:** Reiffeisen Bank Plzeň, č. ú. 505930/8030  
IČ: 49196375 DIČ: CZ49196375

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4319.

## 2. Předmět díla

*Realizace podrobného hydrogeologického průzkumu v prostoru pozemku p. č. 626/5, k.ú. Vlastislav ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. s.*

*Předmětem nabídky je soubor služeb povahy „geologických prací a činností prováděné hornickým způsobem“ ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění, které budou provedeny na podkladě schváleného projektu geologických a báňských prací.*

*Cílem prací je komplexní geologický průzkum zdrojů podzemních vod, ověřování jejich využitelných zásob a zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu – dílčí hodnocení a závěrečné zprávy, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k zásahu do pozemku a odběru podzemní vody.*

*Součástí dodávky je vybudování hydrogeologického průzkumného vrtu do hloubky až 50 m s tím, že skutečná hloubka a vstrojení vrtu může být na přání objednatele upravena. Veškeré návrhy odchylek od projektu geol. prací předkládá zhotovitel. Případné návrhy odchylek od projektu musí být předem učiněny po vzájemné dohodě zápisem.*

*Součástí díla je soubor odborných projekčních prací, vyjádření a administrativních kroků za účelem zajištění provádění geologických prací a činností prováděných hornickým způsobem, a dále vydání vodoprávních, či jiných souhlasů a povolení hydrogeologického průzkumu v souladu s platnou legislativou.*

*Formální a obsahová stránka díla a způsob jeho provádění musí kromě platné legislativy odpovídat přílohám č. 1, 2 a 3 této smlouvy o dílo, které tvoří její nedílnou součást.*

## 3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

### 3.1. Zhotovitel se zavazuje:

- postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele a provést práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu nejpozději do: ██████ 2021
- v dílčím termínu připravit projekt geologických prací a administrativně vyřídít legalizaci zásahu do pozemku dle platné legislativy do: ██████ 2021
- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy.

### 3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací, zejména umožnit měření provozních hladin a průtoků v jímacích objektech a provozní manipulaci při plnění předmětu díla a nahlížet do archivních dokumentů vedených v archivu hydrogeologa objednatele.

## 4. Zvláštní ujednání

- 4.1 *Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.*
- 4.2 *Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout schválení určitých subdodavatelů. Seznam dohodnutých a schválených subdodavatelů, rozsah jejich činností a pověření zmocněnců je obsažen v příloze č. 3 této SoD.*

## 5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

- 5.1. *Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena rozpočtem (nabídkou) v maximální celkové výši: ██████,- Kč*

- 5.2. V ceně není obsaženo DPH. Bude fakturováno v platné výši v době fakturace.
- 5.3. Fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací, avšak odchylky oproti předpokladům je nutné ze strany zhotovitele písemně projednat před jejich započítáním. V opačném případě nebude na tyto změny při fakturaci brán zřetel. Podmínkou pro proplacení fakturace bude kromě soupisu provedených prací předložení 6 ks vyhotovení tištěné závěrečné zprávy o provedeném hydrogeologickém průzkumu včetně vyjádření osob s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemní vody, dále jejich elektronické verze a souvisejících podkladů ve formátu (word – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí; pdf – ostatní text, avi – video, jpg - fotografie) celkový seznam dokumentace k předání a převzetí díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení.

## 6. Ostatní ujednání

- 6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu.
- 6.2. Dokumentace k předání díla bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.3. Předání dokumentace podle přílohy č. 2 této smlouvy je podmínkou převzetí díla v termínu podle č. 3.1 této smlouvy o dílo. Na prodlení s předáním této dokumentace se též vztahují sankce podle článku 7.1 této smlouvy o dílo.
- 6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou, jsou podřízeny právní úpravě, obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 6.5. Zhotovitel neposkytne výsledky prací dalším zájemcům bez písemného souhlasu objednatele.
- 6.6. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem vyzván ke schválení a písemnému převzetí dílčích zakrytých částí díla v obvyklé pracovní době (po-pá; 8 - 16 hod.). Ustanovení se týká zejména těchto částí díla: vrt před vystrojením a schválení jeho konečné délky, vystrojení vrtu zárubnicemi a schválení rozmístění plných a perforovaných úseků zárubnic, ponechání či odejmutí technického pažení, obsyp vrtu a pískový polštář po utažení obsypu, utěsnění vrtu, úklid pracoviště. Každá z těchto etap bude převzata ve stavebním (vrtném) deníku samostatným zápisem.
- 6.7. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem vyzván k písemnému schválení odchylek od projektů geologických a báňských prací.
- 6.7. Objednatel si vyhrazuje právo svolávat kontrolní dny a schůzky a zhotovitel je povinen se jednání účastnit v datum a čas stanovený objednatelem. Kontrolní dny budou vždy stvrzeny zápisem, který připraví objednatel.
- 6.8. Zahájení terénních prací je podmíněno provedením zápisu o předání pracoviště zhotoviteli, který bude sepsán nejpozději do 7 dnů po ukončení administrativní přípravy předmětu díla ze strany zhotovitele a vydání objednávky ze strany objednatele.
- 6.9. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství ( čl. 5., odst. 5.1.- Dohoda o ceně a způsob její úhrady ). Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

## 7. Ujednání o majetkových sankcích

- 7.1. V případě prodlení s plněním v termínech dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje na dílčí a závěrečný termín termínů plnění podle bodu 3. 1 této smlouvy o dílo.
- 7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 8. Ochrana osobních údajů

- 8.1 Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.
- 8.2 Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 9.2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Dne: 16.8.2021 v: Teplicích

Dne: 24.8.2021 v: Praze



**Ing. David Votava**


generální ředitel společnosti  
a člen představenstva




**jednatel společnosti**



d) **Technologie hloubení**



e) **Druh a parametry výplachového média**



f) **Zařízení pracoviště**




**3. Závěrečné vyhodnocení**

Vypracování závěrečné zprávy pro využívání a ochranu podzemních vod, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k zásahu do pozemku a odběru podzemní vody.



V Údolí u Lokte  
dne 13. 7. 2021

Vypracoval:   
závodní dolu



**Seznam dokladů (dokumentace) pro předání a převzetí díla (originální verze dokumentů není-li níže uvedeno jinak)**

1. Povolení ke geologickým pracím v OPVZ ve smyslu § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona) ve znění pozdějších předpisů. Pro dílo situované mimo prostor OPVZ souhlas dle § 17 odst. 1 písm. i).
2. Povolení k čerpací zkoušce podle § 8 vodního zákona byla-li předmětem díla čerpací zkouška delší než 14 dnů včetně, nebo pokud čerpané množství překročilo 1 l/s.
3. Stanovisko územně příslušného OBÚ v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 30 m (činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
4. Stanovisko místně příslušného správce povodí, případně drobného vodního toku k záměru
5. Stanovisko místně příslušného pracoviště AOPK či správy NP je-li záměr situovaný v zvláště chráněném území ve správě AOPK či NP.
6. Vyjádření místně příslušného krajského úřadu v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 30 m (činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
7. Dohoda o přivolení vstupu na cizí pozemek pakliže bylo třeba tuto dohodu v souvislosti se záměrem uzavřít (prováděním geologických prací byl dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. s.).
8. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Severočeskou vodárenskou společností a. s. a majiteli dotčeného pozemku pro zajištění přístupu k předmětu díla a jeho napojení na stávající infrastrukturu, pakliže byl prováděním prací dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. s.
9. Projekt geologických prací podle § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že provádění zásahu do pozemku do hloubky přes 30 m musí mít projekt náležitosti projektu vrtu podle přílohy č. 1 vyhlášky ČBÚ č. 239/1999 Sb.
10. Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu podle přílohy č. 3. vyhlášky č. 369/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
11. Doklad o pasportech studní v okolí (dohoda o rozsahu pasportu musí být provedena nejpozději v zápise o předání a převzetí pracoviště) na základě měření vlivu zásahu do pozemku před/v průběhu/po provedení zásahu do pozemku. Tento doklad musí být řešen formou samostatného zápisu, který je stvrzen podpisem vlastníka pozorovaného vodního díla.
12. Dílčí závěrečné zprávy a expertízy o speciálních pracích (Tv prohlídky, karotážní – geofyzikální měření, laboratorní protokoly apod.) pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.
13. Geodetická dokumentace k dílu pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.
14. Certifikáty o dodaných materiálech použitých pro vystrojení průzkumného vrtu vč. atestů o nezávadnosti při styku s pitnou vodou.
15. Dodací listy a vážní listy k dodaným materiálům pro zhotovení vrtu a odpadům a odpadním vodám vzniklým v souvislosti s prováděním prací podle smlouvy o dílo.
16. Plná moc pověřeného pracovníka zhotovitele k zastupování pakliže nebylo pověření uvedeno ve smlouvě o dílo.
17. Revize a doklady, dokumentace (technologické a pracovní postupy aj.) pakliže je toto požadováno v souvislosti dle platné legislativy.
18. Kopie vrtného deníku se zápisy o kontrolách pracoviště před zakrytím dílčích částí díla dle smlouvy o dílo.
19. Zápis o předání a převzetí pracoviště.