
Název úkolu: „Vlastislav M01A - hydrogeologický průzkum“
Č. v ev. zhotovitele:
Č. v ev. Objednatele:/^//,

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Zastoupený:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689 - Teplice
Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
tel.: ■■■■i

Zmocněnec pro věcná jednání:

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L., 
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel:

Zastoupený:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 32300 Plzeň

jednatelem společnosti
tel.:

Zmocněnec pro věcná jednání:

Zástupce mocněnce pro věcná jednání:

Zástupce mocněnce pro věcná jednání:

tel.: 
e-mail:

Bankovní spojení: Reiffeisen Bank Plzeň, č. ú. 505930/8030
IČ: 49196375 DIČ: CZ49196375

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4319.
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2. Předmět díla
Realizace podrobného hydrogeologického průzkumu v prostoru pozemku p. č. 626/5, 
k.ú. Vlastislav ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. s.

Předmětem nabídky je soubor služeb povahy „geologických prací a činnosti prová
děné hornickým způsobem“ ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění, které 
budou provedeny na podkladě schváleného projektů geologických a báňských prací.

Cílem prací je komplexní geologický průzkum zdrojů podzemních vod, ověřování je
jich využitelných zásob a zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a 
ochranu - dílčí hodnocení a závěrečné zprávy, vyjádření osoby s odbornou způsobi
lostí v hydrogeologii k zásahu do pozemku a odběru podzemní vody.

Součásti dodávky je vybudování hydrogeologického průzkumného vrtu do hloubky 
až 50 m s tím, že skutečná hloubka a vystrojení vrtu může být na přání objednatele 
upravena. Veškeré návrhy odchylek od projektu geol. prací předkládá zhotovitel. 
Případné návrhy odchylek od projektu musí být předem učiněny po vzájemné doho
dě zápisem.

Součástí díla je soubor odborných projekčních prací, vyjádření a administrativních 
kroků za účelem zajištění provádění geologických prací a činností prováděných hor
nickým způsobem, a dále vydání vodoprávních, či jiných souhlasů a povolení hyd
rogeologického průzkumu v souladu s platnou legislativou.

Formální a obsahová stránka díla a způsob jeho provádění musí kromě platné legis
lativy odpovídat přílohám č. 1, 2 a 3 této smlouvy o dílo, které tvoří její nedílnou sou
část.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejích plnění
3.1. Zhotovitel se za važuje:

- postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele a provést práce
a výkony v odpovídající kvalitě v termínu nejpozději do: 2021

- v dílčím termínu připravit projekt geologický prací a administrativně vyřídit lega
lizaci zásahu do pozemku dle platné legislativy do: 2021

- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj 
situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění 
smluvních prací, zejména umožnit měření provozních hladin a průtoků v jímacích 
objektech a provozní manipulaci při plnění předmětu díla a nahlížet do archivních 
dokumentů vedených v archivu hydrogeologa objednatele.

4. Zvláštní ujednání
4.1 Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich 

průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případ
ně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení 
§ 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele. Objednatel si 
vyhrazuje právo odmítnout schválení určitých subdodavatelů. Seznam 
dohodnutých a schválených subdodavatelů, rozsah jejich činnosti a pověření 
zmocněnců je obsažen v příloze č. 3 této SoD.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady
5.1. Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena rozpočtem (nabídkou) 

v maximální celkové výši: Kč

Strana 2 ze 4



5.2. 1/ ceně není obsaženo DPH. Bude fakturováno v platné výši v době fakturace.

5.3. Fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací, avšak odchylky 
oproti předpokladům je nutné ze strany zhotovitele písemně projednat před jejich 
započetím. V opačném případě nebude na tyto změny při fakturaci brán zřetel. 
Podmínkou pro proplacení fakturace bude kromě soupisu provedených prací 
předloženi 6 ks vyhotovení tištěné závěrečné zprávy o provedeném hydrogeolo
gickém průzkumu včetně vyjádření osob s odbornou způsobilostí v hydrogeologii 
k odběru podzemní vody, dále jejich elektronické verze a souvisejících podkladů 
ve formátu (word - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí; pdf - ostatní text, 
avi - video, jpg - fotografie) celkový seznam dokumentace k předání a převzetí dí
la je uveden v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.

5.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení.

6. Ostatní ujednání
6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného 

termínu.

6.2. Dokumentace k předání díla bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šet
ření, které byly v rámci díla pořízeny.

6.3. Předání dokumentace podle přílohy č. 2 této smlouvy je podmínkou převzetí díla 
v termínu podle č. 3.1 této smlouvy o dílo. Na prodlení s předáním této dokumen
tace se též vztahují sankce podle článku 7.1 této smlouvy o dílo.

6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou, jsou podřízeny právní 
úpravě, obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.

6.5. Zhotovitel neposkytne výsledky prací dalším zájemcům bez písemného souhlasu 
objednatele.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem 
vyzván ke schválení a písemnému převzetí dílčích zakrytých částí díla v obvyklé 
pracovní době (po-pá; 8-16 hod.). Ustanovení se týká zejména těchto částí díla: 
vrt před vystrojením a schváleni jeho konečné délky, vystrojení vrtu zárubnicemi 
a schválení rozmístění plných a perforovaných úseků zárubnic, ponechání či ode
jmutí technického pažení, obsyp vrtu a pískový polštář po utažení obsypu, utěs
nění vrtu, úklid pracoviště. Každá z těchto etap bude převzata ve stavebním (vrt
ném) deníku samostatným zápisem.

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zhotovitelem 
vyzván k písemnému schválení odchylek od projektů geologických a báňských 
prací.

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo svolávat kontrolní dny a schůzky a zhotovitel je po
vinen se jednání účastnit v datum a čas stanovený objednatelem. Kontrolní dny 
budou vždy stvrzeny zápisem, který připraví objednatel.

6.8. Zahájení terénních prací je podmíněno provedením zápisu o předání pracoviště 
zhotoviteli, který bude sepsán nejpozději do 7 dnů po ukončení administrativní 
přípravy předmětu díla ze strany zhotovitele a vydání objednávky ze strany ob
jednatele.

6.9. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této 
Smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje Objednatel. Smluvní 
strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 
1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při po
stupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména 
osobní údaje a obchodního tajemství( či. 5., odst. 5.1.- Dohoda o ceně a způsob 
její úhrady ). Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
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7. Ujednání o majetkových sankcích
7.1. V případě prodlení splněním v termínech dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden 
prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje na dílčí a závěrečný termín termínů plnění 
podle bodu 3. 1 této smlouvy o dílo.

7.2. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických 

osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to 
pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich práv
ních nároků a plnění právních povinností.

8.2 Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů 
o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu 
s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stej

nopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

9.2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a 
srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v 
tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Dne: /C y; Teplicích Dne: v: Praze

Ing. David Votava
generální ředitel společnosti 

a člen představenstva
jednatel společnosti
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Příloha. Smlouvy o dílo č. 1 - popis prací a rozpočet

GIS-GEOINDUSTRY s.r.o., Tleskačova 1329, 323 00 Plzeň, závod Údolí u Lokte 915, 357 31
Horní Slavkov, tel.

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Akce: Vlastislav, průzkumný hydrogeologický vrt M0-1A

POPIS PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Cílem průzkumu je prospekce zdrojů podzemní vody za účelem náhrady stávajícího (a zhrouceného) 
jímacího vrtu MO-1 a posílení vodárenského jímacího území.

1. Geologické a hydrogeologické práce
Geologické projekční práce, vyjádření a administrativní kroky za účelem zajištění 

geologických prací a činností prováděných hornickým způsobem, a dále vydání 
vodoprávních, či jiných souhlasů a povolení hydrogeologického průzkumu v souladu 
s platnou legislativou. Součástí prací bude:

a) Vypracování projektu geologických prací, zajištění vyjádření a ohlášení dle zadání a projektu
b) Odvrtání hydrogeologického průzkumného vrtu do předpokládané hloubky cca 50 m
c) 1. hydrokarotážní měření před vystrojením vrtu
d) Vystrojení vrtu jako průzkumného objektu
e) 2. hydrokarotážní měření po vystrojení a vyčištění vrtu
f) Hydrodynamická zkouška v délce 7 dní včetně zpracování dat
g) Odběry vzorků vody včetně rozborů dle zadání a projektu
h) Závěrečné vyhodnocení - vypracování závěrečné zprávy

2. Provedení průzkumného vrtu M0-1A do předpokládané hloubky cca 50 m 
a) Vrtná souprava

vrt MOIA - 50 m, svislý
c) Konstrukce vrtu



d) Technologie hloubení

e) Druh a parametry výplachového média

f) Zařízení pracoviště

3. Závěrečné vyhodnocení
Vypracování závěrečné zprávy pro využívání a ochranu podzemních vod, vyjádření 

osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k zásahu do pozemku a odběru podzemní 
vody.

V Údolí u Lokte 
dne 13.7. 2021 závodní dolu
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Příloha smlouvy o dílo č. 2

Seznam dokladů (dokumentace) pro předání a převzetí díla (originální verze dokumentů není-li níže 
uvedeno jinak)

1. Povolení ke geologickým pracím v OPVZ ve smyslu § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. (vodního 
zákona) ve znění pozdějších předpisů. Pro dílo situované mimo prostor OPVZ souhlas dle § 17 odst. 1 písm.

i)-
2. Povolení k čerpací zkoušce podle § 8 vodního zákona byla-li předmětem díla čerpací zkouška delší než 14 

dnů včetně, nebo pokud čerpané množství překročilo 1 l/s.
3. Stanovisko územně příslušného OBÚ v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 30 m 

(činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

4. Stanovisko místně příslušného správce povodí, případně drobného vodního toku k záměru
5. Stanovisko místně příslušného pracoviště AOPK či správy NP je-li záměr situovaný v zvláště chráněném 

území ve správě AOPK či NP.
6. Vyjádření místně příslušného krajského úřadu v případě provádění zásahu do pozemku do hloubky více než 

30 m (činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů).

7. Dohoda o přivolení vstupu na cizí pozemek pakliže bylo třeba tuto dohodu v souvislosti se záměrem uzavřít 
(prováděním geologických prací byl dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. 
s.).

8. Smlouva o smlouvě budoucí mezi Severočeskou vodárenskou společností a. s. a majiteli dotčeného 
pozemku pro zajištění přístupu k předmětu díla a jeho napojení na stávající infrastrukturu, pakliže byl 
prováděním prací dotčen pozemek, který nevlastní Severočeská vodárenská společnost a. s.

9. Projekt geologických prací podle § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
provádění zásahu do pozemku do hloubky přes 30 m musí mít projekt náležitosti projektu vrtu podle 
přílohy č. 1 vyhlášky ČBÚ č. 239/1999 Sb.

10. Závěrečná zpráva o řešení geologického úkolu podle přílohy č. 3. vyhlášky č. 369/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

11. Doklad o pasportech studní v okolí (dohoda o rozsahu pasportu musí být provedena nejpozději v zápise o 
předání a převzetí pracoviště) na základě měření vlivu zásahu do pozemku před/v průběhu/po provedení 
zásahu do pozemku. Tento doklad musí být řešen formou samostatného zápisu, který je stvrzen podpisem 
vlastníka pozorovaného vodního díla.

12. Dílčí závěrečné zprávy a expertízy o speciálních pracích (Tv prohlídky, karotážní - geofyzikální měření, 
laboratorní protokoly apod.) pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.

13. Geodetická dokumentace k dílu pakliže tyto práce byly předmětem smlouvy o dílo.
14. Certifikáty o dodaných materiálech použitých pro vystrojení průzkumného vrtu vč. atestů o nezávadnosti 

při styku s pitnou vodou.
15. Dodací listy a vážní listy k dodaným materiálům pro zhotovení vrtu a odpadům a odpadním vodám 

vzniklým v souvislosti s prováděním prací podle smlouvy o dílo.
16. Plná moc pověřeného pracovníka zhotovitele k zastupování pakliže nebylo pověření uvedeno ve smlouvě o 

dílo.
17. Revize a doklady, dokumentace (technologické a pracovní postupy aj.) pakliže je toto požadováno 

v souvislosti dle platné legislativy.
18. Kopie vrtného deníku se zápisy o kontrolách pracoviště před zakrytím dílčích částí díla dle smlouvy o dílo.
19. Zápis o předání a převzetí pracoviště.


