
AGENTURA OCHRANY 
přírody a krajiny 
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo spisu:S/02981/SC/21

Číslo jednací: 02981/SC/21

PPK-911a/25/21

Dotační titul: A1

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: RNDr. František Pele
ředitel AOPK ČR
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH 
Telefon: xxxx
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k 
převzetí díla: Ing. Pavel Moucha

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Maruščino polesí s.r.o.
Vlárská 321, 763 31 Brumov Bylnice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Domák - jednatel
Bankovní spojení: xxx , Číslo účtu: xxx
IČO: 01554492
Email:_____________ jxxx

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v či. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Provést lesnické zásahy v lesních porostech v majetku státu, s právem 
hospodaření Lesy České republiky s. p. Na LS Křivoklát:



LHC Křivoklát

Revír Alžběta
-ve III. zóně CHKO v porostní skupině 105A3c, na pozemku p.č.351 v k.ú. Pustověty 
výstavba 351 m oplocení pro ochranu podsadby JD, oplocenka lísová ,180 cm výška 
-ve III. zóně CHKO v porostní skupině 105A3c, na pozemku p.č.351 v k.ú. Pustověty 
podsadba obalované sadby 3000 ks JD
-ve III. zóně CHKO v porostní skupině 102B9b, na pozemku p.č. 501/1 v k.ú. Ruda u 
Nového Strašecí výstavba 216 m oplocení pro přirozenou obnovu JD, oplocenka lísová, 
180 cm výška

Revír Bušohrad
- v I. zóně CHKO v NPR Týřov v porostní skupině 624B1b na pozemku p.č. 681/1 v k.ú. 
Broumy likvidace oplocení 560 m
- v I. zóně CHKO v OP NPR Týřov v porostní skupině 624F1a na pozemku p.č. 681/1 v 
k.ú. Broumy likvidace oplocení 180 m
- v I. zóně CHKO v OP NPR Týřov v porostní skupině 624F17 na pozemku p.č. 681/1 v 
k.ú. Broumy likvidace oplocení 281 m
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 522C1 na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves 
likvidace oplocení 188 m
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 524D1 na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves 
likvidace oplocení 180 m

Revír Kolna
-ve II. zóně CHKO v porostní skupině 707A14 na pozemku p.č. 789/1 v k.ú. Broumy 
likvidace oplocení 350 m
-ve II. zóně CHKO v porostní skupině 707A14 na pozemku p.č. 789/1 v k.ú. Broumy 
výstavba oplocení 350 m, oplocenka lísová, výška 180 cm

Revír Kouřimec
-v I. zóně CHKO v porostní skupině 508F6, na pozemku p.č. 536/1 v k.ú. Branov 
výstavba 450 m oplocení ve dvou samostatných oplocenkách pro výsadbu JD a DBz, 
oplocenka lísová výška 180 cm.
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 508F6, na pozemku p.č. 536/1 v k.ú. Branov 
výsadba obalované sadby 1350 ks JD
-v I. zóně CHKO v porostní skupině 508F6, na pozemku p.č. 536/1 v k.ú. Branov 
výsadba obalované sadby 3200 ks DBz
-v I. zóně CHKO v porostní skupině 503K1b na pozemku p.č. 524 v k.ú. Branov instalaci 
40 ks individuální ochrany jedle bělokoré
-v I. zóně CHKO v porostní skupině 503K1b na pozemku p.č. 524 v k.ú. Branov 
prořezávku na ploše 0,21 ha
-v I. zóně CHKO v porostní skupině 504D2 na pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Branov instalaci 
30 ks individuální ochrany jedle bělokoré (tři části - doplnění)
-v I. zóně CHKO v porostní skupině 504D2 na pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Branov 
prořezávku na ploše 0,18 ha (část skupiny)
- v I. zóně CHKO v OP NPR Velká pleš v porostní skupině 512A5 na pozemku p.č. 536/1 
v k.ú. Branov výsadbu obalované sadby 1000 ks JD



Revír Skryje
-v I. zóně CHKO v porostní skupině 619C16 na pozemku p.č. 880/1 v k.ú. Skryje 
výstavba 170 m oplocení pro přirozenou obnovu JD a listnáčů, oplocenka lísová, 180 cm 
výška

LHC Nižbor

Revír Žlubinec
- v I. zóně CHKO, v NPR Vůznice, v porostní skupině 605A9, na pozemku p.č. 450/10 v 
k.ú. Nižbor výstavba 180 m oplocení pro výsadbu JD a BK, oplocenka lísová, 180 cm 
výška
- v I. zóně CHKO, v NPR Vůznice, v porostní skupině 605A9, na pozemku p.č. 450/10 v 
k.ú. Nižbor výsadba obalované sadby 200 ks JD
- v I. zóně CHKO, v NPR Vůznice, v porostní skupině 605A9, na pozemku p.č. 450/10 v 
k.ú. Nižbor výsadba prostokořenné sadby 1000 ks BK
Na LS Lužná
Revír Buková
-ve II. zóně CHKO, v porostní skupině 235B9, na pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Nezabudice 
oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin a jedle pod matečným porostem lísovou 
oplocenkou o výšce 150 cm, délka oplocení 250 m
-ve II. zóně CHKO v porostní skupině 240D1d na pozemku p.č. 598/1 v k.ú. Skřivaň 
instalaci 50 ks individuální ochrany jedle bělokoré

Revír Míče
-ve III. zóně CHKO v porostní skupině 229A1d na pozemku p.č. 96/1 v k.ú. Velká Buková 
prořezávku na ploše 0,24 ha
-ve III. zóně CHKO v porostní skupině 229B1b na pozemku p.č. 96/1 v k.ú. Velká Buková 
prořezávku na ploše 0,20 ha
-ve III. zóně CHKO, v porostní skupině 227B10, na pozemku p.č. 624/1 v k.ú. Velká 
Buková oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin a jedle pod matečným porostem 
lísovou oplocenkou o výšce 150 cm, délka oplocení 200 m
-ve III. zóně CHKO, v porostní skupině 227A10, na pozemku p.č. 624/1 v k.ú. Velká 
Buková instalaci 100 ks individuální ochrany jedle bělokoré doplněné 200 ks kolíků pro 
upevnění pletiva

Revír Lužná
- v I. zóně CHKO, v PR Prameny Klíčavy, v porostní skupině 420C8c, na pozemku p.č. 
5848 v k.ú. Řevničov výstavba 170 m oplocení pro výsadbu JD oplocenka lísová, 150 cm 
výška
- v I. zóně CHKO, v PR Prameny Klíčavy, v porostní skupině 420C8c, na pozemku p.č. 
5848 v k.ú. Řevničov výsadba obalované sadby 650 ks JD
- ve II. zóně CHKO, v porostní skupině 421 A9b, na pozemku p.č. 5848 v k.ú. Řevničov 
výstavba 170 m oplocení pro výsadbu JD oplocenka lísová, 150 cm výška
- v I. zóně CHKO, v PR Prameny Klíčavy, v porostní skupině 420C8c, na pozemku p.č. 
5848 v k.ú. Řevničov výsadba obalované sadby 800 ks JD

Výstavba oplocení:
Dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 180 cm, délka polí max. 3m (u použití řeziva max. 
délka pole 4 m), minimální počet latí v poli je 8 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování 
pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při použití 
hraněného řeziva. Minimální průřez latěl 2 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr 16 
cm2 při použití půlené tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na 



každém spoji (po 3 - 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“- Minimální parametry pro 
spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 hřebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v 
podkladu. Do každé oplocené plochy bude zřízena jedna přelízka o šíři 1 m.
Dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 150 cm, délka polí max. 3m (u použití řeziva max. 
délka pole 4 m), minimální počet latí v poli je 6 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování 
pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při použití 
hraněného řeziva. Minimální průřez latěl 2 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr 16 
cm2 při použití půlené tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na 
každém spoji (po 3 - 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro 
spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 hřebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v 
podkladu. Do každé oplocené plochy bude zřízena jedna přelízka o šíři 1 m.
Likvidace oplocení:
Dřevěné části oplocení budou rozmanipulovány a sneseny na hromady v porostních 
skupinách mimo cesty a linky. Pletiva budou odvezena a uložena jako separovaný odpad. 
Individuální ochrana jedle bělokoré:
Ve vybraných porostních skupinách s odrůstajícími výsadbami jedle bělokoré bude 
provedena instalace individuálních ochran ze samonosného svařovaného pletiva Benita o 
výšce 1,5 m a o délce dílu 2 m. V ceně je zahrnuta cena pletiva, doprava, roznáška a 
úprava větví oplocované jedle (ohnutí pod pletivo, nebo zakráčení na cca 30 cm od 
kmene). Rozmístění individuálních ochran bude ve sponu min. 6m, vybráni budou 
předrůstaví perspektivní jedinci.
U 100 ks v porostní skupině 227A10 v revíru Míče bude provedena stabilizace pletiva 
kolíky z jehličnatého řeziva nebo půlené kulatiny o délce 1m a min. průřezu 12 cm2.

Prořezávky:
Budou provedeny intenzivní úrovňové zásahy s cílem uvolnit a podpořit kvalitní jedli a 
ostatní cílové dřeviny přirozené dřevinné skladby. Jedle v podúrovni budou zakráčeny na 
výšku cca 130 cm, pokud budou mít v této výšce zelené větve.
Výsadby:
Ruční výsadba jamková. Budou použity sazenice o výšce 25 - 51 cm, JD, DBz 
krytokořenné, BK prostokořenný. Jamky pro výsadbu 25 x 25 cm 
Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení 
druhové skladby lesních porostů.
(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 - položkový rozpočet a v příloze č. 2 
- mapové zákresy.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v 

dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělení finančních prostředků 
objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho 
cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 867080,- Kč
DPH 21%: 182086,80 ,-Kč
Cena DPH: 1049166,80,- Kč,

Zhotovitel je plátce DPH.



3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a 
převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na 
základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Střední Čechy, 
Podbabská 2582, 16000 Praha 6.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 
jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a 
adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu 
a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho 
splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 10. 11. 2021.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 

převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je p.č. 351 v k.ú. Pustověty p.č. 501/1 v k.ú Ruda u Nového Strašecí p.č. 
681/1, p.č. 789/1 v k.ú Broumy p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves p.č. 536/1, p.č. 524, p.č. 
526/1 v k.ú Brabov p.č. 880/1 v k.ú. Skryje p.č. 450/10 v k.ú. Nižbor p.č. 415/1 v k.ú. 
Nezabudice p.č. 598/1 v k.ú. Skřivaň p.č. 961, p.č. 624/1 v k.ú. Velká Buková p.č. 5848 v 
k.ú Řevničov.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 
a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli

5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 
Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné 
ode dne 29. 3. 2019 (dále jen “Výjimka”), která je veřejně dostupná na webových 
stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf a 
kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou 
předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen 
a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené 



Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel 
zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své 
náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany 
přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně 
uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo 
výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon 
nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení 
písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném 
v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným 
vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje 
za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 

projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 
měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje 
odstranění vad

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu 
nápravy náleží objednateli.

Vlil. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a 

nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.



8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu.

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo 
událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.

IX. Vyšší moc
9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že 

jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. 
Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, 
zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické 
energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření 
vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat.

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana 
druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak.

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího 
zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 
smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího 
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 
informovat.



10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet (Technická příloha PPK-911a/25/21)

Příloha č. 2 - mapové zákresy (Technická příloha PPK-911a/25/21)

V .Praze dne 31. 8. 2021 V Brumově 
Bylnici dne 25.8.2021

Objednatel

RNDr. František Pele 
ředitel AOPK ČR

Zhotovitel

Ing. Vojtěch Dorňák - jednatel


