



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2333/21/KSUS/KHP/GAJ
vyřizuje: Tomáš Gajdoš
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 52/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice

datum: 30. 8. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2185/00066001/2021

Název: CMS Kutná Hora 1.9. - 30.9.2021 Běžná údržba

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vpustě silně zneč.-čištění str	ks (kus)	39,00	44 431,28
Vpustě silně zneč.-čištění str	ks (kus)	110,00	125 318,98
Vpustě silně zneč.-čištění str	ks (kus)	12,00	13 671,17
Čiř-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	13 200,00	28 270,44
Krajnice zpevněná-čištění stro	m2 (metr čtverečný)	3 100,00	5 626,50
Vyspr.výtl. -nát.asfalt.em.a kamenivem	t (tuna)	7,00	36 927,09
Vyspr.výtl. - s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	17,50	92 461,91
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	14,00	75 125,35
Vyspr.výtl. - s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	36 984,77
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	36 984,77
Nátěr zábradlí včetně očištění	bm (běžný metr)	125,10	21 895,82
Nátěr zábradlí včetně očištění	bm (běžný metr)	28,00	4 900,75
Nátěr zábradlí včetně očištění	bm (běžný metr)	32,00	5 600,85
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	3,00	1 188,79
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	3,00	10 005,70
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	792,53
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	2,00	6 670,47
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	792,53
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	2,00	6 670,47

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 458 115,77

Celková částka s DPH: 554 320,17

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Kutná Hora 1.9. – 30.9.2021 Běžná údržba

Objednávám u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situacích, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Přeobjednání objednávky č. O-1856/00066001/2021

Postupovat a dodržovat platné zákony, nařízení a TP.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Tomaš Gajdoš
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
58122	Vpustě silně zneč.-čištění str	II/126 Kutná Hora - křiž.III/0173	ks (kus)	39,00	941,54 Kč	36 720,06 Kč	44 431,28 Kč	30. 9. 2021
58122	Vpustě silně zneč.-čištění str	III/03321 Kutná Hora křiž.I/38 - křiž.I/38 Církvice - Církvice	ks (kus)	110,00	941,54 Kč	103 569,40 Kč	125 318,98 Kč	30. 9. 2021
58122	Vpustě silně zneč.-čištění str	III/03322 Kutná Hora	ks (kus)	12,00	941,54 Kč	11 298,48 Kč	13 671,17 Kč	30. 9. 2021
20111	Čiš-metením strojně samosběrem	II/126 Kutná Hora - ČKD	m2 (metr čtverečný)	13□200,00	1,77 Kč	23 364,00 Kč	28 270,44 Kč	30. 9. 2021
51110	Krajnice zpevněná-čištění stro	II/126 Kutná Hora - ČKD	m2 (metr čtverečný)	3□100,00	1,50 Kč	4 650,00 Kč	5 626,50 Kč	30. 9. 2021
21511	Vyspr.výtl. -nát.asfalt.em.a kamenivem	III/3373 Košice - Nepoměřice - Chlístovice	t (tuna)	7,00	4 359,75 Kč	30 518,25 Kč	36 927,09 Kč	30. 9. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/3377 Kutná Hora - Malešov	t (tuna)	17,50	4 366,56 Kč	76 414,80 Kč	92 461,91 Kč	30. 9. 2021
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	II/337 Polánka - Malešov	t (tuna)	14,00	4 434,79 Kč	62 087,06 Kč	75 125,35 Kč	30. 9. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/337 Polánka - Malešov	t (tuna)	7,00	4 366,56 Kč	30 565,92 Kč	36 984,77 Kč	30. 9. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/33818 Církvice - Nové Dvory - Kuchyňka	t (tuna)	7,00	4 366,56 Kč	30 565,92 Kč	36 984,77 Kč	30. 9. 2021
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění	III/33711 Křesetice - Lomeček - křiž. sil.II/339	bm (běžný metr)	125,10	144,65 Kč	18 095,72 Kč	21 895,82 Kč	30. 9. 2021
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění	III/33711a Úmonín - Březová	bm (běžný metr)	28,00	144,65 Kč	4 050,20 Kč	4 900,75 Kč	30. 9. 2021
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění	III/3272 - Hlízov - křiž. III/3271	bm (běžný metr)	32,00	144,65 Kč	4 628,80 Kč	5 600,85 Kč	30. 9. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/12550 katastr obce Košice	ks (kus)	3,00	327,49 Kč	982,47 Kč	1 188,79 Kč	30. 9. 2021
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	III/12550 katastr obce Košice	ks (kus)	3,00	2 756,39 Kč	8 269,17 Kč	10 005,70 Kč	30. 9. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/33717 Olšany - Souňov	ks (kus)	2,00	327,49 Kč	654,98 Kč	792,53 Kč	30. 9. 2021
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	III/33717 Olšany - Souňov	ks (kus)	2,00	2 756,39 Kč	5 512,78 Kč	6 670,47 Kč	30. 9. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/33351 Hořany - Miskovice	ks (kus)	2,00	327,49 Kč	654,98 Kč	792,53 Kč	30. 9. 2021
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	III/33351 Hořany - Miskovice	ks (kus)	2,00	2 756,39 Kč	5 512,78 Kč	6 670,47 Kč	30. 9. 2021