



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2335/21/KSUS/KHP/GAJ
vyřizuje: Tomáš Gajdoš
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 52/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice

datum: 30. 8. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2182/00066001/2021

Název: CMS Kutná Hora 1.9. - 30.9.2021 Běžná údržba

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Řez a průklest ze země	ks (kus)	25,00	8 131,81
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	25,00	13 827,88
Použití vysokozdvížné plošiny	hod (hodina)	24,00	29 640,84
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	16,00	7 000,77
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	49,00	8 413,85
Štěpkování	hod (hodina)	16,00	23 696,64
Keře - řez a průklest	m ² (metr čtverečný)	80,00	4 227,26
Štěpkování	hod (hodina)	8,00	11 848,32
Řízení provozu	hod (hodina)	32,00	15 850,81

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 101 353,85

Celková částka s DPH: 122 638,18

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Kutná Hora 1.9. – 30.9.2021 Běžná údržba

Objednávám u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situacích, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku. (Kácení pouze suchých nebo nebezp.stromů ohrožující BESIP)

Přeobjednání objednávky č. O-1972/00066001/2021

Postupovat a dodržovat platné zákony, nařízení a TP.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Tomaš Gajdoš
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82310	Řez a průklest ze země	III/12550 do kříž. sil. III/33516	ks (kus)	25,00	268,82 Kč	6 720,50 Kč	8 131,81 Kč	30. 9. 2021
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/12550 do kříž. sil. III/33516	ks (kus)	25,00	457,12 Kč	11 428,00 Kč	13 827,88 Kč	30. 9. 2021
82397	Použití vysokozdvížné plošiny	III/12550 do kříž. sil. III/33516	hod (hodina)	24,00	1 020,69 Kč	24 496,56 Kč	29 640,84 Kč	30. 9. 2021
81030	Zpracování odpadového dřeva	III/12550 do kříž. sil. III/33516	hod (hodina)	16,00	361,61 Kč	5 785,76 Kč	7 000,77 Kč	30. 9. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III/12550 do kříž. sil. III/33516	km (kilometr)	49,00	141,91 Kč	6 953,59 Kč	8 413,85 Kč	30. 9. 2021
81010	Štěpkování	III/12550 do kříž. sil. III/33516	hod (hodina)	16,00	1 224,00 Kč	19 584,00 Kč	23 696,64 Kč	30. 9. 2021
83310	Keře - řez a průklest	III/33349 Mezholezy - kříž. III/33353	m2 (metr čtverečný)	80,00	43,67 Kč	3 493,60 Kč	4 227,26 Kč	30. 9. 2021
81010	Štěpkování	III/33349 Mezholezy - kříž. III/33353	hod (hodina)	8,00	1 224,00 Kč	9 792,00 Kč	11 848,32 Kč	30. 9. 2021
81099	Řízení provozu	III/12550 do kříž. sil. III/33516, III/33349	hod (hodina)	32,00	409,37 Kč	13 099,84 Kč	15 850,81 Kč	30. 9. 2021