

## Zadávací protokol č. 577

## Výměna dilatačního zařízení na trati Praha Libeň - Praha hl.n. kol.č. 602 km 2,000

dělení kolejnic kyslíkem, demontáž a montáž VDZ oprava rozdělení pražců, podbíjení betonových pražců, ojedinělá výměna kolejnic - přídržné kolejnice, dopravy a přepravy.

pof.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						<b>68 072,5 Kč</b>
1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	8,000	130,38	1 043,0 Kč
2	5911691210	Demontáž VDZ s pohyblivým hrotem pražce betonové tv. UIC60	kus	1,000	1 270,00	1 270,0 Kč
3	5911693110	Montáž VDZ s pohyblivým jazykem pražce betonové tv. UIC60	kus	1,000	1 740,00	1 740,0 Kč
4	5907015010	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	12,000	343,33	4 120,0 Kč
5	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	12,000	651,90	7 822,8 Kč
6	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	4,000	458,55	1 834,2 Kč
7	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	48 892,50	48 892,5 Kč
8	9901000400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000	675,00	1 350,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>68 072,50 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>68 072,50 Kč</b>
Za zhotovitele:			Za objednatele:			
Datum:						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1953160

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 89d03fa7-c5e7-4af7-b51e-d16cdbe15b0b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.08.2021 15:03:00

