



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002815

Ze dne: 23. 8. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 163,700 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 14. 7. 2021. Číslo policejního protokolu KRPJ-228/DNVB-2021-LA

Místo dodání: Dálnice D1 km 163,700 LS

Termín předání staveniště: 1. 9. 2021

Termín pro dokončení: 3. 9. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 60 031,- / 72 638,-

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002815

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:



Datum: 31. 8. 2021

Digitálně podepsal:



Datum: 31. 8. 2021

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3					
D1 163,700 L střed J228.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	58		
2	Výkon technika	hod	4		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	58		
4	Výkon dílny	hod	3		
5	Doprava techniky (NV)	km	58		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	58		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	12		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0
11	Samostatná výměna sloupku	ks			0
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	4		
15	Svodnice NH4	ks	3		
16	Distanční díl NH4 II	ks	3		
17	Sloupek U140 dl. 2400	ks			0
17.I	rovnání sloupků	ks	8	0	0
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			0
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýchopová technologie	m			0
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0
25	Strojní zemní práce	hod			0
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		
27	Směrový sloupek	ks			0
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0
29	Práce dělníka	hod			0
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			0
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	67		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	58		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	58		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3		

Celková cena bez DPH	60 031
DPH 21%	12 607
Celková cena včetně DPH	72 638

Datum: 27.8.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted], jednatel