

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **162** **Bučovice - Chodníky v ul. Vyškovská**

Zadavatel **Město Bučovice** IČO: **00291676**
Jiráskova 502 DIČ: **CZ00291676**
68501 Bučovice

Zhotovitel: **EUROVIA CS,a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih** IČO: **45274924**
Vídeňská 104, 619 00 Brno DIČ: **CZ45274924**

Vypracoval: **Odehnal Petr**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 836 718,95 CZK
Základní DPH	21 %	1 015 710,98 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **5 852 429,93 CZK**

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
00.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00				
	Stavební objekt					
01	SO 101 Komunikace	0,00				
101.1	Zpevněné plochy, odvodnění, vegetační úpravy, ochrana sděl.	0,00				
101.2	Zpevněné plochy - výměna podloží	0,00				
401	SO 401 Rozvody VO	0,00				
401.1	Kabelové VO	0,00				
401.2	Zemní práce	0,00				
401.3	Demontáže VO	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	4 836 718,95	1 015 710,98	5 852 429,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				
13	Hloubené vykopávky	HSV				
17	Konstrukce ze zemin	HSV				
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				

56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M21	Elektromontáže	HSV				
M23	Montáže potrubí	HSV				
M46	Zemní práce při montážích	HSV				
S	Přesuny sutí	HSV				
Z99999	Ostatní materiál	HSV				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				0
M46	Zemní práce při montážích	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Gena celkem					4 836 718,95	0