

Příloha č. 1 ze dne 11.5.2021 Položkový rozpočet stavby

Stavba: **8** **Věznice Břeclav**
 Objekt: **1** **Věznice Břeclav**
 Rozpočet: **1** **Oprava sociálních zařízení**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	187 597,51
PSV	1 397 925,51
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 585 523,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 585 523,02 CZK
Základní DPH	21 %	332 959,83 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 918 482,85 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			71 457,60	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			71 343,09	4
711	Izolace proti vodě	PSV			97 749,52	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			363 200,00	23
725	Zařizovací předměty	PSV			382 281,00	24
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 060,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			128 913,84	8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			30 132,30	2
781	Obklady keramické	PSV			350 588,85	22
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 796,82	3
Cena celkem					1 585 523,02	100