

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-13-002
Stavba: Opravy LC na LR Lichnice

KSO:
Místo: revír Lichnice

CC-CZ:
Datum: 22.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Komplex CR s.r.o.

IČ: 05249031
DIČ: CZ05249031

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			122 227,90
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	122 227,90	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			122 227,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-13-002

Stavba: Opravy LC na LR Lichnice

Místo: revír Lichnice

Datum: 22.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 227,90	122 227,90
514263	LC Ve stráni	94 869,70	94 869,70
514262	LC U vodárny Žl.Chv.	27 358,20	27 358,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Lichnice

Objekt:

514263 - LC Ve stráni

KSO:

Místo:

revír Lichnice

CC-CZ:

Datum:

22.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

05249031

DIČ:

CZ05249031

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 869,70

DPl zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

94 869,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

94 869,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Lichnice

Objekt:

514263 - LC Ve stráni

Místo:

revír Lichnice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Datum:

22.7.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	94 869,70
1 - Zemní práce	94 869,70
5 - Komunikace pozemní	31 010,00
998 - Přesun hmot	56 180,00
	7 679,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Lichnice

Objekt:

514263 - LC Ve stráni

Místo:

revír Lichnice

Datum:

22.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 869,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 869,70
D	1		Zemní práce				31 010,00
2	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	140,000	46,00	6 440,00
	vv		(50*2)+(20*2)		140,000		
	vv		Součet		140,000		
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojné	m2	1 170,000	21,00	24 570,00
	vv		(15*3)+(30*3)+(20*6)+(30*2)+(20*3)+(15*3)+(20*3)		480,000		
	vv		(50*3)+(50*3)+(60*3)+(40*3)+(30*3)		690,000		
	vv		Součet		1 170,000		
D	5		Komunikace pozemní				56 180,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm	m2	530,000	106,00	56 180,00
	vv		(15*3)+(30*3)+(30*3)+(20*3)+(15*3)+(20*3)		390,000		
	vv		(50*2)+(20*2)		140,000		
	vv		Součet		530,000		
D	998		Přesun hmot				7 679,70
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	121,900	63,00	7 679,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Lichnice

Objekt:

514262 - LC U vodárny Žl. Chv.

KSO:

Místo:

revír Lichnice

CC-CZ:

Datum:

22.7.2021

Zad Komplex CR s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

05249031

DIČ:

CZ05249031

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		27 358,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	27 358,20	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 358,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC na LR Lichnice
Objekt: 514262 - LC U vodárny Žl. Chv.

Místo: revír Lichnice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Komplex CR s.r.o.

Datum: 22.7.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Ná ###	27 358,20
HSV - Práce a dodávky HSV	27 358,20
1 - Zemní práce	5 670,00
5 - Komunikace pozemní	19 080,00
998 - Přesun hmot	2 608,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Lichnice

Objekt:

514262 - LC U vodárny Žl. Chv.

Místo:

revír Lichnice

Datum:

22.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Komplex CR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 358,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 358,20

D 1

Zemní práce

5 670,00

2	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojné	m2	270,000	21,00	5 670,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W

(50*3)+(20*3)+(20*3)

270,000

W

Součet

270,000

D 5

Komunikace pozemní

19 080,00

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	180,000	106,00	19 080,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W

(20*3)+(20*3)+(20*3)

180,000

W

Součet

180,000

D 998

Přesun hmot

2 608,20

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,400	63,00	2 608,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------