
d í l c i  s m l o u v a

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005123 
Číslo dílčí smlouvy: 64ZA-001260 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/ 56 , 140 00 Praha
ICO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen ,,ŘSD“)

65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​.....​...........​.........................
.......​......​..............​.............​.............​............​.........

a

BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146028
právní fonna: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: .................​.........​...........​...............​...... ​................​.....

.. . ​.....​.............................
zastoupen: .......​............​............ ...........​.............​. . ​...........​..................
(dále jen „Dodavatel")

(dále společně jen „Smluvní strany")

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základe Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č, 1 a 2 Rámcové dohody): běžné prohlídky mostů a propustků na 
dálnici D3 ve správě SSÚD 17 Chotovíny,

množství / rozsah Plnění: specifikováno v příloze č. 2



4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečné odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D3 km 62,300 -
131,240,

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 11.2021 včetně projednání,

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace plnění 

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha Č. 3 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

............​.............​.....​.....​......... 
​......... 01.09.2021 11:48:18+02:00



Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 1

PŘÍLOHA Č I -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem £. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou £. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu Činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele £. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele ě. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokýn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK ě.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) GSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část 1172 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací,

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) ŤP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 1

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j, 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1, Července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3,1, Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostu (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedeni běžné nrohlídkv mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka Štítků ložisek a Štítků dilatačních závěrů

Při první z  prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z  prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.

c) Prohlídka Štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných Štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace kvýše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedeni a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční Číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokudje to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailoyé zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokoněení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) otí 1.1.2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu díe čl. 3.3
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Všechny zjištěné závady musí bvt projednány do 30 dní do  zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údaiů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV ÍBMSL není-lí dohodnuto iinak,

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady" vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednáni vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  ob la st i

Tabulka „Přehled opatření - mosty"

Číslo
silnice

- objektu Název
objektu

Opatřeni Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odstraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
tídtžba ložisek, doplněni prachovek, konzeivace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace oper, pilířů, zdi, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacíčh trubiček; vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby, Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, jeji rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykově 
zábrany, oploceni zrcadla, oprava PHS(nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovaci trubičky izolace, výměna odvodňovaců, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnoveni podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na moste...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odlážděni svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatřeni svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostnich závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, rfměna ložisek...)
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 1

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle ČI. 3.3.

3.2, Obecná specifikace —Běžně prohlídky propustků ÍBPP1

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min, 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho části, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění qpod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitrní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného pivku, příp, rozsah poškozeni,

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadu vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem. 

ej Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku av%  se uvede, kolik 
z průtočného profilu propustku je  zaneseno — např. „Zaneseno 70% průtočného profilu".

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-maílové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejích projednání dle pokynů vel, 3.3. Všechny zjištěné závady musí bvt 
projednány do 30 dní p o  zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV ÍBMSk není-Ji dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle u jednání uvedených v objednávce plnění,

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady" vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě pří projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky"

Číslo objektu Název Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu
silníce objektu naléhavosti prohlídky prohlídky vady odstraňuje
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 1

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubově drenáže, reprqfilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofúace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatřeni svým rozsahem zpravidla nad možnostiprací SSÚD 
a mimo položky rámcově dohody na opravy mostů (napy. obnaženi propustku z rubu a 
jeho nové přeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle či. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ Č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém Čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližsí 
jiný možný termín k provedení Plnění.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portalAveb/teciin icke-předpisy/smemice-a-pokyny-pro- 
výstavbu

5
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 1

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) 1 x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty";
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky"
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ

Tato část vzoru specifikace plnění ie pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD:: https://www.rsd.cz wos/portal wcb/Silnice-a-dalnicc Udr/.ba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: https://www.rsd.c/ wps portal/wcb/kontaktv/kde-nas-najdetc

Oblast 1 SSÚD 1 Mirošovice, 2 Bernartice, 17 Chotoviny

č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

1 Mirošovice Dl 0,000 -  44,800

1 Mirošovice DO 75,580-81,500

2 Bernartice Dl 44,800 -  93,900

17 Chotoviny D3 62,300- 131,240

18* Bořek D3 jihočeský kraj

https://www.rsd.cz
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Dílčí smlouva č. 64ZA-001260

________________________příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb_______________________
| Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 1, SSÚD 17 Chotoviny |

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks . .​........ . . . . .​........
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks . .​........ . . . . .​........
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks . .​........ . . .....​........
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks . .​........ . . .....​........
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks . .​........ . . . .​........
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks . . .​........ . .....​........
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks . . .​........ . . . .​........
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks . . .​........ . .....​........

Propustky ks . .​........ . . .....​........

Celkem 874 950,00

.......​........... 
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..........​........​...​....​........​........ 
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..............................​............ 
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Béžné prohlídky mostů S S U D  Chotovtny, Borak

číslo
silnic*

objektu
druh

objektu
název mostu

dálka
pfem.

(m)
stav NK stav S S správce

četnost v 
roce 2020

most s 
délkou 

přemostění 
< 10 m

most s 
délkou 

přemostěni 
10 až 20 m

most s 
délkou 

přemostění 
20 až 50 m

most s 
délkou 

přemostěni 
50 až 90 m

most s 
délkou 

přemostěni 
90 až 150 m

most s 
délkou 

přemostěni 
150 až 250

most s 
délkou 

přemostění 
250 až 400 

m

velké mosty 
nad 400 a 
atypická 
řešeni

D3 098.. 1 Most Dálntčni most v km 63.040 přes potok 71 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 098.2 Most Dálniční most v km 63,040 pfes potok 71 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 099.1 Most Dálniční most v km 63 289 pfes p le l, si. 41/1248 36 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 099. .2 Most Dálniční most v km 63,289 pfes pfel. s«. 111/1246 36 II - Velmi dobrý I - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 100..1 Most Dálniční most P l n  nadreqionálnl biokoridor km 64.480 22 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 100..2 Most Dálniční most pfes nadregwnálnl biokoridor km 64 480 22 II - Velmi dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 101..3 Most Dálniční most přes polní cestu u Hošta km 65.1186 15 I - Bezvadný H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 103.1 Most Dálniční most nad s i  11/120 u Sudoméřic km 66,8 36 IH - Dobrý N-Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 103..2 Most Dálniční most nad s< 11/120 u Sudoméřic km 66,8 36 IN - Dobrý R- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 104..3 Most Dálniční most přes lokální biokoridor km 68 000 9 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 106..1 Most Dálniční most nad trati C D  Praha-Tábor km 69.025 44 IV - Uspokoiivý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 106..2 Most Dálniční most nad tratí ÓD Praha-Tábor km 69.025 44 IV - Uspokoiivý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 107..1 Most Dálniční most u Rzav* km 69 292-69 520 227 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 107..2 Most Dálniční most u Rzavé km 69 292-69 520 levý_____ 227 II - Velmi dobrý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 108..3 Most Dálniční most ples vodoteč u Rzavé km 69 71051 5 I - Bezvadný I - Bezvadný Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 110..3 Most Most přes vodoteč v km 70,826 3 I - Bezvadný H - Velmi dobrý Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 111..3 Most Dálniční most Chotovny 32 II - Velmi dobrý H- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 113..1 Most Most přes silnici a vodoteč v km 73.400 47 I - Bezvadný II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 113..2 Most Most přes slnici a vodoteč v km 73.400 47 II - Velmi dobrý I - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 115..1 Most Most Čekantce 465 lil-Dobrý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03 11S..2 Most Dálniční most Čekanlce N 466 II - Velmi dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03 116..1 Most Dálniční most přes vátev křižovatky MUK Cekanice v km 76.232. oravý most 32 lil-Dobrý NI - Dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 116..2 Most Dálniční most pfes vátev křižovatky MÚK Cekanice v km 76.232. levý most 32 II - Velmi dobrý I - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 121..1 Most Most pfes silnici m/4093 a výpust z retence v km 79 980 71 II - Velmi dobrý III - Dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 121..2 Most Most přes sdmci m/4093 a výpust z retence v km 7 9 .9 8 0 71 II - Velmi dobrý III - Dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 122..1 Most Most přes údolí Kozského potoka 160 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 122..2 Most Most přes údolí Kozského potoka 161 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
D3 123..3 Most Most přes polní cestu 11 II - Velmi dobrý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 124..1 Most Most pfes výpust rybníka Jezero a místní komunikaci 70 II - Velmi dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 124..2 Most Most přes výpust rybníka Jezero a místní komunikaci 70 II - Velmi dobrý Hl - Dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 125..3 Most Most pfes vodoteč a biokoridor 11 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 126..3 Most Most pfes lesní cestu 11 II - Velmi dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 127..1 Most Most pfes výpusť rybníka Starý Kravin a biokoridor 161 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 127..2 Most Most přes výpust rybníka Starý Kravín a biokoridor 161 II - Velmi dobrý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 128.1 Most Most na lesní cesté 36 Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 129..1 Most Most pfes výpust rybníka Nový Kravin a biokoridor 49 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 129..2 Most Most přes výpust rybníka Nový Kravín a biokoridor 49 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 131.1 Most Most na lesní cesté 47 I - Bezvadný I - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 132.1 Most Most pro zvéř 35 II - Velmi dobrý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 133.1 Most Most na místní komunikaci 51 Chotoviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 134.1 Most Most na polní cesté 71 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 135..1 Most Most přes rybník Kobemý a biokoridor 553 II - Velmi dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03 135..2 Most Most přes rybník Kobemý a biokoridor 553 II - Velmi dobrý N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D3 137..3 Most Most přes potok ústící do Hejtmanu 21 IN - Dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 138.1 Most Most na místní komunikaci 49 Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 139..1 Most Most přes Habřl potok a U S E S 82 II - Velmi dobrý * - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 139..2 Most Most pfes Habfl potok a U S E S 82 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 140..1 Most Most přes lokální biokoridor 15 II - Velmi dobrý I - Bezvadný Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 140..2 Most Most pfes lokální biokoridor 15 II - Velmi dobrý N - Velmi dobrý Chotovlnv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 141.1 Most Most pro zvéř 36 III-Dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 143..1 Most Most přes Myslkovický potok a biokoridor 306 II-Dobrý R - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 1 0
03 143..2 Most Most pfes MysIkovKký potok a biokoridor 306 II-Dobrý 1 - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 1 0
03 144.1 Most Most na polní cesté 63 Chotoviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 145..1 Most Most přes s l  111/15527 a Óernovícký potok 749 II - Velmi dobrý 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03 145..2 Most Most přes s l  IK/15527 a Cernovický potok 749 II - Velmi dobrý 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D3 147..1 Most Dálniční most přes vodoteč 18 II - Velmi dobrý H- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 147..2 Most Dálniční most přes vodoteč 18 III - Dobrý 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 148..1 Most Dálniční most přes vodoteč v km 95 658, pravý most 18 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 148..2 Most Dálniční most přes vodoteč v km 95 658, levý most 15 II - Velmi dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 148a. 3 Most Rámový kolektor pro vodovod pod D3 v km 96.206 18 Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 150..3 Most Dálniční most přes potok 6 II - Velmi dobrý H - Velmi dobrý Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 151..1 Most Dálniční most přes polní cestu v km 97.640. (pravý most) 12 II - Velmi dobrý R- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 151..2 Most Dálniční most pfes polní cestu v km 97,640, (levý most) 12 II - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 152..3 Most Dálniční most u rybníka Nadýmač 81 II - Velmi dobrý lil - Dobry Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 153..1 Most Dálniční most pfes polní cestu v km 99 540, (pravý most! 13 H - Velmi dobrý N- Velmi dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 153. .2 Most Dálniční most přes polní cestu v km 99 540 (levý most) 13 II - Velmi dobrý R-Velm i dobrý Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 154..1 Most Dálniční most pfes Doftovský potok 52 I - Bezvadný R-Velm i dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 154..2 Most Dálniční most pfes Doftovský potok 52 I - Bezvadný R-Velm i dobrý Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 156..1 Most Dálniční most v nundačnlm územ! Lužnice ve Veself nfLužnicl 1 039 III - Dobrý II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D3 156..2 Most Dálniční most v nundačnlm území Lužnice ve Veselí n/Lužnicl 1 056 III - Dobrý M - Dobrý Chotovlnv 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03 157..1 Most Dálniční most pfes inundační vodní plochu 135 I - Bezvadný II - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03 157..2 Most Dálniční most přes inundační vodní plochu 135 I-  Bezvadný N - Velmi dobrý Chotoviny 1 0 0 0 0 1 0 0 0



D3 158.1 Most Nadjezd nad dálnici D3-MUK VeselUsever 63 Chotoviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 160..1 Most Oělmtnl most pfes Bechyfiskv potok v km 105 090 23 I - Bezvadný 1 -Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 160..2 Most Dálnitnl most pfe» Bechyfiský potok v km 105,090 23 I-  Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 162..3 Most Dálnčnf most pfes vdoteč v km 106,376 4 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 163.1 Most Most na slntci 924 pfes símci 1/3 61 II- Velmi dobrý 1 - Velmi dobrý Chotovlnv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 164..3 Most Dtlnitnl most pfes Svodnici v km 107,900 4 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 166..1 Most Most pfes Bukovsky potok 80 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 166..2 Most Most pfes Bukovsky potok 80 1 -Bezvadný 1 -Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 168..1 Most Most přes BoJlecky potok 50 1 - Bezvadný 1 -Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 168..2 Most Most pfes Botleckv potok 50 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 169..1 Most Most pfes vodotet a pol cestu 70 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 169..2 Most Most ples vodoteč a pol cestu 70 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 170..3 Most Podchod pro pěěl u Neplachova 3 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 171..3 Most Most přes PonědraZský potok 9 1- Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 174..1 Most Most pfes MK u Ševětlna 10 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 174..2 Most Most pfes MK u Ševětlna 10 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 178.1 Most Podiezd pod ekoduktem 33 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 179..3 Most Most pfes potok Libochovka 2 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 181..3 Most Most pfes s i  11/146 na MUK Lhotice 26 II - Velmi dobrý Hl - Dobfý Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 182..1 Most Most pfes MK u Chýftavy 24 1- Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 182..2 Most Most pfes MK u Chýftaw 24 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 183..1 Most Most přes MK k Cftelné 19 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 183..2 Most Most přes MK k Cftelné 19 1 -Bezvadný 1 -Bezvadný Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 184.1 Most Most pfes Kyselou vodu 192 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 184..2 Most Most pfes Kyselou vodu 192 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
D3 186.1 Most Most pfes vodoteč Stoka 40 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 186..2 Most Most pfes vodotet Stoka 40 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 187..3 Most Most přes bezeimennou vodoteč 5 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 188..1 Most Most přes s t  IN/10576 11 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 188..2 Most Most přes s i  IW/10576 11 1- Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 188.1 Most Most na rampě jih pfes 111/10576 13 1 -Bezvadný 1- Bezvadný Chotovlnv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 188.2 Most Most na ramp* sever pres 111/10576 10 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovinv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 189.1 Most Most pfes 03  na zipadnl věhn MUK 73 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 190..1 Most Most pfes s i  1/34 54 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 190.2 Most Most pfes s l  1/34 54 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 190.1 Most Most na rampě ifi pfes 1/34 48 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 190.2 Most Most na rampě sever pfes 1/34 48 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 191..1 Most Most pfes větev B (východní) 21 1 -Bezvadný 1-Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 191..2 Most Most pfes větev B (východní) 21 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotovlnv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 S0223 Most Most na sínici 1/409 pfes místní komunikaci 10 Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 S0242 Most Most na sí. 11/603 pfes SvodnkM 4 Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

DN3 102.1 Most Nadiezd na polní cestě u Prudic v km 65,860000 44 Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DN3 105.1 Most Nadiezd na úiel. komunikaci u Chotowi v km 68 600 60 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 112.1 Most Nadiezd pro polní cestu v km 72,080 60 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 177.1 Most Most na polní cesté u Vitina přes D3 60 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 180.1 Most Most na polní cestě pfes D3 u Chotvčan 60 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DN3 185.1 Most Nadiezd na polní cestě u Usilněho 56 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1558 0 Most Most pfes 03  u Bojíce 03  0309/1 SO  212 65 1 -Bezvadný 1 - Bezvadný Chotoviny \ 0 0 0 1 0 0 0 0

Celkem za C hotovi ny 117 14 21 34 28 2 8 2 8
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03 v O j i l p 95,151 Prop iB iekM Ú Kfebfcla ir PrOpurltk, 0,60 t  íubk* ie le jobetó ft 3. 3 2 * U 136 l*8e iw >ib it: 9 'VeVm defarf I ‘ ř n f iu 1 n l

03  * O 3 U p *5,153 P ro p u ttttM Ú K S cb ld lv Propustek O fi to  T r i iM jjatetobctai* l 3 2 * . 10 H ť H - V d r r td ů b f í t-Setvw frví In Foulttriné.
tt-P u u b te ln ia

03 ■ WOP 9 V 6 J  P ro p u « * iffe f i 96*63 Propustek t x a  Trubka iř^ řť rb e tw i 1 3 2 * <0 136 I V - V w l W H - t» b rý v n a d o u ,733640 '-l 131372

W  > « 1 P 4 t 3 l l  Propifiteksr km 98 *6 6 Propustek U O  Trubka Zetaobeton 1 3 7 * <0 116 iV-U ipcJutfvy ■1'Cfebrý í - f o u m t M '733 633 -11 31 1*1

t í j  M i  IP 99,553 P ro p u iitk ftJ tJ tt i fu l Propustek 0,60 T rU *a íetejpbeten 1 32,0 80 116  l- fe z v a d t f i - V r t n i  dofce> M o u f io M '733 720 '1140557

03  'M S P i  00,5 U  Pť(^»B lí* vk rn lO O ^H řT«xatefc T n i h Žctaobctnri 3 3 2 * SD 116 M h O lb ří UMlspofcořv# 1 'P ou fiteM  
( * / 'Ometaní

-733 W 6 '1 3 0  664

O l -  o t v 10 2*36 P rtfrin tsk irkm  102,336 Propustek L20 Trubka žetaofeeton 9 37.0 60 116 iV - lftp o to fir ir l|*P D brÝ Boulrtalné 
P/- Om eteni

-7 I5 6 M  '11 43 137

m  -  t M * 103*29 PH*u itrkvkm lO J,Q 29 P íop urtřt U O  Trtžáa ír iMÓbetón 3 3 1 * 10 136 W -U lp o k o M ( M f e b r f u m tld e M -735 70J '11 43 194

03 *<S2P 105.4*2 P ro p t^ v fc v im lO s ^ U Propustek 1 * 0  Trubka ž etao betm  1 3 2 * 00 196 * 1 -Dobří ■ ■ V tW d o ů rř k P M iI i td n l '73 7 527 - l l M ř í l

03 /  « 3 P 105*22 Propustek v tm  105,622 Propustek U O  Trubka foferobetem 1 J I * to 196 Jtl-D obří * - V r tn í * * r f í - P o u f i l íW '7 3 7 (0 0  >-1144404

D l * D W . lf 106,700 Tvopuftcfcnavitu*vpriwj'- propustek h^V rim t dobří H -C to to í-P w iřrteM * -7J6DJ5 *11456*9

03  - 0S4.2P ío e jtó o  P rc w ítrk  n i  v ťtv i a v & m P íopyHrt 3 2 * I * 186 ry r Uipe*oJhi? N*UapofcoJvf ^ P e u b te M
« 'p e u lR a ln l t

-736 ISO '11 45 957

D l • 054- íř 106,330 Propustek na v lt r i r ic m Propustek 3 2 * 60 116 » -Dobrý N *  Uspokojiv? výhradou i j a m  '1146133

01  - W M P 190,220 P rcp u ilt*  na p ffe tu p u fc filiiff Propustek 2 * 0  Rint Ž r itn b t tú n  1 3 2 * 60 1 M  BnVelir4«fatvý 1 R e nr**? t-P o u b te W '752 222 '1262351

£>3 - c a í . ip 130.700 Propustek na v ltv i i / t lQ v a tty Propustek. 0 * 0  Trubka Ír i íw b r to n  ] 3 7 * 80 194 X -V tin tfd o b rf M k ív * A » í i^ P w f it r in ť -75 2  520 >1262 939

03  * D92.2P 130,700 P fd p tR íť* ^  V ^ M U ild V lrtv propustek, 0 * 4  Trubka J řV ic b rto n  ] 3 2 * 80 l i t  ^ b t t v a r h í l*PoaOtebrif >752 346 '1162196

03  - M Í3 P ' 110,700 Prom niefcriavtlvtU itQ wtby Propustek U O  Trubka fr k io b t ta f t  l 7*2  210 -1162 622

03 - o a j  <P 130,700 Propustek na v *t*k ftfo v a tky Propustek 3 2 * 60 » «  n ^ V d rw d o tr ř *~  V r tn i * * * ? t*  Ppu&teW -752104 '11 67  632

D l 'OS2-3P 130,700 Propustek f ia v b tr iU ltw a tk ý Propurlek 3 2 * 80 196 F’ t u v r l r í N 'V fb n trb ib rí t-  P oulnalnl ■75140? -1162 761

03 • OAifiP 130,700 řT o p u rte tru ir flr i kfUlovatky prnpisM t 3 2 * 60 196 l-b e |va 4 iiir ■ t  V r tn i dobr? i-PouiitpkW- '753 4M  '1147954

03 - M Z7P 130,700 Propustek n i  V ÍM  kftlovatky PfDptS tfl 3 2 * 60 196 hB crm fe rr 6 - V r tn i  dobr? l - h lu t i l r W '752152 -1162891

O S  - Ů624P 130,700 Propustek na v ltritT O in rilk y Propustek 3 2 * ao 116  |'6ezva<9iiř 4 -VeVm dbbrý |* P w h ta M '752480 *1162 828

03 * M M > 230,700 P re p u s ie k n a v ita t/ilw a tk y Propustek 3 2 * 80 196 MrCfcbfý *J-D obry 1* P «4«rttn l -7523*6 '1 J62 14 0

03 '  H V H L 1 8 5  PrtuH sírtu k m l íL l* S P fb ^ K h l 3 7 * 80 196 W -ilHpokofvv r -D o b ry 1'Pouhtriné ' '752 343 '1163 909
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