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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SP P-MB-L .. Studie proveditelnosti Praha- Mladá Boleslav-Liberec
ŠA .............  ŠKODA AUTO, a.s.
O O P...........  Orgán ochrany přírody
DOÚO ........  Dálkové ovládané úsekové odpojovače
PZS............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
SZZ............  Staniční zabezpečovací zařízení
EZS............  Elektronický zabezpečovací systém
DOZ...........  Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení
ETCS .........  European Train Control System
TRS ...........  Traťový radiový systém
ZZ .............  Zabezpečovací zařízení
TZZ ...........  Traťové zabezpečovací zařízení
EO V ...........  Elektrický ohřev výhybek
PZTS .........  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
V T O ...........  Vlakové telefonní objekty
PZZ ...........  Přejezdová zabezpečovací zařízení
NVR ..........  Úložiště pro kamerové systémy
DDTS.........  Dálková diagnostika technologických systémů
EPS ...........  Elektronická požární signalizace
S U .............  Stavědlová ústředna
D K .............  Dopravní kancelář
MRS ..........  Místní radiový systém
TRS ...........  Traťový radiový systém
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - 
Mladá Boleslav hl. n. (včetně)" (dále též „stavba") je zhotovení :

a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice 
upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 
dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", v platném znění, včetně 
příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012").

b) Doprovodné dokumentace k ZP, která bude zpracována dle požadavků odst. 5.1.3 
těchto ZTP.

c) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, která specifikuje předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v územním řízení, získat 
pravomocné územní rozhodnutí a na jejím základě bylo možno zpracovat další stupeň 
dokumentace.

d) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo 
závazného stanoviska orgánu územního plánování. Zhotovitel bude spolupracovat při 
vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

e) Zpracování oznámení záměru dle přílohy č. 3 (dále jen „oznámení EIA") 
a dokumentace dle přílohy č. 4 (dále jen „dokumentace EIA") zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podrobnosti jsou 
uvedeny v článku 4.14 Životní prostředí. Zpracování oznámení EIA a dokumentace 
EIA bude dále upřesněno dle aktuálního znění zákona. Závěr z procesu EIA bude 
zapracován do DUR.

f) Součástí Díla budou také příslušné podklady pro posuzování koncepcí aktualizací 
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, pokud budou ze strany KÚ 
Středočeského kraje požadovány a podklady pro pořizovatele změny územního plánu 
města Mladá Boleslav.

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace dle povahy Díla.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V-2/2012 a bude obsahovat 
všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 
a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012, členění a rozsah 
Doprovodné dokumentace je uveden v kapitole 5. Specifické požadavky těchto ZTP. 
Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální 
komisi MD.

1.2.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ).

1.2.3 Dokumentace ve stupni DUR musí respektovat požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, přičemž nad rámec požadavků 
vyhlášky tato dokumentace bude obsahovat všechny části definované přílohou č. 1 
Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních (dále jen „Směrnice GŘ č. 11/2006").

1.2.4 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty „Manuál struktury a popisu dokumentace" 
(viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Příloha 7.1.2), které 
popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně grafické úpravy 
Popisového pole

„Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)"
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky

4/20 Záměr projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí - ZTP/ZP+DUR



1.2.5 ZP bude zpracován v rozsahu podle schválené „Studie proveditelnosti Praha - Mladá 
Boleslav - Liberec" ve variantě Deko.

1.2.6 Součástí ZP bude územní prověření trasy a upřesnění polohy Dalovické spojky 
a projednání s Magistrátem města Mladá Boleslav. K navržené trase dle Studie 
proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec" (dále jen „SP P-MB-L") bylo vydáno 
nesouhlasné stanovisko. Variantní návrh vedení trasy na estakádě Dalovické spojky je 
přílohou č. 7.1.3.

1.2.7 Zhotovitel ve fázi ZP zajistí orientační průzkumy, geologickou rešerši a projekt pro 
předběžný inženýrskogeologický průzkum. Zpracování ostatních potřebných průzkumů 
(inženýrsko-geologický, geotechnický, stavebně-technický, hydrogeologický, korozní 
průzkum s komplexním návrhem řešení protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost 
a zabezpečení stavby) zajistí pro zpracování pro DUR.

1.2.8 Dále součástí plnění bude i provedení předběžného inženýrskogeologického průzkumu 
a zpracování projektu pro podrobný inženýrskogeologický průzkum.

1.2.9 Zhotovitel zpracuje vizualizaci a zákresy do fotek dle VTP/DOKUMENTACE /01/20 kapitola 
9, které bude možno využít pro informování veřejnosti o připravované investici. 
Vizualizace bude použita pro jednání s Magistrátem Mladá Boleslav k urychlení přípravy, 
projednání Dokumentace ve stupni ZP (Dalovická spojka), k územnímu řízení a pro 
prezentaci stavby veřejnosti.

1.3 Hlavní cíle stavby

1.3.1 Hlavním cílem stavby je odstranění nevyhovujícího technického stavu a parametrů 
řešené trati, zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy a provázanost dopravních uzlů, 
zlepšení podmínek pro nákladní dopravu, zvýšení bezpečnosti železničního provozu 
a cestujících, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace a minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty.

1.4 Místo stavby

1.4.1 Stávající železniční trať v úseku Mladá Boleslav hl.n. - Bakov nad Jizerou a stávající 
železniční trať Mladá Boleslav hl.n - Mladá Boleslav město.

• Kraj: Středočeský

• Katastrální území: Čejetice u Mladé Boleslavi, Dalovice u Mladé Boleslavi, Mladá
Boleslav, Podlázky

1.4.2 Začátek a konec stavby:

• trať 070: začátek cca km 71,900 stávajícího staničení (chotětovské zhlaví ŽST Mladá 
Boleslav hl. n.), konec cca km 75,375 v traťovém úseku Mladá Boleslav hl. n. - Mladá 
Boleslav-Debř,

• trať 064: začátek cca km 14,400 stávajícího staničení (katusické zhlaví ŽST Mladá 
Boleslav hl. n.), konec cca km 18,040, resp. km 32,388 dle staničení ze ZP 
Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ,

• novostavba ŽST Mladá Boleslav město - Odbočka Dalovice.

1.4.3 Přesné hodnoty staničení budou upřesněny podle rozpracování dokumentace 
a v koordinaci s navazujícími stavbami.

1.4.4 Skály odbočka - Turnov:

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní
Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3

Součást sítě TEN-T NE
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 480 00
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 537
Číslo trati podle knižního jízdního řádu 070,(080)
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Číslo traťového a definičního úseku 090101, 0901OK, 0901OJ, 0901OH; 
09010E, 0901OG,090130

Traťová třída zatížení C2
Maximální traťová rychlost 100 km/hod
Trakční soustava nezávislá
Počet traťových kolejí 1

Provozovatelem dráhy je SŽ, správcem infrastruktury je Oblastní ředitelství Praha (do km 
73,060 stávajícího staničení), od km 73,060 je správcem infrastruktury Oblastní 
ředitelství Hradec Králové.

1.4.5 Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město:

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F2
Součást sítě TEN-T NE
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 485 00
Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 542

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 064
Číslo traťového a definičního úseku 101304; 143102;1431B1
Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 60 km/hod
Trakční soustava nezávislá
Počet traťových kolejí 1

Provozovatelem dráhy je SŽ, správcem infrastruktury je Oblastní ředitelství Praha.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Usnesení vlády České republiky z 3. 10. 2018 č. 628 o aktualizaci „Ujednání o porozumění 
se společností ŠKODA AUTO a.s. a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné 
dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a ve Vrchlabském regionu".

2.1.2 „Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec", zpracovaná Sdružení MP + AF- 
CITYPLAN - Praha-Mladá Boleslav-Liberec v 12/2019, projednaná a schválená 
Ministerstvem dopravy na zasedání Centrální komise dne 17. 12. 2019 s výběrem 
varianty Deko.

2.1.3 Posuzovací protokol Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec ze dne 
3. 12. 2019 č.j. 74460/2019-SŽDC-GŘ-026.

2.1.4 Schvalovací protokol Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec ze dne 
3. 2. 2020 č.j. 7486/2020-SŽDC-GŘ-06.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Mapové podklady pro projektové práce zajišťované Správou železnic, státní organizace, 
Správou železniční geodézie, které budou předány vítěznému uchazeči.

2.2.2 Předkategorizace železničního svršku, kterou zajišťuje Objednatel a předá ji Zhotoviteli 
dokumentace.

2.2.3 Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, MD 2019 (viz 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri- 
nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi).
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Aktualizace EH a přepravní prognózy na vybranou variantu DEKO SP P-MB-L, která 
bude zadaná souběžně v rámci jiné akce, zajišťované objednatelem (SSZ).

b) Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ (investor SŽ, koordinace bude 
probíhat souběžně se zpracovávanou DUR)

c) Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav hl.n. (investor SŽ, koordinace 
bude probíhat souběžně se zpracovávanou DUSP a PDPS)

d) Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevázka (investor SŽ, koordinace bude 
probíhat souběžně se zpracovávanou ZP+DUR)

e) Prodloužení SVT, TES a projekt GTP (investor město Mladá Boleslav, projektant studie 
4roads s.r.o.)

f) Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa (investor ŘSD, město Mladá Boleslav)

g) Nábřežní cyklostezka Mladá Boleslav A-severní část (projektant studie Excon, a.s., 
investor nadační fond ŠA)

h) Dále bude zajištěna koordinace s dalšími stavbami SŽ, ČD, cizích investorů na 
pozemcích SŽ a ČD a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčeném 
území.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Průběžně bude Zhotovitel Dokumentace předávat Objednateli vyjádření dotčených 
účastníků územního řízení a orgánů státní správy s komentářem o návrhu řešení tak, aby 
mohlo být včas reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření.

4.1.2 Doklady o projednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb nebo jinými oprávněnými 
budou doplněny komentářem, jak jsou řešeny jejich podmínky v čistopisu DUR. Vzor 
dopisu k obeslání vlastníků dotčených nemovitostí bude předložen Objednateli k 
odsouhlasení.

4.1.3 Zhotovitel dokumentace připraví podklady a podá žádosti k vydání rozhodnutí o umístění 
stavby a poskytne součinnost pro vydání Právní moci územního rozhodnutí. Zhotovitel 
zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání 
byla vyvěšena před konáním veřejného ústního projednání na místech určených 
příslušným stavebním úřadem. Vyvěšení informace o záměru vhodným způsobem 
zdokumentuje (např. fotodokumentací) a doloží stavebnímu úřadu.

4.1.4 V předmětném traťovém úseku bude prověřena potřeba zajištění přeložek inženýrských 
sítí, a jestliže bude potřeba zjištěna, návrhy technického řešení jednotlivých přeložek 
budou na základě předchozího projednání s provozovateli v rámci dokumentace 
zapracovány.

4.1.5 Elektrizace bude připravována na střídavou soustavu 25 kV, 50 Hz ve všech dotčených 
profesích.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Provozní a dopravní technologie pro ZP bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
podle Přílohy 1.

4.2.2 Návrh konfigurace kolejiště bude rámcově vycházet ze schválené SP P-MB-L se 
zohledněním akceptovaných připomínek v SP nezapracovaných.
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4.2.3 Výhledový rozsah dopravy bude vycházet ze schválené SP P-MB-L s potvrzením údajů 
ze strany objednavatelů dopravy. Veškeré tyto vstupy následně potvrdí SŽ GŘ O6. 
Přehled frekvence cestujících zajistí zhotovitel dokumentace.

4.2.4 Bude zpracován dvouhodinový fragment výhledového GVD.

4.3 Zásady organizace výstavby

4.3.1 V rámci ZP bude zpracován rámcový návrh postupu výstavby včetně rozsahu NAD za 
účelem aktualizace ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů.

4.3.2 V Dokumentaci ve stupni DUR bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.3.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí kolejí v navazujících úsecích, popř. výluky zab. zař. Každé schéma bude zachycovat 
výluky vždy v celém řešeném úseku v daném stavebním postupu - časovém období.

4.3.4 Práce, které budou znamenat nejrozsáhlejší výluky a omezení dopravy, je potřeba 
plánovat na termín letní celozávodní dovolené Škoda Mladá Boleslav.

4.3.5 Práce omezující výjezd vlaků z vlečky Škoda Mladá Boleslav je potřeba v maximální 
možné míře plánovat na období víkendů a státních svátků.

4.3.6 Realizaci díla je nutno naplánovat až po dokončení stavby „Bezděčínská spojka a ŽST 
Mladá Boleslav-východ.

4.3.7 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí / ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních 
výluk zastavujících provoz),

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky),

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech změnách 
stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ),

• stručný rozsah prací,

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout,

• přístup mechanizace na staveniště.

4.4 Zabezpečovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

Ve všech stanicích jsou SZZ 3. kategorie typu elektronické stavědlo. Ve všech 
traťových úsecích zaúsťujících do ŽST MB hl.n. a MB město jsou SZZ a TZZ 3. 
kategorie typu automatické hradlo.

V řešené oblasti Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl.n. (včetně) 
jsou 4 přejezdy (P2697/km 72,692, P4635/km 15,850, P4636/km 16,407 a 
P4637/km 16,455). Dále do SSZ ESA Mladá Boleslav jsou zavázány přejezdy 
P3060/km 14,155, P3061/km 14,345 směrem na Bukovno, P2694/km 62,638 
a P2695/km 68,235 směrem na Chotětov, P2806/km 28,524 a P2807/km 
28,840 směrem na Bezděčín, přejezd na vlečce SD Kovo km 0,120 a dále 
P4640/km 20,727, P4638/km 19,980, které budou v budoucnu zrušeny 
stavbou Bezděčínská spojka.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Na nově navržené kolejiště bude navrženo řešení kompletního příslušného 
zabezpečovacího zařízení včetně DOZ, ETCS L2 a GSM-R.

4.4.2.2 Pro výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS nutno respektovat a využít 
výsledky realizace pilotního a komerčního projektu zejména v rozsahu:
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• zajištění dostatečné kapacity spojových cest v optickém kabelu,

• zajištění dosažitelnosti všech potřebných informací z nově budovaných - 
zařízení ve stavědlových ústřednách SZZ,

• zajištění dostatečné výkonové rezervy v napájecích systémech.

4.4.2.3 V ŽST Mladá Boleslav hl.n. budou nová technologická zařízení SZZ umístěna 
do nové výpravní budovy ŽST Mladá Boleslav, zbudované v rámci stavby 
„Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav hl.n.". V nové VB budou 
pro tento účel připraveny nové technologické prostory a následně dojde, v 
souvislosti s realizací infrastrukturních staveb SŽ, k postupné implementaci 
zařízení do těchto prostor.

4.4.2.4 V nové VB je počítáno s prostory pro budoucí technologie, které budou 
postupně naplňovány novým zařízením zabezpečovací techniky v rámci 
realizace dalších investic SŽ v regionu. Jedná se o místnost ústředny pro 
zabezpečovací zařízení, doplnění dalších technologií DOZ; místnosti pro 
zdroje; místnosti pro sdělovací a přenosová zařízení. Z tohoto důvodu je třeba 
stavbu „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá 
Boleslav hl. n. (včetně)" důsledně koordinovat se zmiňovanou stavbou 
„Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav hl.n.". To zejména ve 
smyslu implementace nových technologií tak, aby nedošlo k jejich montáži do 
objektu VB, který bude demolován a nahrazen novým. V případě, že realizace 
stavby „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá 
Boleslav hl. n. (včetně)" bude časově předcházet stavbu „Rekonstrukce 
výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav hl.n.", musí být zvoleno vhodné 
provizorní řešení, které následně umožní jednoduché přemístění technologií z 
tohoto provizorního stavu do nové VB.

4.4.2.5 Součástí ZP a DUR musí být také řešení problematiky napájení nového SZZ.

4.4.2.6 Požadujeme v celé oblasti použít počítače náprav.

4.4.2.7 V realizovaných dopravnách a řešených mezistaničních úsecích se 
u ponechaných přejezdů předpokládá výstavba nových přejezdových 
zabezpečovacích zařízení. U všech stavbou dotčených přejezdů je nutno 
prověřit jejich existenci. Nová PZS budou 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2. 
Podle navržených typů PZS bude navrženo umístění jejich technologie. Nutno 
uvažovat se souvisejícími stavebními úpravami přejezdu. Pro všechny 
ponechané přejezdy bude nutné v rámci DUR zajistit od DÚ Rozhodnutí 
o změně zabezpečení. Požadujeme PZS reléového typu s elektronickými 
doplňky.

4.4.2.8 Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena 
diagnostikou dle TS 2/2007 s přenosem diagnostických informací do míst 
soustředěné údržby.

4.4.2.9 Nutno respektovat Směrnici SŽ 101 Používání provozních aplikací s vazbou na 
zabezpečovací zařízení č. j. S4665/2014-O12 s účinností od 1. 5. 2014 - tj. 
zejména s ohledem na přenos čísla vlaků, atd.

4.4.2.10 Traťový úsek bude vybaven automatickým stavěním vlakových cest.

4.4.2.11 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit optimálně technicky, 
provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení. Vzhledem 
k velkému počtu staveb je nutné řešit stavební postupy bez provizorních SZZ. 
Čili přecházet ze stávajícího SZZ a TZZ rovnou do definitivního. Při velkém 
množství staveb nebude možno personálně pokrýt zkoušení provizorních SZZ, 
čímž může docházet k zastavování staveb kvůli tomu, že v dané chvíli nebude 
k dispozici přezkoušené SZZ.

4.4.2.12 Kabelizace bude navržena podle zásad pro tratě se střídavou trakční soustavou 
25 kV 50 Hz.
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4.5 Sdělovací zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Trať je pokryta rádiovým systémem TRS

4.5.1.2 Mezi žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město je v provozu 
metalický sdělovací kabel využívaný pro provoz VTO na PZZ a vlečkách. 
Optický kabel 12vl. pro ovládání zab. zařízení a přenos kamerového systému 
do NVR.

4.5.1.3 Mladá Boleslav město: rozhlas pro cestující ovl. z INIS, odjezdový informační 
panel ovl. z INIS, kamerový systém včetně zapojení do DDTS, EPS v objektu 
SÚ Mladá Boleslav město.

4.5.1.4 Mladá Boleslav. hlavní: rozhlas pro cestující ovl. z INIS, odjezdový informační 
panel ovl. z INIS , klient kamerového systému M.B. město v DK, klient 
kamerového systému na trati Nymburk - Mladá Boleslav v DK, klient 
informačního systému INIS v DK, MRS, TRS, záznamové zařízení REDAT, EZS,
2 ks dotykový terminál TOP 01 v DK, hodiny - hodinový rozvod 

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 V mezistaničních úsecích proběhnou pokládky nového sdělovacího kabelu
V dopravnách je uvažováno zřízení nové místní kabelizace a výměna 
sdělovacích zařízení za zařízení umožňující dálkové ovládání. V souvislosti 
s navrhovanou pokládkou nových sdělovacích kabelů bude navrženo nové 
umístění (popř. přemístění) technologie páteřní datové sítě na Odbočku 
Dalovice. Tím dojde k odstranění nežádoucího souběhu kabelizace úseků 
Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav-Debř a Mladá Boleslav hl.n. - Mladá 
Boleslav město a výraznému zlepšení dostupnosti technologické datové sítě.

4.5.2.2 Požadujeme zapojit požární hlásiče do ústředny PZTS.

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 V oblasti dotčené stavbou není vedena žádná trakce a není zbudována trakční

4.6.1.2

napájecí stanice.

V úsecích dotčených stavbou není veden žádný magistrální rozvod.

4.6.1.3 DŘT je instalováno pouze v ŽST Mladá Boleslav hl.n.

4.6.1.4 V ŽST Mladá Boleslav hl.n. se v rámci stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk 
- Mladá Boleslav" v roce 2016 vybudovaly nové rozvaděče pro osvětlení a v 
celé stanici bylo také vybudováno EOV.

4.6.1.5 V úseku ŽST Mladá Boleslav hl.n. - ŽST Mladá Boleslav město jsou tři přejezdy 
P4635, P4636 a P4637. Přejezdy P4635 a P4637 jsou napájeny z přejezdu 
P4636, který je napájený přípojkou od ČEZ. Všechny přípojky k těmto 
přejezdům byly realizovány v roce 2017.

4.6.1.6 V ŽST Mladá Boleslav hl.n. je přejezd P2697, který je napájen z RZZ. Realizace 
této přípojky byla také v roce 2017.

4.6.1.7 V ŽST Mladá Boleslav město proběhla v roce 2015 rekonstrukce osvětlení 
a rekonstrukce kolejiště včetně EOV. Pouze kabely k EOV výhybky č. 1 jsou 
původní z roku 2002. V současné době probíhá rekonstrukce osvětlení
nástupiště a schodiště v rámci akce vybudování výtahu.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 V předmětném úseku požadujeme zbudovat nové trakční vedení včetně 
DOÚO. Hladinu TV budeme požadovat 25kV AC.
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4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

4.6.2.9

4.6.2.10

Pro napájení trakčního vedení v předmětném úseku, požadujeme vybudovat 
2 TNS, aby bylo zamezeno jednostrannému napájení.

V předmětném úseku požadujeme zbudovat nový magistrální rozvod 6kV 
případně 22kV.

V předmětném úseku je nutné doplnit ovladače DOÚO s přenosem po optice 
nebo Ethernetu k připojení na stávající DŘT. V ŽST Mladá Boleslav město je 
nutné vybudovat nové DŘT.

DOÚO požadujeme pětivodičové provedení s pohony pro střídavý proud 
(motory s kotvou nakrátko-větší spolehlivost).

V rámci této investiční akce bude vymístěn hlavní rozvaděč NN pro ŽST Mladá 
Boleslav hl.n., který je v současné době v objektu navrženém k demolici.

V případě nových nástupišť požadujeme vybudovat veškeré potřebné nové 
rozvody nn.

Napájení zabezpečovacího zařízení:

(a) Návrh napájení technologie staničního zabezpečovacího zařízení, 
traťového zabezpečovacího zařízení musí splňovat podmínky TNŽ 34 2620, 
kapitola 19., ČSN 34 2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu 
SŽ E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění.

Elektrický ohřev výhybek:

(a) Dle nových kolejových dispozic kolejiště se stanovené výhybky 
v jednotlivých železničních stanicích vybaví elektrickým ohřevem výhybek 
(EOV) systémem schváleným SŽ. Napájení EOV bude navrženo z lokální 
distribuční sítě SŽ (LDSž), odběr elektrické energie zařízení EOV bude pro 
účely odečtu spotřeby elektrické energie samostatně měřen. Způsob 
napájení vlastního systému EOV bude v souladu se stanoviskem O14 č.j. 
11545/2016-SŽ-O14. Pro potřebu zvýšeného elektrického příkonu pro 
EOV se v návrhu zajistí příslušné úpravy v hlavních napájecích bodech a 
rozvodech nn.

(b) Ovládání EOV bude řešeno prostřednictvím řídícího rozvaděče v režimech 
„automatika" a „ruční obsluha" se zapojením do systému dálkového 
ovládání a diagnostiky za respektování podmínek komunikace podle 
dokumentu SŽ TS 2/2008-ZSE. Ovládání EOV bude pomocí systému 
společného s osvětlením, systém umožní dálkový dohled a dálkové i místní 
ovládání.

Venkovní osvětlení:

(a) V ŽST Mladá Boleslav hl.n. bude proveden návrh nového venkovního 
osvětlení vybraných prostor kolejiště s důrazem na osvětlení pracovních 
ploch. V železniční stanici bude dále navrženo osvětlení nástupišť včetně 
přístupových komunikací pro cestující. Návrh osvětlení venkovních 
železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 
464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků 
směrnice SŽ E11 - Předpis pro projektování, realizaci, údržbu a provoz 
osvětlení venkovních železničních prostor SŽ.

(b) V ostatních železničních stanicích bude v rozsahu navržených kolejových 
úprav proveden návrh nového venkovního osvětlení vybraných prostor 
kolejiště s důrazem na osvětlení pracovních ploch. V železničních stanicích 
bude dále navrženo osvětlení nástupišť včetně přístupových komunikací 
pro cestující. Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude 
proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, 
platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽ E11 - Předpis 
pro projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních 
železničních prostor SŽ.
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(c) Ovládání osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním se 
zapojením do systému dálkového ovládání a diagnostiky za respektování 
podmínek komunikace podle dokumentu SŽ TS 2/2008-ZSE. Ovládání 
osvětlení bude pomocí systému společného s EOV, systém umožní dálkový 
dohled a dálkové i místní ovládání.

(d) V rámci dokumentace budou zpracovány a přiloženy Protokoly o určení 
venkovního osvětlení dráhy dle předpisu SŽ E11.

4.7 Železniční svršek a spodek

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 V ŽST Mladá Boleslav hl.n. je převážná část chotětovského zhlaví po investici 
z roku 2016 - kolejnice tv. 49E1, betonové pražce B91 a bezpodkladnicové 
pružné upevnění, výhybky na betonových pražcích. Střední část stanice je 
původní z roku 1983 - kolejnice tv. S49 na betonových pražcích. Železniční 
spodek je zanesený nepropustný, nefunkční ke svému stáří. Výhybky, které 
nejsou po opravě, jsou převážně tv. S49 na dřevěných pražcích. V roce 2016 
byla v úseku Ml. Boleslav hl.n. -Ml. Boleslav město v km 14,687-16,847 
provedena oprava žel. svršku - výměna kolejnic tv 49E1 třídy R 350 HT, 
betonové pražce a bezpodkladnicové pružné upevnění. V mezistaničním úseku 
v km 16,847-18,040 byla v roce 2003 provedena rekonstrukce v rámci 
investice (zahloubení ŽST Ml. Boleslav město) - výměna kolejnic tv 49E1, 
pražce betonové B91 a bezpodkladnicové pružné upevnění, výhybky jsou na 
betonových pražcích.

4.7.1.2 Traťový úsek (0901 30) od km 72,752 - 75,375, který spadá pod správu OŘ 
Hradec Králové, byl v roce 2015 rekonstruován materiálem novým, kolejnice 
49 E1, betonové pražce B91S/2 s bezpodkladnicovým upevněním W14 
a pružnými svěrkami.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Navržené řešení železničního spodku bude vycházet z archivních rešerší, 
z orientačního průzkumu, dále z předběžného inženýrskogeologického 
průzkumu provedeného v rámci zpracování DUR na základě projektu 
odsouhlaseného předběžného inženýrskogeologického průzkumu.

4.7.2.2 V daném úseku je navržena kompletní rekonstrukce železničního svršku 
s kolejnicemi tvaru 49E1 na betonových pražcích s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním. V rámci technického řešení bude navrženo 
využití stávajícího materiálu žel. svršku, při nejmenším toho, který je z roku 
2015 či novější.

4.7.2.3 V žst. Mladá Boleslav hl.n. bude navržena úprava GPK s cílem eliminace počtu 
náhlých změn nedostatku převýšení v maximálních hodnotách pro jízdy 
osobních vlaků.

4.7.2.4 Na nové výhybce/ výhybkách v nové odbočce Dalovice požaduje OŘ Hradec 
Králové zajistit dostatečné odvodnění, betonové pražce, EOV s prodlouženými 
tyčemi.

4.7.2.5 V rámci zpracování DUR bude posouzena a navržena recyklace materiálu 
vyzískaného ze stávajícího štěrkového lože.

4.8 Nástupiště

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 V ŽST Ml. Boleslav hl.n. je celkem 8 nástupišť:

• č. I, úrovňové, jednostranné vnitřní konstrukce: Tischer,

• č. II, úrovňové, jednostranné vnitřní konstrukce: Tischer

• č. III, úrovňové, jednostranné vnitřní konstrukce: SUDOP T + desky K150
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• č. IV, úrovňové, jednostranné vnitřní konstrukce: SUDOP T + desky K145

• č. V, úrovňové, jednostranné vnitřní konstrukce: SUDOP T + desky K145

• č. VI, úrovňové, jednostranné vnitřní konstrukce: sypané

• č. VII, úrovňové, jednostranné vnitřní konstrukce: sypané

• č. VIII, úrovňové, jednostranné vnitřní

• přístup na všechna nástupiště je po přechodech.

4.8.1.2 V ŽST Ml. Boleslav-město je 1 nástupiště:

• č. I, mimoúrovňové, ostrovní SUDOP T + desky K230, přístup po lávce 
v km 17,466

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 Nástupiště budou realizována z nových nástupištních bloků s výškou nástupní 
hrany 550mm v souladu se zajištěním bezbariérového přístupu pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace.

4.8.2.2 V ŽST Mladá Boleslav hl.n. se předpokládá vybudovat jedno ostrovní 
nástupiště s podchodem. Konkrétní návrh řešení vzejde ze zpracovaného 
dopravně technologického posouzení.

4.8.2.3 V ŽST Mladá Boleslav město se předpokládá vybudovat tři ostrovní nástupiště 
s výtahy a schodišti. Konkrétní návrh řešení vzejde ze zpracovaného dopravně 
technologického posouzení.

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 V řešeném úseku se v oblasti stavebních úprav trati nachází 5 stávajících 
přejezdů P 2697, P3061, P 4635, P4636 a P 4637.

• Přejezd P 3061 v km 14,435 s PZS 3SBI - PZS s úplnými závislostmi, bez 
závor, s pozitivním signálem,

• Přejezd P 2697 v km 72,692 s PZS 3ZBI - PZS s úplnými závislostmi, se 
závorami, s pozitivním signálem,

• Přejezd P 4635 v km 15,85 s PZS 3SBI - PZS s úplnými závislostmi, bez 
závor, s pozitivním signálem,

• Přejezd P 4636 v km 16,407 s PZS 3ZBI - PZS s úplnými závislostmi, se 
závorami, s pozitivním signálem,

• Přejezd P 4637 v km 16,455 s PZS 3SBI - PZS s úplnými závislostmi, bez 
závor, s pozitivním signálem.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Přejezdy P4635, P4636 a P4637 budou v souladu s SP zrušeny a nahrazeny 
mimoúrovňovým křížením.

4.9.2.2 U železničních přejezdů P2697 a P3061 bude oproti podkladové SP přednostně 
navrženo jejich nahrazení mimoúrovňovým křížením, a to s ohledem na 
zpřísnění technických požadavků v novelizované ČSN 73 6380. Zhotovitel 
navrhne více variant řešení, které zároveň vyhodnotí z technického a 
územního hlediska. Objednatel následně rozhodne o výsledném řešení.

4.9.2.3 U ostatních přejezdů dotčených stavbou bude prověřena možnost jejich 
zrušení bez náhrady nebo s náhradou spojovací komunikací.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 V dotčeném úseku (staničení trati Praha hl.n. - Turnov) se nachází 4 propustky 
v km 72,017; 72,323; 72,675; 72,946 ve správě SMT OŘ Praha.
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• Propustek v km 72,017 - od roku výstavby v roce 1989 nebyla provedena 
rekonstrukce.

• Propustek v km 73,323 - od roku výstavby v roce 1925 nebyla provedena 
rekonstrukce.

• Propustek v km 72,675 - od roku výstavby v roce 1865 nebyla provedena 
rekonstrukce.

• Propustek v km 72,946 - od roku výstavby v roce 1974 nebyla provedena 
rekonstrukce.

4.10.1.2 Ve správě OŘ Hradec Králové se v uvedeném úseku nacházejí mosty km 
73,566, 74,203, 75,282 a propustky km 73,375, 74,383, 74,723 a 75,270.

4.10.1.3 V dotčeném úseku (staničení trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka) se 
nachází 4 mosty v km 15,015; 15,288; 15,910; 16,254 a 1 propustek v km 
15,092. Dále se zde nachází zdi: opěrné (3) v km 15,230-15,279; 15,292
15,368; 15,592-15,808 a zárubní (7) v km 16,824-16,835; 16,824-16,850; 
16,840-17,320; 16,850-17,000; 17,000-17,320; 17,320-17,830; 17,320
18,000.

• Most v km 15,015 - výstavba v roce 1972. V roce 2010 proběhla oprava 
zahrnující částečné spárování, injektáž křídel, přizdění křídla u OP 02 
vlevo, nástřik torkretu.

• Most v km 15,288 - v roce 2018 proběhla celková rekonstrukce mostu.

• Most v km 15,910 - most o dvou polích (rozpětí 66,50 m a 21,20 m) 
převádějící železniční trať přes řeku Jizeru a inundaci. Konstrukce K01 - 
ocelová trámová příhradová konstrukce s horním parabolickým pasem a 
dolní mostovkou. Celková délka konstrukce K01: 67,0 m, rozpětí 66,50 m. 
Konstrukce K02 - ocelová trámová plnostěnná konstrukce s dolní 
mostovkou. Celková délka konstrukce K02: 21,70 m, rozpětí: 21,20 m. 
Nosné konstrukce jsou uloženy pomocí ocelových vahadlových (válcových 
a stolicových) ložisek na kamenné spodní stavbě s pravidelným 
řádkováním. Stavební stav mostu je hodnocen stupněm 2/1 dle předpisu 
SŽ S5 Správa mostních objektů. Výstavba v roce 1904. V roce 1998 
proběhla rekonstrukce zahrnující zlepšení prostorové průchodnosti na 
mostě.

• Propustek v km 15,092 - od roku výstavby v roce 1904 nebyla provedena 
rekonstrukce.

• Most v km 16,254 - od roku výstavby v roce 1997 nebyla provedena 
rekonstrukce.

4.10.2 Požadavky na nový stav

4.10.2.1 U všech mostních objektů a opěrných zdí musí být stanovena zatížitelnost 
podle „Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních 
objektů" (čj. S 30135/2015-O13) a prokázána přechodnost traťové třídy 
D4/120 a D2/160. U stávajících objektů ve fázi ZP lze zatížitelnost stanovit v 
kategorii „A". Ve fázi DUR musí být zatížitelnost u stávajících objektů 
stanovena v kategorii „C".

4.10.2.2 U všech mostních objektů a zdí bude již ve fázi ZP zjištěno prostorové 
uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků 
zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu 
na mostním objektu nebo zdi.

4.10.2.3 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně 
s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu.

4.10.2.4 Z hlediska mostů jsou tratě zařazeny dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 2. třídy 
tratí.
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4.10.2.5 Bude navržena rekonstrukce veškerých zdí v rozsahu stavby (i výše 
neuvedených). Předpokládá se kompletní sanace, ev. nové římsy, zábradlí atp.

4.10.2.6 Na nových či rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude 
dosaženo 80 % a více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII 
předpisu SŽDC S3, musí být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu 
(interakce, posouzení prvků železniční konstrukce, uložení, ...). Toto se týká 
mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou kolejí, případně mostů s více 
dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší délky přes tyto 
nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených stanoví 
další postup O13.

4.10.2.7 V Dokumentaci DUR budou provedeny veškeré průzkumy potřebné pro 
vypracování DUR a potřebných statických přepočtů pro stanovení zatížitelnosti 
v kategorii „C".

4.10.2.8 Bude provedeno 2D hydrotechnické posouzení území v oblasti kolem mostů 
v ev. km 15,910 a 16,254. Návrh mostních objektů v tomto území bude 
vycházet ze závěrů tohoto posouzení.

4.11 Ostatní objekty

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.12 Pozemní stavební objekty

4.12.1 Popis stávajícího stavu

4.12.1.1 Dopravna Mladá Boleslav město: v roce 2000 byla dráha zahloubena 
z důvodu velké dopravní vytíženosti při přepravě automobilů ze závodu ŠA. 
Bylo zbudováno ostrovní nástupiště se dvěma hranami, zbudován 
bezbariérový přístup (výtah) a informační systém. K příchodu k vlakům slouží 
nadchod a železobetonové schodiště na nástupiště. Konstrukce zastřešení 
ostrovního nástupiště a schodiště na nadchod je z nosných ocelových prvků, 
s krytinou z polykarbonátových prvků. Železniční zastávka je vybavena 
mobiliářem. Nachází se v blízkosti automobilky ŠA. Vlakové a autobusové 
nádraží jsou zde propojeny do dopravního terminálu. Technický stav odpovídá 
stáří objektu. V současné době je předáno staveniště (15. 11. 2019 den 
předání) pro investiční akci Stavební správy západ „ Vybudování výtahu v ŽST 
Mladá Boleslav město včetně demolice plošiny". Akce zahrnuje: SO výtahová 
šachta vč. demolice plošiny, sanace lávky a schodiště, zastřešení lávky a 
schodiště, úprava rozvodů a osvětlení a PS osobní výtah a kamerový systém 
vč. dálkové diagnostiky.

4.12.1.2 Výpravní budova ŽST Mladá Boleslav hl.n., IC 6000388880: objekt byt 
vystavěn v 19. století. Dodnes slouží v původním stavu. Objekt je zchátralý a 
ve špatném technickém stavu. V současné době probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele DUSP a PDPS: „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá 
Boleslav hl.n." Investor stavby: Správa železnic, státní organizace, SS západ, 
předpokládaný termín realizace: 05/2022 - 11/2023.

4.12.1.3 Mladá Boleslav hl.n. administrativní budova SZ IC 6000326522: jedná 
se o přízemní zděnou přístavbu stojící na pozemku p.č. 571/5, k objektu ve 
vl. ČD, a.s., stojícího na pozemku st.91 vše v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi. 
Zastavěná plocha objektu činí 196 m2. V objektu se nachází kanceláře, 
technologie a sociální zařízení. Objekt je v zastaralém stavu. Objekt není 
zapsán v KN.

4.12.1.4 Sklad IC 6000388281 Mladá Boleslav hl.n.: přízemní zděný objekt 
s obestavěným prostorem 15 m3. Objekt je ve zchátralém stavu.

„Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)"
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí - ZTP/ZP+DUR 15/20



4.12.1.5 Mladá Boleslav hl.n. SO, č.p. 48 vč. objektu strážního domku č.p. 334, 
IC 6000329022: jedná se o 2 objekty na sebe přiléhající - přízemní zděný 
objekt strážního domku s podkrovím a sedlovou střechou s krytinou 
z eternitových šablon a přilehlý patrový zděný objekt bývalého okrsku. 
Objekty mají zastavěnou plochu 640 m2. Vnější omítka je břízolitová. Okna 
jsou špaletová dřevěná a dveře dřevěné. Objekt je užíván pracovníky správy 
tratí.. Objekt strážního domku je prázdný.

4.12.1.6 Samostatně stojící patrový zděný objekt IC 6000315769, sklad SO 
Mladá Boleslav hl.n. náležející k okrsku. Byl vystavěn v roce 2005. Objekt 
je po částečné opravě. V roce 2019 byla provedena nová krytina zastřešení, 
výměna klempířských prvků, byla provedena výměna oken.

4.12.1.7 Mladá Boleslav hl.n. truhlárna IC 6000329023: jedná se o přízemní zděný 
objekt přilehlý objektu bývalého stavebního oddílu. V současné době je štítová 
stěna neupravena po odbourané přístavbě. Sklad slouží potřebám Správy 
tratí, SŽ.

4.12.2 Požadavky na nový stav

4.12.2.1 Dopravna Mladá Boleslav město: technické řešení, rozsah nástupišť, 
zastřešení bude vycházet z SP P-MB-L.

4.12.2.2 Výpravní budova ŽST Mladá Boleslav hl.n., IC 6000388880: V rámci 
schváleného záměru projektu byla provedena úvaha srovnávající dvě základní 
řešení, kterými by mohlo být dosaženo optimálního stavu budovy. Výsledkem 
této úvahy, je zvolení varianty, která situaci řeší výstavbou nové výpravní 
budovy. Do objektu nové VB bude přemístěno obslužné pracoviště dispečerů 
a výpravčích pro ŘP (dopravní kancelář) včetně jejich zázemí. Dále do objektu 
nové VB budou situovány prostory pro správcovské a provozní složky SŽ a 
technologické prostory pro postupnou implementaci zařízení v souvislosti s 
realizací infrastrukturních staveb SŽ. V nové VB je počítáno s prostory pro 
budoucí technologie, které budou postupně naplňovány novým zařízením 
zabezpečovací techniky v rámci realizace dalších investic SŽ v regionu. Jedná 
se o místnost ústředny pro zabezpečovací zařízení, doplnění dalších 
technologií DOZ; místnosti pro zdroje; místnosti pro sdělovací a přenosová 
zařízení; zázemí pro pracovníky udržujících složek - min. místnost na uložení 
a studium dokumentace a činností spojených s údržbou a správou zařízení, 
příruční sklad. Výbava odpovídající typu funkčního prostoru, zabezpečení EZS. 
Z tohoto důvodu je třeba zajistit koordinaci se stavbou „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.". To zejména ve smyslu implementace 
nových technologií tak, aby nedošlo k jejich montáži do objektu VB, který bude 
demolován a nahrazen novým. V případě, že realizace stavby „Rekonstrukce 
traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. 
(včetně)" bude časově předcházet stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v 
žst. Mladá Boleslav hl.n.", musí být zvoleno vhodné provizorní řešení, které 
následně umožní jednoduché přemístění technologií z tohoto provizorního 
stavu do nové VB.

4.12.2.3 Mladá Boleslav hl.n. administrativní budova SZ IC 6000326522: po
realizaci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) 
- Mladá Boleslav hl.n. (včetně)" bude objekt zřejmě prázdný. Prověřit 
postradatelnost objektu, zajistit případné odstranění objektu.

4.12.2.4 Sklad IC 6000388281 Mladá Boleslav hl.n.: objekt je postradatelný, 
v rámci akce provést demolici.

4.12.2.5 Mladá Boleslav hl.n. SO, IC 6000329022: V rámci zpracování ZP bude 
prověřena objemová optimalizace objektu ve spolupráci se správcem objektu 
(OŘ Praha) a v návaznosti na ostatní připravované investiční akce v lokalitě.
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4.12.2.6 Objekt strážního domku č.p. 334 Mladá Boleslav hl.n.: bude prověřena 
postradatelnost objektu a v případě kladného vyjádření zajistit případné 
odstranění stavby.

Mladá Boleslav hl.n. truhlárna IC 6000329023: prověřit postradatelnost 
objektu, zajistit případné odbourání objektu.

Prověřit možnost sestěhování zaměstnanců SŽ vykonávajících činnost v areálu 
ŽST Mladá Boleslav hl.n. do logických celků. Zbudovat pro zaměstnance 
technické a hygienické zázemí a vyčistit areál od nepotřebných skladů a 
zchátralých objektů ve vazbě na investiční akci Rekonstrukce výpravní budovy 
v žst. Mladá Boleslav hl.n

4.12.2.9 Na dalších místech podle potřeb technologií (pro PZS, DAK atd.) bude 
postaven nový technologický bezobslužný objekt.

4.12.2.10 Objekty kolidující se stavbou budou odstraněny.

4.12.2.11 S postradatelným majetkem bude nakládáno v souladu s dokumentem 
„Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží", kapitolou č. 4, 
odstavcem č. 14 - Postup nakládání s nepotřebnými nemovitostmi.

4.12.2.12 Součástí stavby bude též mobiliář, úpravy oplocení a orientační systém. 
Orientační systém a mobiliář bude ve všech železničních stanicích navržen 
nově podle aktuálně platných předpisů.

4.12.2.13 Návrh zastřešení bude v DUR zpracován dle Směrnice generálního ředitele 
č. 11/2006 v platném znění dle části E2 v podrobnostech a rozsahu dle E1.4.

4.13 Geodetická dokumentace

4.13.1 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá dostupné geodetické a mapové podklady 
do hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb 
státních drah v souladu s přílohou č. 1 Směrnice GŘ SŽ Č.11/2006 části I. 3 Geodetické 
a mapové podklady.

4.13.2 Dokumentace Zhotovitelem doplněných geodetických a mapových podkladů bude 
Objednateli předána nejen jako úplné geodetické a mapové podklady 
(VTP/DOKUMENTACE/01/20, odst. 10.3.5.1), ale i v samostatném vyhotovení.

4.13.3 Odstavec 10.3.4.14 VTP/DOKUMENTACE/01/20 se ruší je nahrazen odst. 4.13.4 těchto 
ZTP.

4.13.4 Majetkoprávní agenda bude vedena v majetkoprávní aplikaci, kterou zajišťuje, 
provozuje a spravuje Objednatel.

4.13.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu 
řešení všech majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky 
pozemků projednávat. V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny 
smluvní případy v jejich okamžitém aktuálním stavu, se záznamem veškeré 
komunikace s vlastníky (vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), 
včetně doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), které 
se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.

4.13.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do 
ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků.

4.13.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 
dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům 
bude obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty 
potřebné k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu 
dle § 18 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění.

4.13.4.4 Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní porady týkající se 
majetkoprávního vypořádání.

4.12.2.7

4.12.2.8
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4.13.4.5 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 
v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v 
elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově 
čitelném formátu.

4.13.4.6 Zhotovitel zahájí majetkoprávní vypořádání na základě uzavřené SOD, resp. 
v termínu uvedeném v SOD. Objednatel po podpisu SOD předá Zhotoviteli 
přístupová práva k majetkoprávní aplikaci.

4.13.5 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 
podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků 
v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 
stavby.

4.14 Životní prostředí

4.14.1 Posouzení vlivu na krajinný ráz - posouzení bude zpracováno v souladu s § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
metodiky Posouzení navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný 
ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004).

4.14.2 V Dokumentaci ve stupni DUR bude uvedena nutnost zpracování havarijního 
a povodňového plánu v dalším stupni dokumentace. Upozorňujeme, že stavba zasahuje 
do aktivní zóny záplavového území a záplavového území pro Q100 vyhlášených na řece 
Jizera.

4.14.3 Zhotovitelem bude zažádáno o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které bude ihned po obdržení 
předáno Objednateli. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit NATURA 
2000 v okolí stavby a textový popis lokalit NATURA 2000, včetně uvedení jejich 
vzdálenosti od stavby.

4.14.4 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný orgán 
ochrany přírody o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

4.14.5 Na základě stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., vyjádření dle zákona 
č. 100/2001 Sb., podrobně zpracovaných částí DUR a odborných studií bude zpracováno 
oznámení záměru v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení bude obsahovat podrobné 
odůvodnění výběru konkrétní varianty.

4.14.6 Přílohami oznámení záměru budou výše uvedené odborné studie, které jsou požadovány 
jako součást dokumentace pro územní řízení, a dále vyhodnocení stavebního záměru z 
hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž 
vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 
2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 
prostředí.

4.14.7 Vzhledem k tomu, že stavba naplňuje dikci záměru Kategorie I zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tj. posuzovaného 
vždy, bude zpracována dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

4.14.8 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána 
do samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: 
stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, stanovisko ke kácení, stanovisko 
o zásahu do VKP, výjimky, atp.

4.14.9 Dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. bude v DUR zpracován podklad pro vydání 
závazného stanoviska, včetně úplného popisu všech případných změn oproti záměru, ke 
kterému bylo vydáno stanovisko EIA. Tyto změny budou s předstihem zaslány na SSZ
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systémovému specialistovi pro oblast ŽP k připomínkám, následně potvrzeny hlavním 
inženýrem projektu a doplněny notifikovaným vyjádřením autorizované osoby dle § 19 
zákona č. 100/2001 Sb. Žádost o verifikační stanovisko k DUR bude podána 
prostřednictvím Objednatele v součinnosti se systémovým specialistou životního 
prostředí.

4.14.10 Nakládání se srážkovými vodami bude řešeno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, Koncepcí ochrany před následky sucha pro území 
České republiky a Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

• O případné požadavky na výluky kolejí pro geotechnický průzkum musí být žádáno 
nejdéle 120 dní před samotnou realizací výluky. Tyto výluky pro geotechnický 
průzkum je možné realizovat pouze o víkendech, nebo státních svátcích

5.1.2 V případě, že nedojde k dohodě s městem Mladá Boleslav a nebude zajištěno souhlasné 
stanovisko k návrhu Dalovické spojky, budou projekční práce ukončeny tak, aby dále 
nepokračovaly ve stupni DUR.

5.1.3 Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována 
v rozsahu:

• technická zpráva s popisem rozhodujících SO a PS

• dopravní technologie dle čl. 4.2

• celková situace 1:10 000 s vyznačením rozhodujících SO a PS

• situace železničních stanic 1:1 000;

• dopravně technologické schéma se zakreslením poloh všech proměnných návěstidel;

• posouzení náhrad přejezdů v rozsahu podle SM 86,

• stanovení investičních nákladů pro potřeby aktualizace EH.

5.1.4 V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení" podkapitola s názvem „Požadavky 
na inteligentní dopravní systémy (ITS), která bude obsahovat:

• základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující 
použitou technologii, místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní;

• vazba projektu na nadřazené systémy ITS;

• stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb;

• zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS;

• využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS;

• požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity.

5.1.5 Ekonomické hodnocení a náklady

5.1.5.1 Investiční náklady v Záměru projektu budou stanoveny dle aktuálního 
„Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti" 
v technické podrobnosti z SP P-MB-L a pro technické řešení upřesněné v rámci 
Záměru projektu. Veškeré změny musí být zdůvodněny.

5.1.5.2 Ekonomické hodnocení vychází ze Studie proveditelnosti Praha - Mladá 
Boleslav - Liberec. Zhotovitel poskytne součinnost zpracovateli aktualizace 
ekonomického hodnocení. Aktualizace EH SP P-MB-L pro celý soubor 
souvisejících staveb Mladoboleslavska bude zajištěna objednatelem v rámci 
samostatné zakázky.

5.1.5.3 Souhrnný rozpočet bude zpracován dle platné směrnice č. 20 a bude 
respektovat vývoj inflace podle pokynů Objednatele v době dokončování DUR.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:.................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

7.1.3 Variantní návrh trasování Dalovické spojky

20/20

„Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)"
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky
Záměr projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí - ZTP/ZP+DUR

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1954788

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a06e61dc-b7b6-403a-9a91-e4ea505157a1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2021 13:34:02


		2021-09-01T11:34:24+0000




