
Datum: 01.09.2021Slepý rozpočet stavby
Stavba : 1650-51 PD - SU části MK v ul.Sídliště Třeboň

Objednatel: Město Třeboň
Palackého nám. 46 
Třeboň - Třeboň II

IČO : 00247618 
DIČ : CZ00247618

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s. IČO : 47239328
Novohradská 226 DIČ : CZ47239328
Třeboň

Za zhotovitele : Za objednatele :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 616 752,00
DPH 21 % 129 518,00

Cena celkem za stavbu 746 270

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

00 Ostatní a vedlejší náklady 58 201 0 48 100 10 101 7,8
SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová 549 206 0 453 889 95 317 73,6
SO 04 Kanalizační přípojky 138 863 0 114 763 24 100 18,6
Celkem za stavbu 746 270 0 616 752 129 518 100,0
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 00 Ostatní a vedlejší náklady JKSO
Objekt SKP
00 Ostatní a vedlejší náklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1650-51 PD - SÚ částí MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R
N

HSV celkem 48 100
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 48 100

HZS 0
ZRN+HZS 48 100 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS 48 100 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 48 100 Kč
DPH 21,0 % 10 101 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 58 201 Kč

Poznámka :
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Stavba : 1650-51 PD - SU části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: 00
Objekt: 00 Ostatní a vedlejší náklady Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 48 100 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 48 100 0 0 0 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: 00
Objekt: 00 Ostatní a vedlejší náklady Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby

1 00 101 Doplněk skutečného provedení soubor 1,00 5 200,00 5 200,00
2 00 102 Doplněk vytýčení stávajících sítí soubor 1,00 6 500,00 6 500,00
3 00 103 Fotodokumentace a videodokumentace stavby soubor 1,00 2 600,00 2 600,00
4 00 104 Doplněk dokladů k předání díla soubor 1,00 3 250,00 3 250,00
5 00 105 Doplněk DIO - dokumentace vč.projednání soubor 1,00 13 000,00 13 000,00
6 00 106 Doplněk geodetického zaměření skutečného provedení 

stavby soubor 1,00 10 400,00 10 400,00

7 00 107 Doplněk deodetického vytýčení stavby hranic pozemků soubor 1,00 7 150,00 7 150,00
Celkem za 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 48 100,00
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace deí JKSO
Objekt SKP
SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 453 889
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 453 889

HZS 0
ZRN+HZS 453 889 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS 453 889 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum :

Podpis :

Datum :

Podpis:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 453 889 Kč
DPH 21,0 % 95 317 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 549 206 Kč

Poznámka :
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Stavba : 1650-51 PD - SU části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 03
Objekt: SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 71 142 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 40 820 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 33 849 0 0 0 0
5 Komunikace 64 531 0 0 0 0
8 Trubní vedení 97 093 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 93 934 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 46 318 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 6 202 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 453 889 0 0 0 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň
SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

Rozpočet: SO 03
Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 109,60 73,101 8 011,76
PP DN300 dl.65,5m:1,2*65,5 78,60
otevřený příkop:35*0,8+3 31,00

2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

předpoklad 5% výkopových prací
m3 3,28 637,84| 2 088,93

PP DN30Q di.65,5m:(0,9+0,1)*1,0*65,5*0,05 3,28
3 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 90%.
58,95 150,09| 8 847,81

PP DN300 d!.65,5m:(0,9+0,1)*1,0*65,5*0,9 58,95
4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

Odhad : Hloubeni v hor.3 ... 90%.
m3 58,95 1,751 103,16

PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*1,0*65,5*0,9 58,95
5 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ | m3

Odhad : Hloubení v hor,4 ... 10%.
6,55 298,021 1 952,03

PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*1,0*65,5*0,1 6,55
6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.
m3 6,55 1,751 11,46

PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*1,0*65,5*0,1 6,55
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2

Odstranění pažení a rozepřeni se oceňuje samostatně.
131,00 49,951 6 543,45

PP DN300 dl.65,5m:1,0*65,5*2 131,00
8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 131,00 11,771 1 541,87

PP DN300 dl.65,5m:1,0*65,5*2 131,00
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 65,50 45,00| 2 947,50

PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*1,0*65,5 65,50
10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3

Přemístěni přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
42,58 138,75| 5 907,28

hloubení:65,5 65,50
zásypy-22.925 -22.93

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku. 
Celková vzdálenost na skládku je uvažována 25km.

m3 638,63 7,29| 4 655,58

hloubení:65,5*(25-10) 982,50
zásypy :-22,925*(25-10) -343,88

12 162702111R00 Vodorovné přemístění drnu do 6000 m m2 109,60 44,201 4 844,32
PP DN300 dl.65,5m:1,2*65,5 78,60
otevřený příkop:35*0,8+3 31,00

13 162702119R00 Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m | m2

celková vzdálenost uvažována 25km
2 082,40 1,251 2 603,00

PP DN300 dl.65,5m:1,2*65,5*(25-6) 1 493,40
otevřený příkop:(35*0,8+3)*(25-6) 589,00

14 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 10,96 50,001 548,00
PP DN300 dl.65,5m:1,2*65,5*0,1 7,86
otevřený příkop:35*0,8*0,1 +3*0,1 3,10

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
m3 42,58 14,691 625,43

hloubeni:65,5 65,50
zásypy:-22,925 -22,93

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 22,93 87,80| 2 012,82
PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*(1,0-0,15-0.3-0,2)*65,5 22,93
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Slepý rozpočet

Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 03
Objekt: SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
17 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.
m3 42,58 62,50 2 660,94

hloubení:65,5 65,50
zásypy:-22,925 -22,93

18 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti
čerpací soupravy

Po dobu trvání stavby.
Vč,případných nákladů na stočné v případě vypouštěni do k

kpl

analizac

1,00

3

15 236,55 15 236,55

Celkem za 7 Zemni práce 71 141,87
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
19 212752112ROO Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm DOD+MTŽ

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném
m

celkovér
65,50

n množství d
126,50

o 0,15 m3/m.
8 285,75

PP DN300 dí.65,5m:65,5 65,50
20 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných šití KARI

kladena nad potrubí
* 0,52 62 867,83 32 534,10

PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*65,5*0,0079 0,52
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 40 819,85

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 9,83 3 445,20 33 849,09

PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*0,15*65,5 9,83
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 33 849,09

Díl: 5 Komunikace
22 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 78,60 120,08 9 438,29
PP DN300 dl.65,5m:1,2*65,5 78,60

23 571907211R00 Posyp krytu lomovými výšivkami do 35 kg/m2 m2 78,60 24,99 1 964,21
PP DN300 dl.65,5m:1,2*65,5 78,60

24 596100030RA1 Žlabovky betonové, podklad štěrkodrť uložení vč.dodávky
m2 21,00 1 954,09 41 035,89

žlab dl.35,0m:35*0,6 21,00
25 596400010RA0 Plocha z dlažby kamenné, podklad beton prostý uloženi, 

vč.dodávky materiálu m2 3,00 4 031,00 12 093,00
šikmé bet.čelo:3 3,00

Celkem za 5 Komunikace 64 531,39
Díl: 8 Trubní vedení
26 892855113R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m m 65,50 100,00 6 550,00

PP DN300 dl.65,5m:65,5 65,50
27 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C12/15 m3 28,12 3 195,30 89 852,16

PP DN300 dl.65,5m:(0,9+0,1)*(0,3+0,2)*65,5 32,75
objem potrubí DN300:-Pi*0,15A2*65,5 -4,63

28 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 65,50 10,55 691,03
PP DN300 dl.65,5m:65,5 65,50

Celkem za 8 Trubní vedení 97 093,18
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
29 87 004 Kanal. potrubí PP DN300 SN12 DOD+MTŽ

vč.těsnícího kroužku
m 65,50 1 434,10 93 933,55

PP DN300 dl.65,5m:65,5 65,50
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 93 933,55

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
30 89 004 Revizní šachta celoplastová DN400, poklop DOD+MTŽ kpl 3,00 12 976,06 38 928,18
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Slepý rozpočet

Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 03
Objekt: SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
- dodávka a montáž celého kompletu šachty
(šachtové dno, korugovaná roura, teleskopický adaptér, poklop D400 - vše vč. těsnění) 
vč.podkladní betonové desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

31 89 019 Připojení přípojky dešťové kanalizace do šachty DOD+MTŽ

vč.typového těsnění
kus 6,00 1 231,60 7 389,60

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 46 317,78
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast, obsypaná kamenivem t 137,10 45,24 6 202,31

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 202,31
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 04 Kanalizační přípojky JKSO
Objekt SKP
SO 04 Kanalizační přípojky Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 114 763

PSV celkem 0

M práce celkem 0

M dodávky celkem 0
ZRN celkem 114 763

HZS 0
ZRN+HZS 114 763 Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS 114 763 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 114 763 Kč
DPH 21,0 % 24 100 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 138 863 Kč

Poznámka :
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Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 04
Objekt: SO 04 Kanalizační přípojky Kanalizační přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 28 923 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 2 910 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 601 0 0 0 0
5 Komunikace 3 337 0 0 0 0
8 Trubní vedení 243 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 34 046 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 42 204 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 501 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 114 763 0 0 0 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 04
Objekt: SO 04 Kanalizační přípojky Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 23,00 73,101 1 681,30
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:1,0*5,0 5,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:1,0*18,0 18,00

2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

předpoklad 5% výkopových prací
m3 1,04 637,84 660,16

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:(0,8+0,1 )*1,0*5*0,05 0,23
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl. 18,0m:(0,8+0,1)*1,0*18*0,05 0,81

3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ

Odhad : Hloubení v hor.3 .. 90%.
m3 18,63 150,09 2 796,18

přípojky UV PVC DN200 dl 5.0m (0.8+0.1 )*1.0*5*0.9 4.05
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl 18,0m:(0,8+0.1)*1.0*18*0,9 14.58

4 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

Odhad Hloubení v hor.3 ... 90%.
přípojky UV PVC DN200 dl 5,Om (0.8+0,1 )*1,0*5*0.9 
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl 18.0m:(0,8+0,1)*1,0*18*0.9

m3 18,63

4.05
14,58

1,75 32,60

5 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.
m3 2,07 298,02 616,90

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:(0,8+0,1)*1,0*5*0,1 0,45
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18.0m:(0,8+0,1)*1,0*18*0,1 1,62

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.
2,07 1,751 3,62

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:(0,8+0,1)*1,0*5*0,1 0,45
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl. 18,0m:(0,8+0,1)*1,0*18*0,1 1,62

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
m2 46,00 49,95 2 297,70

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:1,0*5*2 10,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl. 18,0m:1,0*18*2 36,00

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 46,00 11,77 541,42
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:1,0*5*2 10,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl. 18,Om: 1,0*18*2 36,00

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 20,70 45,00 931,50
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:(0,8+0,1)‘1,0*5 4,50
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:(0,8+0,1)*1,0*18 16,20

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Přemístěni přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
m3 12,42 138,75 1 723,28

hloubení:20,70 20,70
zásyp:-8,28 -8,28

11 162701109RO0 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku. 
Celková vzdálenost na skládku je uvažována 25km.

m3 186,30 7,29 1 358,13

h!oubení:20,70*(25-10) 310,50
zásyp:-8,28*(25-10) -124,20

12 162702111R00 Vodorovné přemístění drnu do 6000 m m2 23,00 44,20| 1 016,60
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:1,0*5,0 5,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl. 18,Om: 1,0*18,0 18,00

13 162702119R00 Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m | m2

celková vzdálenost uvažována 25km
437,00 1,25 546,25

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:1,0*5,0*(25-6) 95,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:1,0*18,0‘(25-6) 342,00

14 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 2,30 50,00| 115,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ut.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 04
Objekt: SO 04 Kanalizační přípojky Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0rrv1:0*5,0*0.1 0,50
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl 18.0m:1.0*18.0*0,1 1,80

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 12,42 14,69 182,45
Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:20,70 20,70
zásyp:-8,28 -8,28

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,28 87,80 726,98
přípojky UV PVC DN200 dl.5.0rrv(0,8+0,1 )*(1.0-0,1-0.2-0.3)*5 1.80

přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:(0,8+0,1)*(1,0-0,1-0,2-0,3)*18 6,48
17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 9,63 679,74 6 544,13

přípojky UV PVC DN200 dl 5.0m (0.8+0,1 )*(0.2+0,3)*5 2,25
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl 18,0m:(0 8-<-0,1)*(0 2-f-0,3)*18 8,10
objem potrubí DN200:-Pi*0,1A2*(5+18) -0,72

18 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12,42 62,50 776,25
Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

h!oubení:20,70 20,70
zásyp:-8,28 -8,28

19 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti
čerpací soupravy kpl 1,00 6 372,12 6 372,12

Po dobu trvání stavby.
Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Celkem za 1 Zemní práce 28 922,57
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm DOD+MTŽ

m 23,00 126,50 2 909,50
Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m

přípojky UV PVC DN200 dl.5.0m 5 5,00
přípojky dešf.kce PVC DN200 dl.18.0m:18 18,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 909,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,07 773,54 1 601,23

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:(0,8+0,1)*0,1*5 0,45
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:(0,8+0,1)*0,1*18 1,62

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 601,23
Díl: 5 Komunikace
22 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 23,00 120,08 2 761,84
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:1,0*5,0 5,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl. 18,Om: 1,0*18,0 18,00

23 571907211R00 Posyp krytu lomovými výšivkami do 35 kg/m2 m2 23,00 24,99 574,77
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:1,0*5,0 5,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:1,0*18,0 18,00

Celkem za 5 Komunikace 3 336,61
Díl: 8 Trubní vedení
24 899711122RO0 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 23,00 10,55 242,65

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:5 5,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:18 18,00

Celkem za 8 Trubní vedení 242,65
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
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Slepý rozpočet

Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 04
Objekt: SO 04 Kanalizační přípojky Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
25 87 003 Kanal. potrubí PVC KG DN200 SN12 DOD+MTŽ

vč.těsnícího kroužku
m 23,00 837,09 19 253,07

přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:5 5,00
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:18 18,00

26 87 101 Záslepka PVC KG DN200 DOD+MTŽ kus 6,00 289,66 1 737,96
přípojky UV PVC DN200 dl.5,0m:0
přípojky dešť.kce PVC DN200 dl.18,0m:6 6,00

27 87 201 Tvarovka PVC-KG odbočka 45° DN200/DN200 DOD+MTŽ

vč.těsnění pomocí gumových těsnících profilů
kus 4,00 2 199,09 8 796,36

28 87 202 Tvarovka PVC-KG koleno 45° DN200 DOD+MTŽ | ^Us | 4,00| 1 064,531 4 258,12
vč.těsnění pomocí gumových těsnících profilů

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot | 34 045,51
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
29 89 001 Uliční dešťová vpust DN450 DOD+MTŽ | kp| | 4,00| 9 730,94| 38 923,76

Položka zahrnuje oceněni dodávky a montáže celého kompletu uliční dešťové vpustí DN450 z prefabrikovaných dílců, 
vč. prací:
- podkladní betonovou desku z C12/15 tl.1Q0mm
- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm
- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (dna s kalovou prohlubní, výtokem pro PVC DN200, skruže horní, 
vyrovnávacího prstence)
- dodávku a montáž mříže z tv.litiny D40Q, 500x500mm (se zabezpečením proti odcizení)
- dodávku a montáž nízkého kalového koše
- dodávku a montáž přechodového kusu KG/PP žebrované pro napojení vpusti na odtokové potrubí

Přípojky jsou součástí vodohospodářské části!
30 89 011 Připojení UV na novou přípojku

vč. příslušného těsnění
kus | 4,00 820,08 3 280,32

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 42 204,08
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast, obsypaná kamenivem t 33,18 45,24 1 500,95

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 500,95
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