



S00JP013WYBH

OBJEDNÁVKA č.: O440210531

S00JP013WYBH

ze dne: 16.08.2021

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor dopravy
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: [REDACTED]

Vyřizuje: Staroba Jan Ing.

Tel./Mail: 577 630 678 / JanStaroba@zlin.eu

Dodavatel:

ZEKA plus,s.r.o.

Jasmínová 0876
76321 SlavičínIČO: 26226120
DIČ: CZ26226120**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

Výkon koordinátora BOZP na staveništi "Silnice III/49018 OK Kocanda (stavební část města Zlín)
Dle přiložené nabídky**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 73 205,00

3. Termín plnění

01.09.2022

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel pořizuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

Neulinger David Ing.
vedoucí Odboru dopravy

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝKON KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENÍŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

Název stavebního projektu	„Silnice III/49018: OK Zlín Kocanda (stavební část města Zlín)“	Rozpočet stavebního projektu	-	bez DPH
Zadavatel stavby:	Město Zlín		-	vč DPH
Zhotovitel stavby:	-			
Objednatel	-			

Předpokládaný časový rozsah stavby				Poznámka
Termín zahájení (orientační)	01.07.2021	tzn.	365 dnů	
Termín ukončení (orientační)	01.07.2022		52 týdnů	
Předpokládaný počet návštěv			50 návštěv	návštěva stavby 1x 7 dnů

Jednotlivá návštěva stavby vč. cest. nákladů	Položka	Sazba bez DPH	Celkem bez DPH	Poznámka
Předpokládaný počet návštěv	50			návštěvy v termínu provádění prací
Přítomnost na stavbě	3 hod	360 Kč/hod	1080 Kč	prohlídka stavby, dohled nad BOZP - kontrola pracovišť a zaměstnanců
Administrativní činnosti	0 hod	360 Kč/hod	0 Kč	V rámci činnosti ŘSZK - korespondence
Čas strávený na cestě	0 hod	300 Kč/hod	0 Kč	V rámci stavby silnice ŘSZK
Cestovné	0 km	10 Kč/km	0 Kč	Cestovné v rámci stavby silnice ŘSZK
Předpokládaná celková cena za 1 návštěvu staveniště			1 080,00 Kč	bude fakturováno dle skutečně provedených návštěv

Zpracovávaná dokumentace	Položka	Sazba bez DPH	Celkem bez DPH	Poznámka
Plán BOZP, Oznámení prací na OIP	1 ks	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	

Předpokládaná cena za činnost koordinátora BOZP na staveništi v uvedeném období			
Celková cena bez DPH	60 500,00	Kč	
21% DPH	12 705,00	Kč	
Celková cena včetně DPH	73 205,00	Kč	

Zpracoval: Dan Konečný, ZEKA plus, s.r.o.

13.05.2021