

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-177/2021

Stavba: Prostějov hl.n. - oprava skleněného výkladce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snižená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-177/2021

Stavba: Prostějov hl.n. - oprava skleněného výkladce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| ↳ 177/2021 | Prostějov hl.n. VB - oprava skleněného výkladce | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. - oprava skleněného výkladce

Objekt:

2-177/2021 Prostějov hl.n. VB - oprava skleněného výkladce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. - oprava skleněného výkladce

Objekt:

2-177/2021 Prostějov hl.n. VB - oprava skleněného výkladce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostějov hl.n. - oprava skleněného výkladce

Objekt:

2-177/2021 Prostějov hl.n. VB - oprava skleněného výkladce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--|------|
| 1 | K | 952901103 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 2,200 | | 0,00 |
| 2 | K | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků | m2 | 1,200 | | 0,00 |
| 3 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 3,000 | | 0,00 |

D 997 Přesun sutě 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--|------|
| 4 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,081 | | 0,00 |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,081 | | 0,00 |
| 6 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 | t | 0,081 | | 0,00 |

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|------|-------|--|------|
| 8 | K | 787700802 | Vysklívání výkladců pl přes 1 do 3 m2 skla plochého | m2 | 2,200 | | 0,00 |
| 9 | K | 787701822 | Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami oboustrannými | m2 | 2,200 | | 0,00 |
| 10 | K | 787714373 | Zasklívání výkladců s podtmelením na lišty pl přes 1,41 do 2,31 m2 | m2 | 2,200 | | 0,00 |
| 11 | M | R63437150 | IZ sklo C 6,4-12(A)CHR Clima 6 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 12 | K | R787714374 | Výroba, dodávka a montáž Pz. oplechování | soub | 1,000 | | 0,00 |
| 13 | K | 998787101 | Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m | t | 0,110 | | 0,00 |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|---------|----------------------------------|-----|-------|--|------|
| 14 | K | HZS2181 | Hodinová zúčtovací sazba sklenář | hod | 3,000 | | 0,00 |
|----|---|---------|----------------------------------|-----|-------|--|------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------|------|--|--|------|
| 15 | K | 059002000 | Index dle RS | soub | | | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------|------|--|--|------|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1955406

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c9528b78-a99a-4963-b736-466d42dea522

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.09.2021 06:48:00



76751f2d-b71e-4e3d-93d6-fd68b1163a8d