

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav



S00RX01KEZT9

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@breclav.eu
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : DO/4440/2021/OKT
Datum vyhotovení : 25.08.2021
Termín plnění : 31.12.2021

Dodavatel :

OMIFLEX s.r.o.
Kapusty 617/8a
69006 Břeclav - Charvátská Nová Ves
IČO: 25521284
DIČ: CZ25521284

Odběratel :

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3
69081 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Oprava venkovního vstupu budova C - výměna dlažby s hydroizolací podkladu
(systém použitých materiálů od firmy MAPEI)

Specifikace:

- 1) Vybourání původní dlažby na ploše včetně bočního schodiště cca 23 m²
- 2) Vyčištění plochy
- 3) Impregnace plochy hloubkovou penetrací Primer 3296 - 23 m²
- 4) Srovnání plochy a schodiště cementovou stěrkou Planitop Fast - 23 m²
- 5) Usazení AL okapových plechů (šedé) na hranu plochy před zábradlím - 8bm
- 6) Natažení hydroizolace Mapelastic na plochu a schody , vložení koutových izolačních pásek
- 7) Nalepení ukončovacích nerezových lišt na hrany schodů 13 bm
- 8) Nalepení dlažby nové na plochu a schody , nalepení soklu , dořezy - 23m²
- 9) Spárování a silikonování
- 10) Doprava, manipulace , přesun hmot

Kompletní stavební práce - materiál s provedením	105 286,00 Kč
Doprava , manipulace na staveništi	4 150,00 Kč
Celkem bez DPH	109 406,00 Kč
Celkem s DPH 21%	132 381,00 Kč

Cena plnění:	132 381,00 Kč
Cena plnění (včetně DPH):	132 381,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Letocha Tomáš Ing. Bc.
vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Město Břeclav

Vyřizuje:		Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 1.9.21

Razítko a podpis:

