

## OBJEDNÁVKA Č. 151/2021

<b>OBJEDNATEL:</b> Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Luční 838  <b>Adresa:</b> Luční 838, 500 03 Hradec Králové  <b>IČ:</b> 61 222 364 Příspěvková organizace  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, Pr 1023	<b>DODAVATEL:</b>  <b>IPP – Ing. Petr Pelouch</b>  <b>Adresa:</b> Rokitanského 74, 500 03 Hradec Králové  <b>IČ:</b> 40769518  Zapsán v ŽR
<b>Bankovní spojení:</b>  [REDACTED]	<b>Bankovní spojení:</b>  [REDACTED]

<b>Vyřizuje:</b> [REDACTED] <b>Kontakt:</b> [REDACTED] <b>E-mail:</b> [REDACTED]	<b>Vyřizuje:</b> [REDACTED] <b>Kontakt:</b> [REDACTED] <b>E-mail:</b> [REDACTED]
--	--

<b>Předmět plnění:</b>  Objednáváme u Vás dle § 1744 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, stavební úpravy a opravy učeben v budovách ZUŠ (Střezina +JIH), dle Vámi zasláné cenové nabídky ze dne 01.08.2021 (viz příloha).  V celkové hodnotě 156.816,11 bez DPH,-Kč.
--

<b>Termín plnění:</b> srpen 2021	<b>Místo plnění:</b> Luční 838, 500 03 Hradec Králové
<b>Cena celkem:</b> 156.816,11 bez DPH,-Kč	<b>Způsob platby:</b> bezhotovostně
<b>Další ujednání:</b> Tato objednávka bude dodavatelem písemně potvrzena a zaslána na adresu objednatele.  Objednávka bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle Zákona č. 340/2016 Sb., Zákon o registru smluv, v platném znění.	

*Za provedení I. fáze předběžné kontroly dle Zákona č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole, v platném znění.*

Žadatel objednávky – za věcnou a formální správnost

(datum a podpis)

01.08.2021

Příkazce operace:

(datum a podpis)

01.08.2021

Správce rozpočtu:

(datum a podpis)

01.08.2021

V Hradci Králové dne 01.08.2021

**OBJEDNATEL** (podpis a razítko)

V Hradci Králové dne 01.08.2021

**DODAVATEL** (podpis a razítko)

<b>IPP ING. PETR PELOUCH</b>				
<b>akce - STŘEZINA - úpravy a opravy učeben</b>				01.08.2021
<b>STŘEZINA</b>				
	jedn	počet	cena	celkem
vybourání zárubní v příčce,	ks	1		
vybourání SDK příčky-žnp	m2	12		
zazdění otvoru po zárubních 90°205*0,1	m2	1,7		
zahoezení šácu elektro	bm	6		
připomoce	h	6		
demontáž dřevěné stěny 2,3*2,3	m2	5,3		
vytzdění stěny ytong 100	m2	3,5		
D+M zárubní SDK 80	ks	1		
demontáž parapetu okna+začištění 2,5*,03	ks	1		
začištění po SDK stěně kolem okna	soub	1		
perlinka, lepidlo, štuk	m2	8		
al rohy	bm	4		
montáž dveře, montáž kování fab+klíka	ks	1		
doprava	soub	1		
likvidace SDK+dřevo vč dopravy a přesunu	soub	1		
přesun hmot žnp	soub	1		
<b>I IH</b>				
<b>koupelna</b>				
vybourání zástěn koupelny	m3	1,5		
otluk obkladů	m2	30,6		
demontáž fitinek, baterie, výlevka, KG	soub	1		
demontáž sloupu zakrytí kanalizace SDK 2,5*0,3*0,3	soub	1		
zazdění otvoru po napojení vody 0,3*0,3*0,2	ks	2		
odstranění lepidla ze stěn, nové jádro	m2	25		
lepidlo, štuk	m2	5,5		
úprava podlahy-vybourání dlažby	m2	2		
přechodový můstek	m2	9		
vystěrkování, přespádování	m2	9		
dlažby	m2	9		
dodání dlažeb	m2	11		
sokl	bm	16		
příčka ytong 100	m2	6,72		
zárubeň sdk D+M	ks	1		
montáž dveře, montáž kování fab+klíka	ks	1		
přesun hmot žnp	soub	1		
<b>ŽNP</b>				
stržení koberce místnosti	m2	35		
otvor dveří plná cihla 80*202	m2	1,7		
dozdění níky ytong 150 2*1,5*2	m2	6		
perldlo, perlinka štuk	m2	6		
úprava vybourané spalely	soub	1		
vybourání podlahy 1*0,5	m3	0,05		
beton podlahy	m2	0,5		
dlažba D+M +sokl	soub	1		
zárubeň 90° sdk D+M	ks	1		
montáž dveře-snížení, montáž kování fab+klíka	ks	1		
přesun hmot	soub	1		
<b>MATERIÁL</b>				
zárubeň	ks	3		
dveře	ks	3		
kování fab+klíka	ks	3		
lišta roh palst+perl.	ks	4		
přesun hmot	s	1		
vodorovný přesun sutí	t	3,8		
svislý přesun sutí	t	7,6		
naložení na kontejner	t	3,8		
uložení sutí	t	3,8		
sut žn	s	1		
doprava	t	3,8		
<b>CELKEM</b>				
VRN	%	0,1		
<b>CELKEM PRÁCE</b>				
<b>PROVEDENÉ PRÁCE CELKEM</b>				<b>156616,11</b>
DPH 21%				<b>32931,383</b>
<b>CENA CELKEM S DPH</b>				<b>189747,49</b>