

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JTA21/07 Technický prostor -garáž
Objekt: 02 Stavební práce - oprava
Rozpočet: JTA21/07 Technický prostor -garáž - oprava

Objednatel: Statutární město Brno
 Městská část Brno-Ořešín
 U zvoníčky 12/4, 621 00 Brno
 IČ: 44992785

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: JIS-Sta s.r.o.
 Bzenecká 4242/18a
 62800 Brno

IČO: 2672537
DIČ: CZ02672537


Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	605 994,61
PSV	181 817,60
MON	101 706,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	27 900,00
Celkem	917 418,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	917 418,21 CZK
Základní DPH	21 %	192 657,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 110 076,03 CZK**

v Brně dne 18.8.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			130 388,85	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			224 190,34	24
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			59 990,58	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			66 532,14	7
5	Komunikace	HSV			31 496,18	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			325,08	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			817,60	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 781,49	2
8	Trubní vedení	HSV			801,50	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 584,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 287,92	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 175,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 623,93	6
711	Izolace proti vodě	PSV			15 035,48	2
712	Povlakové krytiny	PSV			18 282,00	2
713	Izolace tepelné	PSV			6 318,37	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			46 500,29	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			780,18	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 952,12	3

767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 240,54	7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 708,62	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			98 000,00	11
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 706,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			27 900,00	3
Cena celkem					917 418,21	100