

Smlouva

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“
pro stavbu

„III/37926 Luleč – oprava odvodnění silnice a místních komunikací“ mezi:

Obec Luleč

se sídlem Luleč 33, 683 03 Luleč

IČO: 003 73 184

zastoupenou starostou obce Ing. Adamem Majchrákem

(dále jen „obec“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

ve věcech technických je oprávněna jednat

oblastí Střed

(dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I.

1.1 V obci Luleč byla vybudována cca před 30 -50 lety dešťová kanalizace, která odvádí vody ze silnice III/37926, chodníků, místních komunikací i vody ze svodů přilehlých domů. Vlastník dešťové kanalizace nebyl dohledán. Kanalizace vykazovala v posledních letech takové poruchy, že poškozovala silnici i okolní nemovitosti. V roce 2021 došlo k zaplavování okolních pozemků a propadu vozovky silnice III/37926. Vzhledem k nutnosti okamžité opravy poruchy u RD č.p. 400 v Lulči a poškozené silnice, obec zajistila okamžitou opravu na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi ní jako objednatelkou a společností EDMA s.r.o., se sídlem Luleč 407, 683 03 Luleč, IČO: 25558391 jako zhotovitelem ze dne 23. 07. 2021. Stavba nepodléhala žádnému povolení dle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla ve smlouvě o dílo byla sjednána na základě oceněného soupisu prací ve výši 192 573,85Kč bez DPH. Obec prohlašuje, že veřejná zakázka na stavební práce byla zadána v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek uvedenými v §6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bylo stavebně řádně dokončeno. Cena díla nebyla dosud objednateli fakturována, a to ani částečně, tzn. že celá cena díla je dosud neuhrazena.

1.2 Z důvodu, že byla poškozena i silnice III/37926, u níž vykonává SÚS JMK funkci správce pozemní komunikace a je odpovědná za její sjízdnost, se smluvní strany této smlouvy dohodly, že SÚS JMK se bude spolupodílet na nákladech opravy, a to ve výši 50% sjednané ceny díla.

1.3 Opravou nevznikl žádný nový majetek. Úhradou části ceny díla nevzniká SÚS JMK žádné vlastnické právo ke sporné kanalizaci.

II.

2.1 K naplnění dohody specifikované v čl. I odst. 1.2 této smlouvy se smluvní strany dohodly,:

- a) že bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, kterým jako druhý objednatel 2 vstoupí do smlouvy SÚS JMK;
- b) jako objednatel 2 bude SÚS JMK povinna pouze k úhradě ceny díla ve výši 96 286,92Kč bez DPH, zbylou část hradí obec, a obec bude také plnit všechny ostatní práva a povinnosti

stanovené za oba objednatele ve smlouvě o dílo a příslušnými právními předpisy na své náklady;

c) pro každého z objednatelů bude vystavena samostatná faktura na jeho část ceny díla;

d) dodatek i původní smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2.2 Obec se zavazuje k poskytnutí součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo a zajištění projednání a uzavření dodatku se zhotovitelem.

III.

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců.
- 3.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro nástupce obou smluvních stran.
- 3.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu naplnění účelu této smlouvy, ke kterému byla uzavřena.
- 3.5 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.
- 3.6 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
- 3.7 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
- 3.8 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
- 3.9 Uzavření této smlouvy nepodléhá v souladu s čl. 6 odst. 6.15.5. Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, v účinném znění, schválení Radou Jihomoravského kraje.
- 3.10 Projednáno a schváleno na 22. zasedání Zastupitelstvem obce Luleč dne 19. 8. 2021 pod usnesením č. 11.
- 3.11 Obec poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem o registru smluv. Obec bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Obec bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

V Lulči, dne 1. 9. 2021

V Brně, dne 2. 9. 2021

.....
Ing. Adam Majchrák
 starosta obce Luleč

.....
Ing. Zdeněk Komůrka
 ředitel SÚS JMK