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Adresa dodavatele

Vaše reference

STAVEBNÍ FIRMA RF s.r.o.
Lipová 13
40002 Chuderov
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ28746732
28746732

1

Z124210316

Datum vystavení dokladu 01.09.2021
Pož. datum příjmu 31.10.2021
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-015987Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
STAVEBNÍ FIRMA RF s.r.o.
Lipová 13
40002 Chuderov
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Havarijní oprava přístupového schodiště
do tělocvičny v areálu ZŠ Ústí nad Labem,

1Hluboká 150, p.o. (ulice Studentská) 334 912,84 334 912,84SP

Celkem CZK včetně DPH 334 912,84

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.
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