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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

DPO, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

47 204 451,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
47 204 451,6321,00% 9 912 934,84

57 117 386,47CZK

49066-DPS

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

Vyplň údaj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 49066-DPS

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 SO 651 - Tramvajová trať

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

0 Ostatní a vedlejší náklady

3
PS 01 - Obnova smyček pro výstražnou signalizaci 
podjezdné výšky

47 204 451,63 57 117 386,47

2.1 Tramvajový svršek

2.2 Tramvajový spodek

SO 101 - Úpravy pozemních komunikací1

Cena s DPH [CZK]

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

11. 2. 2020

Projekt 2010, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

DPO, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

OST - Ostatní

0 - Ostatní a vedlejší náklady

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 230,000

VV "V1a
VV 104,00+56,00+70,00 230,000

2 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní bílá barva

m 36,000

VV "V2b
VV 14,00+22,00 36,000

3 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 30,000

VV "V15 - POZOR TRAM
VV 8,00 8,000
VV "V15 - BUS
VV 22,00 22,000
VV Součet 30,000

4 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 266,000

VV 230,00+36,00 266,000

5 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 30,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 K R001
Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na 
staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před 
zahájením stavebních prací

kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech 
stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech 
stávajících inženýrských sítí

VV
"na staveništi navrhované kanaliazce u jednostlivých správců 
a majitelů

7 K R005
Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, 
demontáž)

kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi 
o konkrétní stavbě vč. následné likvidace"

8 K R011 Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV "Zajištění čištěná komunikací po celou dobu realiazce stavby"

9 K R012 Vytýčení stavby kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:
VV "Předmětem je vytýčení stavby

VV
"Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena 
odpovědným geodetem.

VV
"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD.

10 K R080 Kropení proti poletujícímu prachu Kpl 1,000

VV 1 1,000

VV
"Zhotovotel zajistí kropení proti poletujícímu prachu vzniklým 
stavebními procesy

11 K R108
Billboard pro zajištění publicity dle dotačních 
požadavků

kus 2,000

VV 2 2,000

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

0 - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Zhotovitel zajistí výrobu. montáž a následnou demontáž 
billboardu dle požadavků ROP

12 K R110
Pamětní deska pro zajištění publicity dle doatčních 
požadavků

Kus 1,000

VV 1 1,000

VV
"Zhotovitel zajistí výrobu a montáž pamětní desky dle 
požadavků ROP

13 K VRN-01 Vybudování, provoz a likvidace staveniště kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Sociální objekty:Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro 
stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem 
apod."

VV
"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, 
zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefa díly) 
mezideponie zeminy apod."

VV
"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: Poplarky 
majiteli veřejným pozemků za dočasný pronájem ploch 
zařízení staveníště"

VV "Napojení zařízení stavneiště na elektrickou energii"

VV
"Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro 
mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájmy ploch

VV
"Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí ostrahu staveniště i po 
dobu mezi realizací etap

D OST Ostatní
14 K R004 Dočasné dopravní značení (NENACEŇOVAT) kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případné 
aktualizace a projednání s komisí.

VV
"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné 
dopravní značení,

VV
" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném 
stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení 
dopravního značení do původního stavu

15 K R006 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. 
zákresu tras a objektů do katastrální mapy

VV
"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních 
objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, 
potrubních vedení a elektro rozvodů.

VV
"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude 
ověřena odpovědným geodetem.

VV
"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD.

16 K R009
Vypracování dokumentace změn stavby - pro změnu 
stavby před kolaudací

kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Vypracování projektové dokumentace s vyzačením všech 
změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti 
o změnu stavby před dokončením"

VV
"Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné 
verzi a 2x v digitální verzi na CD"

17 K R009-1
Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby

kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní 
stavby do katastrální mapy."

VV
"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení 
skutečného provedení stavby do originálu ověřené 
dokumentace na MMO OVP

VV
"Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x 
v digitální verzi na CD"

VV
"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena 
odpovědným geodetem"

18 K R016
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, dočasné zajištění 
potrubí

kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových 
kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo 
odcizení"

19 K R024
Kompletační činnost a příprava k odevzdání stavby 
zadavateli

Kpl 1,000

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "POPIS:

VV
"Zajištění a shromáždění všech dokladů a povolení potřebných 
k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a ukončení stavby"

VV
"příprava shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k 
předání stavby zadavateli"

20 K R102
Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po 
dokončení stavby

kpl 1,000

VV 1 1,000
VV "POPIS:

VV
"zhotovitel fotograficky zdokumentauje stavbu před, v průběhu 
a po dokončení

VV
"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup 
prací, každou změnu a každý vyvstalý problém."

VV
"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální 
podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. "

21 K R113
Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a 
ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků

Kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

DPO, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

1 - SO 101 - Úpravy pozemních komunikací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

1 - SO 101 - Úpravy pozemních komunikací

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 412,500

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV (407,00+26,00+392,00)*0,50 412,500

2 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 412,500

3 K 122452513
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 
strojně

m3 57,750

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 412,50*0,14 57,750

4 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 57,750

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 103,950

VV 57,750*1,80 103,950

D 5 Komunikace pozemní

6 K 565166102
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m

m2 247,500

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV (407,00+26,00+392,00)*0,30 247,500

7 K 567114111 Podkladní beton C 25/30 XF3, tl 100 mm m2 123,750

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV (407,00+26,00+392,00)*0,15 123,750

8 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 247,500

9 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 742,500

VV 412,50+330 742,500

10 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 412,500

VV (407,00+26,00+392,00)*0,50 412,500

11 K 577155032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABVH) tl 60 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 330,000

VV (407,00+26,00+392,00)*0,40 330,000

12 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 825,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 407,00+26,00+392,00 825,000

13 K 919721201 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP m2 412,500

VV (407,00+26,00+392,00)*0,50 412,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

1 - SO 101 - Úpravy pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 173,000

VV "V1a
VV 31,00+30,00+65,00+47,00 173,000

15 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní bílá barva

m 608,000

VV "V2b
VV 13,00+81,00+61,00+176,00+193,00+25,00+59,00 608,000

16 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 69,000

VV "V13a
VV 3,50+1,50 5,000
VV "V15 - POZOR BUS 
VV 3,00*2 6,000
VV "V7 přechod pro chodce
VV 12,00+20,00+18,00 50,000
VV "V8 přejezd pro cyklisty
VV 4,00 4,000
VV "V5 příčná čára souvislá
VV 4,00 4,000
VV Součet 69,000

17 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 781,000

VV 173,00+608,00 781,000

18 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 69,000

19 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 825,000

D 997 Přesun sutě

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 158,400

21 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 425,600

VV 158,4*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 425,600

22 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 158,400

D 998 Přesun hmot

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 8,766
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

DPO, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

2 - SO 651 - Tramvajová trať

2.1 - Tramvajový svršek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

2 - SO 651 - Tramvajová trať

2.1 - Tramvajový svršek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106241
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými živicí strojně pl přes 200 m2

m2 3 808,200

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*6,60 3 808,200

D 2 Zakládání

2 K 273321611 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XF3 m3 1 066,296

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*6,60*0,28 1 066,296

3 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 326,816

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV (577,00+6,60)*2*0,28 326,816

4 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 326,816

5 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 60,170

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*6,60*2*7,90/1000 60,170

D 4 Vodorovné konstrukce

D 5 Komunikace pozemní

6 K 5-01
Systémová oboustranná lepená pryžová bokovnice W-
Tram (lepaná celoplošně), D+M

m 2 308,000

VV 577,00*2*2 2 308,000

7 K 5-09
Ochrana paty kolejnice systémovým pružným 
návlekem W-Tram, D+M

kus 3 420,000

VV 577,00*2/0,675*2 3 419,259
VV "zaokrouhleno
VV 3420 3 420,000

8 K 5-22 Příplatek za zřízení bezstykové koleje Kpl 2,000

9 K 523862011
Zřízení koleje bezstykové ze žlábkových kolejnic na 
betonové desce nebo prahu

m 1 154,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*2 1 154,000

10 M 43765101R
žlábková kolejnice 57 R1 (NENACEŇOVAT - dodá 
DPO)

t 138,480

VV 1154,000*2*0,06 138,480

11 M 43794350R pružná svěrka SKL14 kus 6 839,000

VV 577,00*2/0,675*4 6 838,519
VV "zaokrouhleno
VV 6839 6 839,000

12 M 5-02 ochranná plystová krytka svěrky kus 6 839,000

13 M 5-03 vrtule R kus 6 839,000

2.1 - Tramvajový svršek
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2 - SO 651 - Tramvajová trať
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 5-04 podložka ULS 7 kus 6 839,000

15 M 5-05 úhlová vodící vložka WFK 14k kus 6 839,000

16 M 5-06 pryžová podložka ZW 700/148/125 kus 3 420,000

VV 577,00*2/0,675*2 3 419,259
VV "zaokrouhleno
VV 3420 3 420,000

17 M 5-07 polastová podkladnice ULP 150/120 AT kus 3 420,000

18 M 5-08 plastová hmoždina SDU 26 kus 6 839,000

19 K 5-24 Ostranění bokovnic m 5 016,000

VV 627,00*8 5 016,000

20 K 525040012
Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez 
rozebrání

m 1 154,000

VV 577,00*2 1 154,000

21 K 525040021
Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na 
základně

m 1 154,000

22 K 548111111 Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky kus 160,000

23 K 548133111 Řez příčný žlábkové kolejnice pilou kus 2 508,000

24 K 548965011
Obroušení povrchu temena hlavy nových žlábkových 
kolejnic při souvislé úpravě koleje

m 2 308,000

VV 577,00*2*2 2 308,000

25 K 567114151 Podkladní beton C 25/30 XF3, tl 140 mm m2 3 808,200

26 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 3 808,200

VV 3808,20 3 808,200

27 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 3 808,200

VV 3808,20 3 808,200

28 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 3 808,200

VV 577,00*6,60 3 808,200

29 K 577135031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16+ (ABH) tl 40 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 3 808,200

VV 3808,20 3 808,200

30 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 4 656,800

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "MEZI ŽLÁBKEM A KRYTEM
VV 577,00*8 4 616,000
VV "MEZI ODVODŇOVAČEM A KRYTEM
VV 3,40*12 40,800
VV Součet 4 656,800

D 8 Trubní vedení

31 K 8-01 Kolejový odvodňovač, D+M kus 12,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV 12 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 K 919112232
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 2 508,000

33 K 919121131
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 
mm hl 30 mm s těsnicím profilem

m 2 508,000

34 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 4 656,800

D 997 Přesun sutě

35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 553,746

36 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 13 983,714

VV 1553,746*9 'Přepočtené koeficientem množství 13 983,714

37 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 1 553,746

38 K 997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 1 394,032

39 K 997242521
Vodorovná doprava rozebraných kolejnic nebo 
kolejových konstrukcí do 5 km

t 1 394,032

40 K 997242529
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy rozebraných 
kolejnic nebo kolejových konstrukcí

t 6 970,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1394,032*5 'Přepočtené koeficientem množství 6 970,160

41 K 997-3 Poplatek za uložení kolejnic na skládce t 1 394,032

D 998 Přesun hmot

42 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 2 883,082
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122452516
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 
strojně

m3 1 915,640

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*3,32 1 915,640

2 K 122452516-1
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 
strojně - sanace aktivní zóny

m3 1 904,100

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*6,60*0,50 1 904,100

3 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 
strojně

m3 207,720

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "TRATIVOD
VV 577,00*0,40*0,90 207,720

4 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3

m3 48,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "PŘÍPOJKA DN 200
VV 7,00*1,00*1,50 10,500
VV "PŘÍPOJKA DN 150
VV 25,00*1,00*1,50 37,500
VV Součet 48,000

5 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 96,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "PŘÍPOJKA DN 200
VV 7,00*1,50*2 21,000
VV "PŘÍPOJKA DN 150
VV 25,00*1,50*2 75,000
VV Součet 96,000

6 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 96,000

7 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 2 171,360

VV 1915,64+207,72+48,00 2 171,360

8 K 162751137-1
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - sanace 
aktivní zóny

m3 1 904,100

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3 908,448

VV 2171,36*1,80 3 908,448

2.2 - Tramvajový spodek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 171201221-1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 - sanace aktivní zóny

t 3 427,380

VV 1904,10*1,80 3 427,380

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 28,100

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "PŘÍPOJKA DN 200
VV 7,00*1,00*(1,50-0,10-0,60) 5,600
VV "PŘÍPOJKA DN 150
VV 25,00*1,00*(1,50-0,10-0,50) 22,500
VV Součet 28,100

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 56,200

VV 28,10*2,00 56,200

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 212,880

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "PŘÍPOJKA DN 200
VV 7,00*1,00*0,60 4,200
VV "PŘÍPOJKA DN 150
VV 25,00*1,00*0,50 12,500
VV Mezisoučet 16,700
VV "TRATIVOD
VV 577,00*0,40*(0,90-0,05) 196,180
VV Mezisoučet 196,180
VV Součet 212,880

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 33,400

VV 16,700*2,00 33,400

15 M 58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11/22 t 392,360

VV 196,18*2,00 392,360

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 3 808,000

D 2 Zakládání

17 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 1 384,800

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "TRATIVOD
VV (0,30+0,90)*2*577,00 1 384,800

18 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 1 412,496

VV 1384,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 412,496

19 K 212752601
Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 
liniové stavby

m 577,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "TRATIVOD
VV 577,00 577,000

20 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XF3 m3 126,940

VV "Pod L prefabrikáty
VV (577,00*2)*0,55*0,20 126,940

D 4 Vodorovné konstrukce

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,200

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "PŘÍPOJKA DN 200
VV 7,00*1,00*0,10 0,700
VV "PŘÍPOJKA DN 150
VV 25,00*1,00*0,10 2,500
VV Součet 3,200

22 K 452312161
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 XF3 
otevřený výkop

m3 11,540

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "TRATIVOD
VV 577,00*0,40*0,05 11,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní

23 K 564871111-1
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 250 mm - sanace 
aktivní zóny

m2 7 616,400

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*6,60*2 7 616,400

24 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl. 150 až 300 mm m2 3 808,200

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*6,60 3 808,200

25 K 581111111 Podkladní beton PB C12/15 - X0, tl. 100mm m2 3 808,200

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*6,60 3 808,200

D 8 Trubní vedení

26 K 871315251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN16 DN 150

m 25,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "PŘÍPOJKA DN 150
VV 25,00 25,000

27 K 871355251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN16 DN 200

m 7,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV "PŘÍPOJKA DN 200
VV 7,00 7,000

28 K 8-91 Zkouška vodotěsnosti potrubí m 32,000

VV "PŘÍPOJKA DN 200
VV 7,00 7,000
VV "PŘÍPOJKA DN 150
VV 25,00 25,000
VV Součet 32,000
VV "Technický popis"

VV
"vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky 
těsnosti, kontrola utěsnění přípojek

VV " osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody

VV
" kontrola zkoušeného úseku při plnění vodou, odvzdušnění 
úseku

VV
" osazení zkušební nádoby, doplnění vodou po zkušební 
hladinu

VV
" kontrola zkoušeného úseku, doplňování vody po dobu 
nasákávání

VV
" změření úniku vody při zkoušce, vystavení zkušebního 
protokolu o tlakové zkoušce

VV " vypuštění úseku a odstranění těsnících vaků

29 K 8-92 Kamerová prohlídka potrubí m 32,000

VV 32,00 32,000
VV "Technický popis"

VV
"Prohlídky kanalizace provézt terénními vozy vybavenými 
nejmodernějšími kamerovými systémy

VV
"Součástí těchto systémů je barevná samohybná kamera s 
otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, ovality a 
délky kontrolovaného úseku kanalizace.

VV "Čištění kanalizačních řadů se provádí pomocí tlakové vody

VV
" speciálními vozidly s vysokými výkony čerpadel na tlakovou 
vodu. Na tuto práci

VV
" jsou nejvhodnější tzv. recyklační vozy, které zároveň 
kanalizaci čistí tlakovou

VV
" vodou a zároveň odsávají pevné nečistoty z potrubí. 
Nečistoty smíchané s vodou

VV
" za pomoci recyklační jenotky oddělí a recyklovanou vodu 
opět použijí pro další

VV " čištění.

30 K 8-93 Zkouška vodotěsnosti šachet kus 5,000

VV 5 5,000
VV "technický popis"

VV
"Při zkoušce vodotěsnosti stavebních dílců se zkušební tlak 
vody nechá působit na dílce a spoje kanalizační šachty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"posoudí se, zda nevykazují netěsnosti, nebo jiné viditelné 
vady. Vlhkost na povrchu není považována za netěsnost

VV
"Postup výpočtu hodnoty úhlové odchylky, smykové síly a 
přídavné smykové síly udává norma. Zkušební přetlak vodou 
je 5 m a délka trvání zkoušky 15 min

31 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné

kus 5,000

32 K 894812232
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 5,000

33 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
teleskopická světlé hloubky 375 mm

kus 5,000

34 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury

kus 5,000

35 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 5,000

36 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 2,000

37 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 2,000

38 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000

39 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 2,000

40 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 2,000

41 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000

42 M 28661938 mříž litinová pro vpusť D400 kus 2,000

43 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 916131213 Osazení L prefabrikátu do lože z betonu prostého m 1 154,000

VV 577,00*2 1 154,000

45 M 9-01 železobetonový prefabrikát tvaru L 400x300x100mm m 1 154,000

46 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2

m2 3 808,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 3808,00 3 808,000

47 K 919726203
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 80 kN/m, CBR-10kN

m2 3 808,000

48 K 922111523 Pryžová antivibrační rohož tl. 25mm m2 4 039,000

VV "Technická zpráva
VV "Situace
VV "Řezy
VV 577,00*7,00 4 039,000

49 K 935113112
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky přes 200 mm

m 62,000

VV 31,00+31,00 62,000

50 M 9-02 žlab odvodňovací polymerbetonový DN 200 m 62,000

51 M 9-03 mříž D400 m 62,000

D 998 Přesun hmot

52 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 1 260,293
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: l

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 - PS 01 - Obnova smyček pro výstražnou signalizaci podjezdné výšky

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 2. 2020

Zadavatel: DPO, a.s. Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - rozebrání chodníku z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000

2 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - rozebrání chodníku z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000

3 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 1,400

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV
- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV (10+5+5)*0,35*0,2 1,400

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,324

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV
- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV (10+5+5)*0,35*0,2*1,66 2,324

D 5 Komunikace

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - chodník z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000

6 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - chodník z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000

7 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 
kg/m2

m2 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - chodník z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000

8 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

m2 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - chodník z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000

PJD na ul. Hlučínská a Sokolská třída

3 - PS 01 - Obnova smyček pro výstražnou signalizaci podjezdné výšky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - chodník z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 20 20,000

10 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou

m 35,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - chodník z AB krytu - odměřeno v AutoCadu:
VV 15+10+10 35,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 K 919112233
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 
mm

m 165,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV
řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (11+11+16)*3 114,000

VV
řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení přívodního vedení k 
datvé smyčce - odměřeno v AutoCadu

VV (5+5+7)*3 51,000
VV Součet 165,000

12 K 919121233

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, 
pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

m 165,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV
řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukční 
smyčky - odměřeno v AutoCadu

VV (11+11+16)*3 114,000

VV
řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení přívodního vedení k 
datvé smyčce - odměřeno v AutoCadu

VV (5+5+7)*3 51,000
VV Součet 165,000

D 997 Přesun sutě

13 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 4,800

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - odvoz suti z betonových podkladních vrstev:
VV 4,800 4,800

14 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 4,800

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - odvoz suti z betonových podkladních vrstev:
VV 4,800 4,800

15 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 4,800

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - odvoz suti z betonových podkladních vrstev:
VV 4,800 4,800

16 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 1,960

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - rozebrání chodníku z AB krytu:
VV 1,960 1,960

17 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 1,960

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - rozebrání chodníku z AB krytu:
VV 1,960 1,960

18 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,800

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - suť z betonových podkladních vrstev:
VV 4,800 4,800

D 998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 7,194

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

20 K 210801311

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez 
ukončení uložených volně plných a laněných s PVC 
pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-
R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 45,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - odměřeno v AutoCadu:
VV 13+13+19 45,000

21 M 341421581 Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2 m 47,250

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV vodiče indukčních smyček - včetně 5% prořezu:
VV (13+13+19)*1,05 47,250

D 22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení

22 K 220061531

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu d

m 60,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám a 
datovým smyčkám:

VV 60 60,000

23 M 34123560 kabel sdělovací Cu 1P 1,0mm m 63,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV
- pokládka kabelů TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám a 
datovým smyčkám  včetně prořezu 5%:

VV 60*1,05 63,000

24 K 220061531-D

Demontáž kabelu návěstního volně uloženého včetně 
přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo 
tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 60,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV 60 60,000

25 K 220081001
Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové 
jednoplášťové bez pancíře do 10 žil

kus 6,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám a datovým smyčkám:

VV 3+3 6,000

26 M 341300059 Spojka typu T kus 6,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV - ukončení kabelů k indukčním smyčkám a datovým smyčkám:

VV 3+3 6,000

27 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na 
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro 
označení konce kabelu

kus 6,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - značení konců kabelů:
VV 3+3 6,000

28 M 405600359 Štítek kabelový s upevňovacím páskem kus 6,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - značení konců kabelů:
VV 3+3 6,000

29 K 220111436

Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně 
provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách 
nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních 
odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod 
signalizace

kus 12,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV - měření kabelů k indukčním smyčkám a datovým smyčkám:

VV 3*2+3*2 12,000

30 K 220300451

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, 
zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy 
kabelu na kabelu do 2 P 1,0

kus 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:

VV
- forma na kabelech k indukčním smyčkám a datovým 
smyčkám:

VV 3*2+3*2 12,000

31 M 343432010 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem m 1,200

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám:

VV
- forma na kabelech k indukčním smyčkám a datovým 
smyčkám:

VV (3*2+3*2)*0,1 1,200

32 K 220960161
Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení 
indukční smyčky, uložení smyčky do předem 
připravené drážky s proměřením před a po uložení

kus 6,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka indukčních a datových smyček:
VV 3+3 6,000

33 M 404611621 datová smyčka používaná v síti DPO kus 3,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka datových smyček:
VV 3 3,000

34 K 220960161-D

Demontáž - Uložení indukční smyčky včetně vyměření 
a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do 
předem připravené drážky s proměřením před a po 
uložení

kus 3,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - demontáž Demontáž -datových smyček:
VV 3 3,000

35 K 220960165
Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním 
transformátorem

kus 3,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka indukčních smyček:
VV 3 3,000

36 M 404611214 Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky kus 3,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - pokládka indukčních smyček:
VV 3 3,000

37 K 220960165-D
Demontáž indukční smyčky jednozávitové s 
impedančním transformátorem

kus 3,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - demontáž indukčních smyček:
VV 3 3,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

38 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) 
v zastavěném prostoru

km 0,060

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60*0,001 0,060

39 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,060

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 60*0,001 0,060

40 K 460150143

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 
v hornině třídy 3

m 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+5+5 20,000

41 K 460421182

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 
kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 
cm

m 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+5+5 20,000

42 M 693113110 pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem m 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+5+5 20,000

43 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

m 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
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VV 10+5+5 20,000

44 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

m 20,000

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:
VV 10+5+5 20,000

45 K 460600023

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
přes 500 do 1000 m

m3 1,400

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace

VV
- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v 
AutoCadu:

VV (10+5+5)*0,35*0,2 1,400

46 K 460600031

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 
1000 m

m3 12,600

VV PS 01 - v.č. 02 - Situace
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - za dalších 9 km:
VV (10+5+5)*0,35*0,2*9 12,600

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

47 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

kus 1,000

VV PS 01 - v.č. 01 - Technická zpráva

VV
- práce spojené se zaměřením a skutečného průběhu 
kabelových tras

VV 1 1,000

48 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

kus 1,000

VV PS 01 - v.č. 01 - Technická zpráva
VV - přímo zadané:
VV 1 1,000
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