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smlouvu o dilo:

Il
Pfedmét smlouvy

Na zdkladé této smlouvy o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svilj naklad a nebezpedi pro

ohjednatele dilo, a to opravu povrchu vozovky v ul. Vlckovickd v Hradci Kralové v rozsahu uréeném
zadavacim Fizenim objednatele na podlimitni vefejnou zakdzku ¢. 121085 sndzvem ,OPRAVA




POVRCHU VOZOVKY V ULICI VLEKOVICKA® a nabidkou zhotovitele podanou do daného vybérového
fizeni (ddle jen jako ,dilo”), a objednatel se zavazuje dilo pFevzit a zaplatit za néj cenu za podminek
stanovenych v této smlouvé. Predmét dila je blize vymezen v €l I1l. této smlouvy.

I
Predmét dila

Predmétem dila je oprava povrchu vozovky v ulici Vickovicka v Hradci Kralové, rozsah oprav je uveden
v ocenéném polozkovém rozpoétu, ktery je pfilochou a nedilnou soucasti této smlouvy, a dale pfedmét
(rozsah a podminky provédéni) dila vyplyvaji z dokumentace pfedmétné verejné zakazky a z daldich
ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma viechny dokumenty (podklady), které jsou
souCasti dokumentace predmétné verejné zakazky, kdispozici alespof vjednom vyhatovenf,
Zhotovitel dale prohladuje, Ze se detailné seznamil se viemi dokumenty (podklady) k vefejné zakdzce,
s rozsahem a povahou predmétu plnéni této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativn{
a jiné podminky nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni této smlouvy a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jscu nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni této smlouvy
v dohodnuty termin a za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v této smlouvé.

V ramci dila budou provedeny pfedevsim tyto prace:

— odfrézovani krytu vozovky, uloZeni frézovaného materidlu a suti na skladku,

— provedeni kontrolnfho méfeni Unosnosti zemni plané v mistech uréenych k sanacim, v pfipadé
nedostatecné Unosnaosti bude provedena Uprava aktivni zony, vyspraveni padklad( apod.,

—  vybourani a provedeni novych silni¢nich obrubnik(, oprava a doplnéni pfidlaZby ze Zulovych
kostek,

—  prebytecné vybourané Zulové kostky budou odvezeny na sklad TSHK na letiati,

— dodavka, poklddka a hutnéni asfaltovych vrstev,

—  prodisténi nezpevnéné krajnice a Uprava krajnice z R-mat.,

— dodavka, poklddka a hutnéni asfaltovych vrstev,

—  wySkové lpravy poklopl, vpusti, uzavérdl apod,

— provedeni vodoravného dopravniho znaceni.

Soudasti pfedmétu dila je déle zajisténi nasledujicich €innosti a praci zhotovitelem:

—  pfed zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti na Magistratu mésta Hradec Kralové — odbor dopravy o
povoleni zvldétniho uZivani komunikace s dopravnim znadenfm stavby schvalenym DI PCR OR HK,

—  zhotovitel si zajisti koordinaéni jednani o projedndni uzavirek danych Usekd vozovek vé. pozvéni
dalsich zG¢astnénych subjekt (napf. Dopravni podnik mésta Hradec Krélové z ddvodu odklonu
linky méstské hromadné dopravy apod.),

—  zhotovitel zajisti a pfeda objednateli vyjadireni provozovatele vefejné komunikacni sité o existenci
nadzemnich nebo podzemnich vedeni komunikaénich siti ve stavenisti a zhotovitel zajisti vytyceni
a na terénu polohové a vyskové vyznaceni tras technické infrastruktury, zejména energetickych a
komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné
podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti (uvedené pojmy viz zakon €. 127/2005
Sh., o elektronickych komunikacich, v platném znéni, pfiloha €. 3 nafizeni vlady & 591/2006 Sh., o
bliziich minim&lnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich,
v platném znéni, a zdkon & 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni. Dale zajisti viechny ostatni inZenyrské sité a jiné pfekdZky z hlediska
smérového a hloubkového uloZeni, vé. jejich vyty€eni a vyznaceni,

—  zajisténi vytyéeni prostorové polohy stavby (vykopd) zdbranami a zajisténi{ oznaceni stavenisté




informacnimi tabulemi s minimalné nasledujicimi tidaji: terminem provadéni stavebnich praci,
jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovédnou osobu zhotovitele dle této smlouwy
apod.,

— udriovéni pofadku a Cistoty na stavenisti po celou dobu trvani provddéni dila a pfipadného
odstrafiovani vad po prevzeti dila, pfevezme-li objednatel dilo i s vadami, to vSe vietné dklidu,
odvozu a uloZeni vybouranych hmot, zeminy a stavebni suti na skladku vcéetné jejich radné
evidence a véetné Uhrady uloZeni odpadu na sklddku, to vie v souladu se zdkonem €. 185/2001
Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjiich pfedpisl, stim, Ze pfi predani dila zhotovitel piedloZi
objednateli doklady o zplsobu likvidace odpadd,

—  zajisténi doddvky, montdie, premistovani, udriby, kontroly a demontdZe prechodného
dopravniho znaéeni odsouhlaseného Policii CR po dobu stavebnich praci na dile a pfipadného
odstrafiovani vad dila v&. projednani a zajisténi stanoveni pfechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich odborem dopravy Magistrdtu mésta Hradec Kralové pied vlastni
realizaci stavebnich praci a zabezpedeni viech s tim souvisejicich podminek,

—  zajisténi projednani a vydani vSech dal3ich rozhodnuti nebo jinych spravnich aktl a dopravné
inzenyrskych opatfeni pfipadné nutnych pro Fadné a bezpecné provedeni dila a uzivani
provadénim dila dotéenych verejnych prostranstvl a komunikaci véetné dplného splnéni Jimi
stanovenych podminek véetné splnéni podminek pfipadné stanovenych spréavci inzenyrskych siti
nebo dotéenymi argdny vefrejné spravy,

— provedenf zemnich pracf véetné hutnéni, bouracich praci (pfidlaZba, Zivice, beton, ...}, poklddka
Zivitné smési finiSerem, pokladka Zivicné smési finiSerem, hutnéni poloZené Ziviché smési
vibraénim valcem, vy€isténi (vymeteni) vyfrézovanych ploch,

—  zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci a ochrany Zivotniho prostfedi, zajisténi stavby a
stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob,

— zajisténi daldich cdinnosti, jez wyplyvaji z této smlouvy, popf. i Cinnosti nebo praci blize
nespecifikovanych, které jsou viak nezbytné k fAdnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke
své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel mél nebo mohl védét a bez jejichZ realizace se neda dilo
fadné dokoncit, pfip. uZivat. Provedeni téchto praci nezvy3uje cenu dila.

lestlize ze zaddvaci dokumentace (vyzvy) k vySe uvedené vefejné zakdzce a souvisejicl dokumentace,
z nabidky zhotovitele nebo z jinych vy3e uvedenych podkladl pro provedeni dila vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu dila, aviak tyto povinnasti nejsou vyslovné v této smlouvé
uvedeny, smluvni strany se pro tento pifipad dohodly, Ze i tyto povinnosti zhotovitele jsou soucasti
obsahu zdavazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu
dodrzet.

Prace nad rozsah dila dle této smlouvy (viceprace), budou realizovany, jen pokud o né bylo po
vzajemné dohodé pisemnym dodatkem k této smlouvé dilo rozSifeno.

Iv.
Terminy a misto plnéni

Termin zahdjeni provadéni dila (zarovefi termin pfeddni a prevzeti stavenisté): nejpozdéji do 5 dni ode
dne nabyti pravni moci pfislusného opatieni obecné povahy — stanoveni pfechodné Gpravy provozu na
pozemnich komunikacich, vydané Magistratem mésta Hradec Kralové — odborem dopravy.

Podat veskeré pFisluiné Zadosti a névrhy o vydani viech nezbytnych povoleni, opatfeni a rozhodnuti je
zhotovitel povinen do 3 dnl od uzavieni smlouvy o dilo.




O pfedani staveniité bude sepsdn zdpis (protokol) podepsany zastupci obou stran.
Lhita pro provedeni opravy povrchu v ulici VIgkovicka je 50 dni od protokolarniho pfeddni stavenisté.
Celé dilo (viechny plochy) bude provedeno, tj. dokonéeno a pfedano, nejpozdéji do 29. 10. 2021.

Mistem plnéni je Gzemf Statutarnfho mésta Hradec Kralové, mistni kamunikace v ulici VIekovicka.

V.
Cena dila a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze celkovéd smluvni cena dila &ini bez DPH: 4 966 966,64 K¢.

Na poskytnuté stavebni prace bude pouZit reiim pfeneseni dafiové povinnosti na objednatele,
v souladu s ust. § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpish
(dale jen ,,ZDPH").

Viyse uvedend cena je sjedndna jako nejvyse pifpustnd po celou dobu Géinnosti této smlouvy. Jsou v ni
zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné pro fddné a véasné splnéni celého predmétu smlouvy,
mj. i provadéni praci v prodlouzenych sménach a dnech pracovniho volna, dopravné a sklddkovné.
Dale budou do ceny zahrnuta i dopravné inZenyrskd opatieni (dopravni znaleni, omezeni dopravy,
uzavirka, objizdky, ozndmeni o akci, informovanost obyvatel, projedndvani s Ufady apod.)

Zhaotovitel prohlaiuje, Ze se fadné seznamil s mistnimi podminkami souvisejicimi s provadénim dilaa v
cené zohlednil veskeré mozné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah dila.

V ptipadg, e by vznikla potfeba provedeni dodateénych praci neba sluzeb, které nejsou vymezeny v
ramci vySe uvedeného rozsahu (pfedmétu) dila (tzv. viceprace) a tato potfeba vznikla v disledku
objektivné neptedvidatelnych okolnosti a tyto dodatecné prace nebo sluzby jsou nezbytné pro fadné
provedeni dila, dohodnou smluvni strany pro takovy ptipad pisemnym dodatkem k této smlouvé
rozsah takovych dodateénych praci nebo sluzeb a jejich cenu. Jen v takovém pfipadé budou dodateiné
prace nebo sluzby realizovany a zhotoviteli vznikne narok na jejich thradu.

Platba probéhne na zdkladé faktury (dariového dokladu) vystaveného zhotovitelem nejpozdéji do 7
dnl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad (s odkazem na ¢l VII odst.2) a dle
ohjednatelem pisemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci, ktery musi byt pfilohou faktury.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle platnych pravnich predpisl s tim rozdilem, Ze vyse
dané z pfidané hodnoty nebude na faktufe uvedena a faktura bude obsahovat sdéleni ,dan odvede
zdkaznik”. Déle bude faktura obsahovat ¢iselny kod klasifikace produkce jednotlivych praci (Ukond) dle
sdéleni Ceského statistického Gfadu CZ-CPA 41 a7 43 platného od 1. 1. 2008.

Splatnost faktury se sjedndvd na 14 dnl ode dne pisemného vystaveni faktury zhotovitelem za
predpokladu, Ze faktura bude doruéena objednateli do Etyf dnii ode dne jejiho pisemnéhao vystaveni.
Pokud bude faktura dorudena ohjednateli pozdéji, prodluzuje se jeji splatnost o pocet dnd, o néjz
doruéeni faktury objednateli pfesahlo dobu &tyf dnl ode dne jejiho vystaveni.

Faktura se povaiuje za fddné a véas zaplacenou, jestlize vterminu, kdy je splatnd, bude celd
fakturovand ¢astka odepsdna z U¢tu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele.

Nebude-li faktura {dafiovy doklad) obsahovat viechny zakonné naleZitosti (pfipadné bude ohsahovat
chybné ddaje) nebo nebude obsahovat jako pfilohu objednatelem pisemné odsouhlaseny soupis
provedenych praci, je objednatel opravnén takovou fakturu doporuenou postou nebo osohné
(prostfednictvim zaméstnance objednatele) vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vrdcena do data jeji
splatnosti. V takovém pripadé objednatel neni v prodleni v pfipadé jejiho nezaplaceni ve Ihité jeji
splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a dorucit obhjednateli novou, fadnou fakturu se spravnymi




10.

10.

naleZitostmi a pfilohou. Pro splatnost nové wystavené faktury plati vySe uvedené ustanoveni o
splatnosti prvotné vystavené faktury.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

VI.
Sankce

V pfipadé prodleni abjednatele se zaplacenim fadné provedeného dila je zhotovitel oprdvnén Uctovat
objednateli smluvni drok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluZné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahdjenim neho Fadnym provedenim dila je objednatel opravnén
Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodlenf zhotovitele s odstranénim reklamované vady neba vady uvedené v preddvacim
protakolu dila je objednatel opravnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve wyii 500, K& za kazdy
zapocaty den prodleni. Oznadi-li objednatel, 7e se jedna o vadu, kterd sama o sobé nebo ve spojeni
s jinymi podstatnym zplsobem omezuje uZivani dila nebo funkéné nebo esteticky brani jeho uZivani,
pfipadné v disledku takové vady hrozi nebezpedi vzniku skody, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvnf pokutu ve dvojndsobné vysi, tj. 1.000,-- K¢.

V pfipadé poruseni pfedpist upravujicich bezpeénost a zdravi pifi préci je objednatel opréavnén tétovat
zhotoviteli smluvnf pokutu ve vysi 500,-- K¢ za kazdé jednotlivé takové poruseni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pFistupny v pracovni dobé na stavhé, je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500, K¢ za kaidy jednotlivy takovy zjistény
piipad.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze na stavenisti nenf udriovan pofadek a Cistota nebo stavenisté nebude
zabezpeceno proti vniku nepovolanym osobdm, je objednatel oprdvnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 500,— K¢ za kazdy jednotlivy takovy zjistény pFipad.

Zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni datéen nérok na ndhradu skady vznikly z poruseni
povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

Smluvni strany prohladuji, Ze sjednané smluvni pokuty (jejich vy3e), odpavidaji hodnoté jimi utvrzené
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené pfislusnou smluvni stranou s tim, Ze pro
splatnost této faktury plati obdobné vyse uvedena ustanoveni o splatnosti faktury za provedeni dila.

Pohledavku z titulu smluvni pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledavku objednatele v souvislosti s touto
smlouvou muze objednatel zapodéist na jakoukoliv pohleddvku zhotovitele v souvislosti s touto
smlouvou.

Vil
Odpovédnost za vady dila, zdruka za jakost, reklamace

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvaou, pfedmétnou zadavaci
dokumentaci {vyzvou a s ni souvisejici dokumentaci) a viemi technickymi normami, jak zavaznymi, tak
doparuéenymi, které se vztahuji k materidldm zpracovanym a pracim provadénym na zdkladé této
smlouvy o dilo, jinak vlastnosti obvyklé, a déle 7e bude pouZitelné ke smluvenému, jinak ohvyklému
ucelu.
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Neodpovida-li dilo poZadavkim dle odst. 1 tohoto €lanku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dilo zdruku za jakost. Touto zdrukou za jakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo
bude mit vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto &lanku a bude zplsobilé pro Gcel dle odst. 1 tohoto
¢lanku, a to po celou dobu zaruéni doby (zhotovitel tak napfiklad odpovida za odstranéni pfipadnych
komunikaénich zdvad, propady obrub, dlazby, za doplnéni chybéjictho sparovaciho materialu atd.).
Zaruténi doba na celé dilo je poskytovana na 60 mésicd. Zaruéni doba pocind béZet prevzetim dila.
V ptipadé vsak, ze objednatel pfevezme dilo s vadami, uvedend zaruéni doba se prodlouZi o dobu od
prevzeti dila s vadami do odstranéni posledni vady zjisténé pfi predani a prevzeti dila.

Po dobu zaruky zajisti zhotovitel odstranéni pfipadnych komunikaénich zdvad, odetfeni vzniklych trhlin
pruzné plastickou hmotou, pokles uliénich vpusti a poklopl reviznich Sachet kanalizace aj.

Zaruka za jakost (zdruéni doba) nebéZii ode dne uplatnéni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do
doby odstranéni této vady. Na vyménéné ¢asti dila se vztahuje nova zaruéni doba v délce dle odst. 3
tohoto ¢lanku smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemZ i reklamace odesland
ohjednatelem v posledni den zéruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé& smluvni strany pisemné podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k pisemné dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, ze reklamované vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15 dnl ode dne
doruteni reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani reklamované vady bezodkladné a tyto fadné odstranit ve
vyse uvedené |haté, a to i v piipadé, Ze reklamaci neuzndvd jako opravnénou. Zhotovitel je povinen pfi
zaruénim odstrafiovani vad pouZivat vidy nové a originalnf nahradni véci.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokdze, Ze vada byla
reklamovédna neopravnéné. ProkazZe-li se, e objednatel reklamoval neoprdvnéné, je povinen uhradit
zhotoviteli veskeré naklady zhotovitelem Gcelné vynaloZené v souvislosti s odstran&nim neopravnéné
reklamované vady. V pfipadé sporu o prokazani opravnénosti reklamace je rozhodujici a pro obé dvé
smluvni strany pravné zavazné stanovisko objednatele, a to aZ do vydéni pfipadného pravomocného
soudniho rozhodnuti, ze kterého by pfipadné vyplyval jiny zévér.

O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo zdlvodni, proc¢ udajné odstranéni vady odmita.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel oprdvnén
odstranéni vady provést sdm neho prostfednictvim tfeti osoby na ndklady zhotovitele. Tim neni
dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli zaroven zaplaceni smluvni pokuty dle &l VI. této
smlouvy. Ndhrada nakladd na odstranénf reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na zdkladé
faktury vystavené objednatelem stim, Ze pro splatnost této faktury plati obdobné wy3e uvedend
ustanoveni o splatnosti faktury za provedenf dila.

Objednateli prislusi téz prdvo na nahradu ucéelné vynaloZenych ndkladd v souvislosti s uplatnénim
reklamace (tj. s uplatnénim prav ze zéruky za jakost nebo z odpovédnosti za vady).

Mensi vady, které se vyskytly v zaruéni dobé a jejichz odstranéni si vyzaduje okamZitého zdsahu, ale
nevyzaduji ucast zhotovitele, mohou byt odstranény objednatelem, popf. jim smluvné zajiténou tfeti
osobou, na ndaklady zhotovitele, ozndmi-li takowy uUmysl objednatel prokazatelné zhotoviteli
bezodkladné poté, kdy se vada projevi, a zhotovitel takovy postup prokazatelné odsouhlasi. Pfi dhradé
nahrady téchto nakladd se postupuje obdobné dle odst. 10 tohoto €ldnku smlouvy. V t&chto pfipadech
zhotovitel neodpovida za odstranéni takové vady.
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Vill.
Prava a povinnosti stran pfi provadéni dila

Pfi provadéni dila budou zhotovitelem pouzity nové stavebni prvky.

Zdroj energii (vody a elektrické energie) si zajisti zhotovitel na své ndklady. Zajisténi bezpeénosti prace
a bezpeénosti uZivatell pfilehlych komunikaci a zp(sab jeji kontroly se fidi obecné zavaznymi pfedpisy.

Objednatel neni pavinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zazemi pro provedeni dila {(uloZeni materidlu
a naradi, Satnu, socialni zafizeni atd.)

Zhotovitel nese nebezpedi Skody nebo zniéeni dotiené stavby nebo stavebnich materidld (dila) aZ do
predani a pfevzeti stavby (dila). JestliZe vSak objednatel pfevzal dilo s vadami, pfechazi nebezpedi
skody na dile (stavbé€) na objednatele odstranénim vSech vad uvedenych v pfedavacim protokolu.
Nebezpeti Skody na stavenisti pfechazi na objednatele po predani a pfevzeti dila a fadném wyklizeni
stavenisté zhotovitelem. JestliZze vsak objednatel pfevzal dilo s vadami, pfechazi nebezpeéi skody na
stavenisti ze zhotovitele na objednatele aZ odstranénim viech vad uvedenych v pfeddvacim protokolu
a radném wyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody (djmy), které vzniknou objednateli nebo tfetim osobdam
v souvislosti s provadénim dila nebo v dlsledku jeho vadného provedeni.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu zplisobenou objednateli také:
— v dsledku chybného vystaveni dafiového dokladu vé. DPH, pfestoze mél byt uplatnén rezim
preneseni DPH,

— rovnéZ v pfipadech, kdy zhotovitel pfeda dafiovy doklad pozdé, nez jak vyplyva z této smlouvy
nebo plathych pravnich pfedpis(,

— v dusledku vraceni faktury (dariového dokladu) z dlivodu uvedeni nespravnych nebo netiplnych
nalezitosti nebo tdajd nebo z dlivodu neptipajeni spravné pfilohy.

Objednatel ma pravo kontrolovat provddéni dila, a to po celou dobu jeho provadéni. Zjisti-li, Ze
zhotovitel porusuje svou povinnost, miZe pozadovat, aby zhotovitel zajistil ndpravu a provadél dilo
fadnym zpGsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené dobé, mlie objednatel odstoupit cd
smlouvy, ved|-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porugeni smlouvy.

Kontrolni den bude kondn min. 1x tydné, jeho zavéry se zapisi do stavebniho deniku.

Zaroven s opravenou posledni plochou bude pfed jejim pfedanim provedena kontrola dila dle této
SOD jako celku, tj. provedeni kontraly viech konstrukci nezavislou zkuSebnou. Pfipadna sleva z dila
bude odectena z fakturace posledni plachy.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samastatng, je viak vazan ohledné zplsobu provadéni dila i
piikazy objednatele s tim, Ze zhatovitel upozorni objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynalozenf{
potfebné odborné péce.

Zhotovitel je povinen mit sjednano od uzavieni této smlouvy aZ do piedani dila bez vad pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim osobdm jeho Ccinnosti (véetné 3kod zplsobenych
objednateli), véetné moZnych skod zplsobenych jeho pracovniky, se siednanym pojistnym plnénim ve
vysi min. 5.000.000,-- K&. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli doklad o tomto pojidténi (napf. kopii
pojistné smlouvy nebo pojistku) kdykoli béhem provddéni dila nebo odstrafiovani vad dila.
NepredloZeni takového dokladu, zdnik pojisténi nebo snizeni vySe pojistného plnéni pod uvedenou
hranici v pribéhu plnéni smlouvy bude posuzovéno jako podstatné porusenf smlouvy zhotovitelem.
Naklady na pojisténi odpovédnosti jsou zahrnuty v cené dila dohodnuté v této smlouvé.
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V rdmci provadéni praci na dile se zhotovitel zavazuje minimalizovat mazné negativni vlivy na Zivotn{
prostiedi - zvlasté prasnost, hluk, znecisténi komunikaci.

IX.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniité stavebni denik slouzici jako doklad o prabéhu
provadéni dila. Tato povinnost konéi odstranénim poslednich vad a nedod&lkl uvedenych v zdpise o
pfedani a pfevzeti dila. V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny.
Obsahové néleZitosti stavebniho deniku a zp(sob jeho vedeni se Fidi platnymi pravnimi pfedpisy.

2. 7adny zapis ve stavebnim deniku neni zplsobily zvyéit wie uvedenou cenu za dilo, mGie byt viak
podkladem pro uzavieni pfipadného pisemného dodatku ke smlouvé.

X.
Preruseni provadéni dila

1. Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pferusit provadéni dila,
jestlie:

- provadéni dila brani vy33i moc {za udalosti vy33i moci se pro potfeby této smlouvy rozumi
udalosti, které nastaly za okolnosti, které nemohly byt odvraceny smluvnimi stranami, které nebylo
moZné predvidat, a které nebyly zplsobeny chybou nebo zanedbanim zadné ze smluvnich stran jako
napfiklad vélky, revoluce, poiéry, zaplavy, zemétfeseni, vichfice s tim, Ze udalosti vys$&i moci nenf
nedostatek pfisluiného ufedniho povoleni apod.),

- pti wyskytu vainych skrytych pfekdZek branicich radnému provadéni dila, o nichz zhotovitel
nevédél, a ani pfi vynaloieni potfebné odborné péce nemohl védét, ani nemohl celou situaci
pfiméfenym zplsochem vyiesit tak, aby nemuselo byt pferuseno provadéni dila (napf. neocekavany
vyskyt podzemnich vedeni bréanicich dalSimu postupu stavebnich pracl a jejich pfeklddka, navzdory
splnéni prisluiné povinnosti zhotovitele dle ¢l. l1l. odst. 5 smlouvy),

- dojde k pferuseni nebo zastaveni provadéni dila rozhodnutim k tomu pfislusného organu
verejné spravy nikoliv z dGvodi na strané zhotovitele,

- jestlize z déivodu stavajicich nebo pFedpokladanych nevhadnych podminek poéasi nelze fadné
provadét dilo (podminkou je vSak predchozi souhlas objednatele s existenci takového divodu
v podobé zapisu ve stavebnim denfku).

2. Pferusenim provadéni dila z divod(l uvedenych v odst. 1 pfestdvaji dnem prerudeni bézet lhaty timto
preruienim dotéené, tj. mj. Ihdta pro provedeni dila.

3. Objednatel je opravnén piikdzat zhotoviteli pferudeni provddéni dila na nezbytné nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestlize:
- pracovnici zhotovitele pfi praci porudi platné technické a bezpeénostni normy a predpisy.
- by vadny postup zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému poruseni smlouvy.
- provadénim dila je ohrozena bezpecnost provddéného dila, Zivot nebo zdravi pracujicich

na stavbé, nebo hrozi-li jiné, nikoliv nepatrné skody.

4. Prerudeni provadéni dila objednatelem z ddvodd uvedenych v odst. 3 nestavi béh smluvnich [hdt timto
prerusenim dotéenych a nezaklddd nérok zhotovitele na Ghradu vicendkladd (Skod) wyvolanych
prerusenim.




OkamZik prerusenf provaddéni dila se vidy bezodkladné poznamend do stavebniho deniku.

Pfi kaidém preruSeni provadéni dila je =zhotovitel povinen zabezpelit rozestavénou &dast
zhotovovaného dila do doby znovuzahajeni praci nebo ukoncéeni smluvniho zavazku.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se obdobné pouiiji i ha odstrafiovani vad dila z titulu zaruky za jakost nebo
odpovédnosti zhotovitele za vady.

Xl.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo, resp. jednaotlivé plochy, jeho fadnym dokongenim a
pfedanim objednateli na zakladé smluvnimi stranami vzajemné pisemné odsouhlaseného pfedavaciho
protokolu. Objednatel md pravo odmitnout prevzeti dila i pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivdnf dotéené stavby (pfedmétu dila) funkcné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji s tim, Ze vadami se rozumi i tzv. nedodélky.

V pfipadg, Ze ohjednatel odmftne dilo kvili vaddm prevzit, sepisi obé& strany zdpis, v ném? uvedou sva
stanoviska a jejich odlvodnéni a dohodnou ndhradni termin pfedani.

Pokud vsak objednatel pfevezme dilo i s vadami, bude pfedavaci protokol obsahovat vwwmezeni téchto
(zjevnych) vad a i lhdty k jejich odstranéni, na kterych se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad dila, pak plati, Ze viechny vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 15 dnti ode dne pfedani a prevzeti dila. Po odstranéni posledni vady bude o
této skuteénosti sepsdn smluvnimi stranami protokol a timto okamZikem bude dilo povazovano za
prevzaté bez jakychkaliv zjevnych vad.

Zhotovitel pfedlozf objednateli nejpozdéji pfi predani a prevzeti dokonéeného dila viechny pfisluiné
prohlaseni o shodé na pouzité materialy, protokoly o hutnicich zkouskach, prikazné doklady o odvozu
a likvidaci vybouranych hmot, zeminy a stavebni suti (odpadi) a daldi doklady stanovené pfislusnymi
predpisy nebo z opodstatnénych divodu vyZddanych objednatelem.

Na pfedani dila upozorni zhotovitel vySe uvedené kontakini osoby objednatele nejméné 3 pracovni
dny pred jeho uskuteénénim.

XL
QOdstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy miZe pisemné odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné porugeni
této smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele se mima jiné rozum:
- prodleni zhotovitele s fadnym zahdjenim nebo provedenim dila delsf nez 10 dnq,
- prodleni zhotovitele s odstranénim reklamované vady dila nebo vady uvedené
v pfeddvacim protokolu dila del$i nez 10 dng.

Objednatel ma pravo pisemné odstoupit od této smlouvy také v pfipadé, pokud zhotovitel uved! v
nabidce v ramci shora uvedeného wybérového fizeni informace nebo doklady, které neodpovidaly
skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek daného vybérového fizeni.

Objednatel méd pravo pisemné odstoupit od této smlouvy také v pfipadé, pokud by insolvencnim
soudem bylo vydano rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo z daldich dlvodld uvedenych v této
smlouvé nebo niZe uvedeném obfanském zakoniku.
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Odstoupeni od této smlouvy je Géinné jeho dorucenim druhé smluvni strané. Odstoupeni musi byt
pisemné.

V pfipadé opravnéného odstoupeni od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelné, nezbytné a G¢elné vynaloZené naklady na dosud Ffadné provedené prdce a
vramci provadéni dila Fédné zpracované véci. V pfipadé oprdvnéného odstoupeni od smlouvy
objednatelem vznikd objednateli v(¢i zhotoviteli ndrok na dhradu vicendkladd vynaloZenych na
dokanéeni celého dila a na ndhradu 8kody vzniklé prodlouZenim terminu jeho dokonceni.

Odstoupenim od této smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze smlouvy s vyjimkou naroku
na nahradu Skody vzniklé porudenim smlouvy, narokd na smluvni pokuty a jinych pfipadnych naroka,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéenf smlouvy.

XIll.
Zavéredna ustanoveni

Smluvni strany se timto dohaodly, Ze pro jejich smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou se ustanoveni §
2591, § 2595, § 2605, § 2606, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2630 odst. 2 zdkona ¢.
89/2012 Sb., abéansky zakonik, v platném znénf, neuplatfuji, tj. vyluéuji se.

Zhotovitel prohlasuje, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkaliv daldich podminek.

Smluvni strany se dohadly, Ze jakékoli pisemnosti dle této smlouvy se dorucuji na shora uvedené
dorugovaci adresy smluvnich stran, pfipadné na jinou zménénou dorucovaci adresu, kterou smluvni
strana druhé smluvni strané pisemné oznami, popi. kterou objednatel uvede na svych webovych
strankach www.tshk.cz.

V pripadé, Ze bude nékteré ustanaoven( této smlouvy neplatné, nezplsobi neplatnost celé smlouvy,
jestlize lze takové neplatné ustanoveni oddélit od ostatniho obsahu této smlouvy a lze-li pfedpokladat,
7e by k uzavfenl této smlouvy doslo i bez takového neplatného ustanoveni, rozpoznala-li by strana
neplatnost véas. V takovém pfipadé nahradi smluvni strany takové neplatné ustanoveni ustanovenim
novym, které se swym ohsahem a uéelem bude nejvice blfZit obsahu a (celu neplatného ustanoveni a
bude v souladu s plathym pravnim fadem.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zdstupci, a
Uginnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkéch
uginnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znénf pozdéjsich pfedpisd.

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych vzestupné &islovanych
dodatk(l podepsanych ob&ma smluvnimi stranami, resp. jejich oprédvnénymi zéstupci.

Tato smlouva je uzaviena podle prava Ceské republiky. Ve vécech jinak neupravenych touto smlouvou
se smluvni vztah Fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni.

Objednatel ma prdvo pisemné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, pokud by insolvenénim soudem
bylo vydano rozhodnuti o Upadku zhotavitele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ zhotovitel i objednatel
obdrii po jednom stejnopisu.

Smluvni strany prohlasuji, ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi
se viemi jejimi ustanovenimi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich
a na dikaz toho pfipojuji k této smlouvé své podpisy jejich opravnéni zastupci.




XV,
Prilohy smlouvy

1. Nedilnou souéasti této smlouvy je nasledujici pfiloha:
Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb komunikace v ulici VICkovicka

V Hradci Krélové V Hradci Krdlové dne ......cccocevveeenes

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:




M - SILNICE as.
CENOVA NABIDKA - souhrn
Ména: CZK

Nazev

Stranka1/1
13.7.2021
HTM/XLS

Cena bez DPH

Stavba: N23210208 - HRADEC KRALOVE -OPRAVA MK - ULICE VLEKOVICKA - ZMENA €.1

0 - VEeobecné konstrukce a prace 194 793,09
1 - Zemni prace 419 923,19
2 - Zaklady 43 200,00
5 - Komunikace 4 164 200,26
8 - Potrubf 11 760,00
9 - Ostatni konstrukce a prace 133 090,10
Celkem Etapa: 01 - Velkoplo&na vysprava krytu vozovky 4 966 966,64
Celkem Objekt: SO 101 - Ulice VIEkovicka 4 966 966,64
CELKEM Stavba: N23210208 - HRADEC KRALOVE -OPRAVA MK - ULICE VLCKOVICKA - ZMEN 4 966 966,64
Rozpis DPH:
Typ dané % DPH Zaklad DPH Celkem s DPH
CZ Sazba zakladnf 21% 4 966 966,64 1043 062,99 6 010 029,63
CELKEM 4 966 966,64 1043 062,99 6 010 029,63
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ASPE 9
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba : DSP/21/03.1 OPRAVA MK — HRADEC KRALOVE - ULICE VLCKOVICKA - ZMENA C.1
gislo a nazev SO: SO 101 Ulice Vickovicka
tislo a nazev rozpociu: 01 Velkoplosna vysprava krytu vozovky
Por. Kéd Varianta ; . . Poget CENA
&.pol. polozky poloZky IR TBloZEY dineia jednotek jednotkovéa celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
0 Véeobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD)
1(014112 zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na [T 966,243
skladce.

pol. 11332:417,719"2,0=835,438[A]
pol. 12373: 40*2,0=80,000 [B]

pol. 12920: 25,112"2,0=50,224 [C]
pol. 11315: 0,242*2,4=0,581 [D]
Celkem: A+B+C+D=966,243[E]

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRAGI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU
2|02620 kontrolni vrty KPL 1,000
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

1=1,000 [A]

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
. 3(02720 Ochrana pracovnikl a regulace vefejné dopravy pomoci docasného SDZ, vé. KPL 1,000
projednani a Uprav b&hem realizace dle potfeb. Zfizeni, Udrzba a odstranéni.

1=1,000 [A]
402990 _ [OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE [KPL | 1,000] _

1=1,000 [A]
0 V&eobecné konstrukce a prace 194 793,09

1 Zemni prace

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU
NA SKLADKU
VYSKOVE NAPOJENI SJEZDU : 2,42*0,10=0,242 [A]

5|11315 M3 0,242

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK
6(11317 Ulozeno na skladku investora stavby, pfipadné pouZzito pro doplnéni pogkozenych |M3 6,896
kustl na ZU

leva + prava strana: (188,0+118,5)*0,15%0,15=6,896 [A] m3
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ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

POUZE V PRIPADE PROVADENI SANACI, TL. 370 MM

ODVOZ NA TRVALOU SKLADKU

M3

417,719

Sanace Plocha 1000 m2 * 0,37 m =370,000 [A] m3

Podél nové obruby Délka 118,50 m * 0,75 m * 0,37 m =32,884 [B] m3

Podél nové obruby - pouze presah: 118,50 m * 0,50 m * 0,06 m =3,555 [C] m3
Podél vybourané Zul. Kostek Délka 188,0 m * 1,0 m * 0,06 m =11,280 [D] m3
Celkem: A+B+C+D=417,719[E]

11352

OUmam»zmzﬁ CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIK(U BETONOVYCH
NA SKLADKU INVESTORA

118,500

PRAVA STRANA: 118,5=118,500 [A]

<}

11372C

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS
ROZPADU PRES

2000 M2

vE, zameteni

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranymi
hmotami v&. ulozeni na skladku investora..

M3

558,094

méfeno AutoCAD

Plocha (5683,36 - 188"0,15 - 118%0,15)"0,04=225,498 [A]
Plocha (5637,46 - (9,5+134,4+36+8,5)*0,5)*0,06=332,596 [B]
Celkem: A+B=558,094 [C]

10

113766

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE
15/50MM

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vE. uloZeni na skladku.

1 039,530

Podélna spara pfi provadéni po dvou polovinach vozovky: 651=651,000 [A]
PFiéna spéra ul.Vigkovicka - ZU+KU: 8,53+9,5=18,030 [B]

Pfi¢na spéara ostatnf : 36,10+134,4=170,500 [M]

Rezerva pro pfipadné trhliny podkladu : 200=200.000 [N]

Celkem: A+B+M+N=1 039,530 [O]

11

12110

SEJMUTI| ORNICE NEBO LESNI PUDY

TL. 100 MM, NA DOCASNOU SKLADKU Wi

4,720

47,270,10=4,720 [A]

12

12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

Pouze v pfipadé provadéni sanaci a zjist&ni nedostatetné tinosnosti zemni plang,
TL400 MM, PLOCHA 10% Z CELKOVE PLOCHY SANACI

ODVOZ NA TRVALOU SKLADKU

M3

40,000

1000 * 0,40 *0,10=40,000 [A]
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CISTENI KRAJNIC OD NANOSU

13[12920 NA SKLADKU, TL.100 MM

M3 25,112

551,12°0,10=25,112 [A]

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

14118273 NA SKLADKU

M3 9,300

ODSTRANENI ZEMINY ZA OBRUBOU : 0,10 M2 *93 M=9,300 [A]

1517120 M_W_/O\:N7__mm_x4_ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 80,000

80=80,000 [A]

16]17411 | |ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM [M3 _ 9,300]

Z materialu investora stavbyDélka 93,0 m* prim. ploecha 0,1 m2 =9,300 [A] m3

17]18231 _ |ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M [M2 | 47,200

TERENNI UPRAVY ZA OBRUBOU: 47,2=47,200 [A]

1818241 _ |ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM [M2 _ 47,200]

47,2=47,200 [A]
1 Zemni prace 419 923,19

2 Zaklady

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
19(21452 SD FRAKCE 0/63, TL. 200 MM, UPRAVA AKTIVNI ZONY V MISTECH SANAGI A |M3 40,000
MISTECH NEDOSTATECNE UNOSNOSTI ZEMNI PLANE

UvaZzovane 10 % z plochy sanaci:
Plocha 1000 m2* 0,10 * tloustka 0,4 m=40,000 [A] m3
2 Zaklady 43 200,00

5 Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR |

20(562101 SC C8/10, TL. 160 MM

M3 174,220

Podél novych obrub:  dI. 118,5m * 0,75 m =88,875 [A] m2
V mistech lokalnich sanaci plocha 1000 m2=1 000,000 [B]
Celkem: A+B=1 088,875 [C]

C*0,16=174,22 [D]

21[56360 _ [VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU [M3 _ 0,626

NAPOJENI SJEZDU: plocha (2,93+3,33) m2 * il. 0,10 m=0,626 [A]

22[567102 _ |[VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VALC BETONU [M3 _ 0,242

Vyskové napojeni sjezdu z betonu
plocha 2,42 m2 * 1. 0,1 m=0,242 [A] m3

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI

231567303 POUZE V PRIPADE PROVADENI SANACI, TL. 150 MM

M3 163,331
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POUZE V PRIPADE PROVADENI SANACI, SDa TL.150 MM
1000*0,15=150,000 [A]

PODEL NOVYCH OBRUB: 118,5*0,75*0,15=13,331 [B]
Celkem: A+B=163,331 [C]

24

56960

ZPEVNENT KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU
t1.100 mm

M3

25,112

251,120,10=25,112 [A]

25

57475

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY
VYZTUZNY KOMPILAT ZE SKELNYCH VLAKEN
Kompozit slozeny ze skelnych viaken. Pevnost v tahu min. 100 kN/m v obou

smérech (mlze byt uzito napf. geomfize v pevnosti v tahu 115x215 kN/m (MD x
CD)).

M2

5 589,160

PLOCHA ACL: 5589,16=5 589,160 [A]

26

577212

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTRIK DO 0,5KG/M?2
0,5 Kg/m2

M2

5 683,360

méfeno AutoCAD, pod plochu SMA
5683,36=5 683,360 [A]

27

577221

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAC POSTRIK DO 1,0KG/M2
PLOCHA ACP 16+

M2

1 252,900

1252,90=1 252,900 [A]

28

577222

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTRIK DO 1,0KG/M2
1,000 Kg/m2

M2

5 589,160

méfeno AutoCAD, plocha ACL
posiik 1,0 kg/m2: 5589,16=5 589,160 [B]

29

5774CG

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+
ACL 16+, TL.6OMM

M3

335,350

méfeno AutoCAD
5683,36 - (9,5+134,4+36+8,5)*0,5=5 589,160 [A] M2
A*0,06=335,350 [B]

30

5774EG

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S

SANACE - ACP 16+, TL. 60 MM

M3

75,174

Odmer v programu AutoCAD: POUZE V PRIPADE PROVADENI SANACI

1000 m2 *0,06m=60,000 [A]

PODEL NOVYCH OBRUB: dl. 118,5m * 1,0 m *0,06=7,110 [B] m2

PODEL VYBOURANE ZAPUSTENE OBRUBY LEVA STRANA: dl. 1344 m * 1,0
m *0,06=8,064 [C] m2

Celkem: A+B+C=75,174 [D]
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31

57741E

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 118
SMA 11+, TL.40 MM

M3

227,334

méfeno AutoCAD
5683,36"0,04=227,334 [A]

32[587201

|[PREDLAZDENI KRYTU Z VELKYCH KOSTEK

(M2

6,390]

Vyskové napojeni sjezdu ze Zulovych kostek.
plocha (2,67 + 3,72) m2 =6,390 [A]

33587206

|PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM

(M2

2,670]

Vyskové napojen( sjezdu ze zamkové dlazby -

plocha 2,67 m2 =2,670 [A]
Komunikace

Potrubi

4164 200,26

34

89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU
RS

KUS

2,000

2=2,000 [A]

35

89922

VYSKOVA UPRAVA MRIZI
uv

KUS

4,000

4=4,000 [A]
Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

11 760,00

36

914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ
NA SKLADKU INVESTORA

KUS

2,000

2-2,000 [A]

37

914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ
NA SKLADKU INVESTORA

KUS

2,000

IP6: 2=2,000 [A]

38

915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA

M2

196,026

V 1a (0,125): (26+9,3)*0,125=4,413 [A]

V 2b (3,0/1,5/0,125): 62170,125%0,667=51,776 [B]
V 2b (1,5/1,5/0,25): 31,5%0,25%0,5=3,938 [C]

V 2b(1/1/0,125): (653,5+639)"0,125"0,5=80,781 [F]

V10d (0,5/0,5/0,25): 141,5%0,25%0,5=17,688 [G]
PIKTOGRAMY CYKLISTA: 0,54 m2 * 67 KS =36,18 [H]
Celkem: A+B+C+F+D+G+H=196,026 [I]

al



39917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM |M 118,500

118,5=118,500 [A]

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH

Polozka vySkovéa (prava obrub zahrnuje jejich vytrhani, o€isténi, manipulaci, nové [M 70,000
betonové loZe a osazeni.

40191782

Pouze v pfipadé zjisténi §patné polehy nebo technického stavu.
70=70,000 [A]

41]93131 | |[TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU [M3 _ 1,465]

Tésnéni drazky : 651,0*3 m*0,015m*0,05m=1,465 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

133 090,10

Celkem 4 966 966,64
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