

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2021-123

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu tel.: [REDACTED]
 - ve věcech technických: Ing. Ivo Kremláček, Ph.D., referent majetkové správy, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
 Svatoplukova 84, 662 10 Brno

Adresa pro doručování faktur: datová schránka ID: ukbwxd Fakturace (Ministerstvo obrany)
 dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, dne: 30.6.1989, oddíl ALX, vložka 256

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 160 848 959/0300

Zastoupená: Ing. Jaroslav Nerad – ředitel divize
 Lipník nad Bečvou

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel divize Lipník nad Bečvou
 tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED] – technik správy majetku

tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: djbs93z

Adresa pro doručování: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
 dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na plnění veřejné zakázky „PS 0736 – Vodohospodářské úpravy na Odře (ř. km 100,680 a 124,420) a Plazském potoce (ř. km 4,280) ve VÚj Libavá“ jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení vodohospodářských úprav drobných vodních toků ve třech lokalitách ve Vojenském újezdu Libavá (dále jen VÚj Libavá) na pozemcích ve vlastnictví České republiky, ke kterým přísluší právo hospodařit Ministerstvu obrany, organizační jednotka Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen AHNM) Brno.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele ve sjednané době a místě plnění dle čl. 3 smlouvy na svůj náklad a nebezpečí provést na území VÚj Libavá práce, které jsou podrobně vyspecifikované níže v čl. 2.2. a 2.3. smlouvy (dále také jen „dílo“). Práce budou provedeny podle potřeb a požadavků objednatele, v rozsahu v příloze č. 1 smlouvy (podrobná specifikace) a za dodržení veškerých podmínek stanovených touto smlouvou.
- 2.2.** Zhotovitel se zavazuje provést (provádět) další práce a činnosti spojené s realizací díla, jejichž cena je zahrnuta v celkové ceně prací, a to zejména:
 - a) v případě potřeby a dohody je zhotovitel povinen provést geodetické vytyčení hranic prostoru provádění prací, určení tras používaných k dopravní činnosti apod. a o tomto zpracovat písemný záznam odsouhlasený objednatelem;
 - b) plochy zařízení staveniště uvést do původního stavu vč. dokonalého dočištění všech ploch skládek a případně nutných terénních úprav dle požadavků správců vojenských zařízení;
 - c) třídít odpad vzniklý činností zhotovitele, nakládat s ním a odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou (vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů apod.);
 - d) zajistit fotodokumentaci všech dílčích akcí, a to původního stavu před zahájením prací, během prací tak, aby byl průkazně dokladován celý postup a stavu po dokončení prací. Fotodokumentaci s popisem je třeba předat při dokončení prací digitálně na CD či DVD.
 - e) zajistit zkoušky a protokol potvrzující autorizovanou osobou dosaženou míru zhutnění soudržné zeminy.
- 2.3.** Seznam opatření je uveden v příloze č. 1 a 2 smlouvy.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že s rozsahem prací a místem jejich provádění je seznámen na základě prohlídek prováděných v rámci přípravy akcí. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
 - 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
 - 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.
 - 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 3 smlouvy. Součástí předání díla budou i průkazné doklady o skutečném rozsahu prací a materiálu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 4 smlouvy.

Článek 3 Čas a místo plnění

- 3.1. Termín předání a převzetí pracoviště bez zbytečného odkladu nejpozději **do 10 dnů od účinnosti smlouvy** Předání pracoviště dohodne zhotovitel s kontaktní osobou objednatele jednající ve věcech technických a bude o něm sepsán samostatný zápis.
- 3.2. Termín zahájení prací: **dnem předání a převzetí pracoviště zhotovitelem.**
- 3.3. Termín předání a převzetí dokončeného díla nejpozději **do 15. listopadu 2021.**
- 3.4. Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk dle ustanovení smlouvy (čl. 12.5. smlouvy). Případné nutné přerušení prací z důvodu výcviku vojsk v prostoru provádění prací po dobu 30 kalendářních dnů nemá vliv na termín předání díla.
- 3.5. Místem plnění smlouvy je VÚj Libavá. Místa provádění jednotlivých dílčích akcí včetně parcelních čísel a katastrálních území jsou uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
- 3.6. Práce bude poskytovatel provádět v pracovní dny v době:
Po - Pá od 07:00 hod. do 18:30 hod.
Soboty, neděle a svátky od 7.00- do 15.00
- 3.7. Termíny jednotlivých etap (kroků) prací budou předem oznamovány objednateli (kontaktní osobě ve věcech technických a provoznímu středisku Libavá):

Článek 4 Cena za dílo

- 4.1. Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle čl. 2 - předmět smlouvy a za celou dobu plnění) se sjednává dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná a to **ve výši 410 050,90 Kč bez DPH a ve výši 496 161,59 Kč včetně DPH. Sazba DPH 21 % činí 86 110,69 Kč.**
- 4.2. Podkladem pro stanovení ceny za dílo jsou výkazy výměr jednotlivých dílčích akcí s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla dle čl. 2 - předmět smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
- 4.3. Položkové cenové kalkulace zhotovitele pro jednotlivé dílčí akce jsou stanoveny v **příloze č. 1 smlouvy**, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenové kalkulace zahrnují **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava, odstranění odpadů,

vyklizení pracoviště - staveniště apod.). Jednotkové ceny použité v cenových kalkulacích jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

- 4.4. Cena za dílo může být zvýšena (jen dodatkem ke smlouvě) pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací (víceprací). Vícepracemi se rozumí takové práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a oceněny dle jednotkových cen v cenové kalkulaci. Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny v obvyklých cenách. Provádění víceprací lze zahájit až po uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 13.1. smlouvy, jehož nedílnou součástí bude cenová kalkulace zpracovaná položkově a v souladu s pravidly stanovenými touto smlouvou.

Článek 5

Platební a fakturační podmínky

- 5.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla na základě protokolu s odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek (všech dílčích akcí) písemně odsouhlaseného a to současně následujícími osobami: za objednatele AHNM Brno [REDAKCE] nebo [REDAKCE]. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky datovou zprávou do datové schránky objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy. Formát faktury, případně jejích příloh je PDF. Faktura bude vždy zaslána pouze jednou datovou zprávou. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou informuje o tom zhotovitel objednatele formou dohodnutou mezi kontaktními osobami zhotovitele a objednatele.**
- 5.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy (**včetně uvedení agendového čísla smlouvy**) a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, údaj o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - označení konečného příjemce plnění (minimálně v rozsahu 6440 a č. provozního střediska);
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
 - Doručovací adresa MO pro elektronické faktury:** datová schránka ID: ukbwcxd Fakturace (Ministerstvo obrany)
- 5.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. **Soupis provedených prací a dodávek bude připojen k faktuře buď přímo v datovém souboru, obsahujícím fakturu,**

- nebo formou dalšího připojeného souboru, který bude obsahovat naskenovaný oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek.
- 5.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 - 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 5.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 5.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 5.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 5.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 5.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 6 Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2 - předmět smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla (všech dílčích akcí) objednateli dle čl. 7 smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, odpovídajícími technologickými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy zkontrolovat projektovou dokumentaci a v případě zjištění jakýchkoliv nejasností nebo nedostatků oznámit tuto skutečnost s návrhem řešení neprodleně a prokazatelně kontaktní osobě objednatele jednajícím ve věcech technických.
- 6.4. Zhotovitel prokazatelně min. 3 dny předem oznámí kontaktní osobě objednatele jednajícím ve věcech technických přesný termín zahájení prací v terénu.
- 6.5. Zhotovitel povede o práci na jednotlivých dílčích akcích stavební deník dle čl. 2.2.b) smlouvy. Zápisy v deníku slouží zejména jako doklady při řešení případných problémů technického nebo organizačního charakteru a nelze je považovat za změnu smlouvy. Deník bude veden se dvěma kopiemi, listy budou číslovány. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla do deníku zapisovat a požadovat po zhotoviteli předání první kopie.
- 6.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bere na vědomí všechna rizika, na která byl dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem prokazatelně upozorněn. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění smlouvy je možnost výskytu nevybuchlé munice a zajistí si proškolení svých pracovníků pro případ nálezu této munice.
- 6.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost za jejich kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám. Každá změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal část kvalifikace, podléhá souhlasu objednatele.
- 6.8. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů nejpozději při zahájení provádění prací a průběžně jej aktualizovat.

- 6.9. Zhotovitel je povinen čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 6.10. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí splnění veškerých povinností dle čl. 2.2. smlouvy.
- 6.11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 OZ. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den a to prokazatelně min. 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny budou svolávat kontaktní osoby jednající ve věcech technických dle aktuální potřeby.
- 6.12. Objednatel zajistí pro zhotovitele (cestou AHNM Brno za součinnosti ÚÚř Libavá) před započítáním prací předání pracoviště a v průběhu provádění díla zajistí potřebnou součinnost.
- 6.13. Organem státní správy pro předmětnou zakázku je Újezdni úřad Libavá (Náměstí 2, 783 07 Město Libavá) . Zhotovitel mu oznámí termín zahájení prací, kontrolních dnů a přejímacího řízení a zajistí splnění příp. dalších požadavků ze strany ÚÚř Libavá.

Článek 7

Předání a převzetí díla

- 7.1. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli v místě jeho provádění nejpozději v den určený pro předání díla dle čl. 3.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dokončené dílo ještě před sjednaným termínem předání prací.
- 7.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí prokazatelně zhotovitel kontaktní osobě objednatele jednající ve věcech technických datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a dohodne s objednatelem termín přejímacího řízení.
- 7.3. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka, po které bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez vad, bude uznáno za dokončené a bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, současně smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevezme, protože má vady bránící užívání nebo není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 9 smlouvy až do doby nového předání.
- 7.4. Dílo bude objednateli předáno jako celek.
- 7.5. Ke dni přejímky budou současně předána vyklizená pracoviště, originály stavebního deníků, fotodokumentace a protokol dle čl. 2.2. smlouvy.
- 7.6. Za smluvní strany předají a převezmou dílo zápisem o předání a převzetí díla kontaktní osoby jednající ve věcech technických dále za ÚÚř Libavá Ing. Pavel Stavinoha.
- 7.7. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o předmětu díla, čase, místě a zúčastněných osobách. údaje o stavu vyklizení pracoviště, v případě potřeby podrobný popis vytčených vad, termín jejich odstranění a nového předání a převzetí, vč. vyjádření smluvních stran. Nedílnou součástí zápisu bude odsouhlasený a podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Předmět díla dle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá požadavkům určeným v této smlouvě. Pro účely této smlouvy je provedením díla s vadami porušena smlouva podstatným způsobem ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ.
- 8.2. Zjistí - li objednatel, že již v průběhu provádění díla vykazují práce vady, nedostatky nebo odporují smlouvě, je oprávněn práce zastavit a dožadovat se odstranění vad a provádění

- prací řádným způsobem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se doba plnění smlouvy neprodlužuje a zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a odstraňováním vad v průběhu plnění smlouvy.
- 8.3.** Záruční doba se s vzhledem k charakteru práci je 24 měsíců.
- 8.4.** Zhotovitel odpovídá v záruce:
- za to, že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami a technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě;
 - za to, že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému dílu;
 - za kvalitu prací a dodávek svých poddodavatelů a poskytne na ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.
- 8.5.** V případě zjištění vad v záruční době objednatel ohlásí tuto skutečnost písemně zhotoviteli a určí termín odstranění vad (uplatní reklamaci díla). Za včas uplatněnou se považuje i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty.
- 8.6.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit nejpozději do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení. Ve vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává a souhlasí s určeným termínem jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodpoví, má se za to, že vady uznává a odstraní je do určeného termínu. Po uplynutí stanoveného nebo dohodnutého termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou firmu, takto vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí.
- 8.7.** Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla během záruční doby.

Článek 9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1.** Za nesplnění závazku z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli:
- za prodlení s předáním pracoviště v termínu dle čl. 3.1. smlouvy zaviněném ze strany zhotovitele smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý den prodlení;
 - za prodlení se splněním povinnosti předat dokončené dílo v termínu dle čl. 3.3. smlouvy smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení;
 - za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla dle čl. 7.3.b) smlouvy nebo vad ohlášených v záruční době dle čl. 8 smlouvy ve stanoveném nebo dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení;
 - za prodlení se splněním povinnosti uvedené v čl. 7.5. smlouvy v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý případ a započatý den prodlení;
 - za nesplnění povinnosti uvedené v čl. 6.10. a 6.11. smlouvy v termínu do 2 dnů od prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatelem zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý případ a započatý den prodlení;
 - za porušení ustanovení čl. 6.4., 6.5., 6.6., 6.8., 12.3., 12.7., 12.8., 13.3 a 13.4 smlouvy smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 9.2.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**.
- 9.3.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 9.4.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.5.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 10.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 10.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 10.3.** Nebezpečí škody na věci předané k provedení díla a na prováděném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.4.** Zhotovitel odpovídá za škody, způsobené objednateli jeho činnostmi, činnostmi svých pracovníků a svých subdodavatelů při provádění díla i na dokončeném díle a po celou dobu plnění smlouvy. Stejně tak přejímá odpovědnost za takto způsobené škody třetí nezúčastněné osobě.
- 10.5.** Zhotovitel dále odpovídá za případné škody, které by vznikly porušením platné legislativy při provádění díla, zejména porušením zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, požární bezpečnosti, BOZP apod.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen veškeré vzniklé škody, za něž nese odpovědnost, uhradit nebo odstranit na své náklady. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 11

Zánik závazků

- 11.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení - viz dále čl. 11.2. až 11.5. smlouvy.
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 11.2.** Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy:
- a) uvedl-li zhotovitel v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou

- zakázkou kartelovou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů;
- b) nezahájí-li zhotovitel provádění prací nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy;
 - c) neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li ustanovení této smlouvy;
 - d) bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo včas nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v čl. 3.3. smlouvy.
- 11.3.** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání zaniklé smlouvy a to v termínu nejpozději do 2 měsíců od data zániku smlouvy. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací nevyfakturovaných ke dni odstoupení od smlouvy včetně jejich ocenění a předá rozpracované dílo objednateli, přičemž bude postupováno přiměřeně dle čl. 7 smlouvy. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 11.4.** Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 11.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2.** Kontaktní osoba objednatele jednáající ve věcech technických je oprávněna činit tyto úkony:

- a) předání a převzetí místa plnění smlouvy - pracoviště (musí provést zástupci AHNM Brno, VLS ČR s.p. společně);
- b) kontrola provádění prací a dodávek ve smyslu § 2593 OZ, a kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy (mohou provádět zástupci AHNM Brno a ÚÚř Libavá samostatně);
- c) svolání kontrolních dnů, zápisy do stavebního deníku (mohou provádět zástupci ÚÚř Libavá a AHNM Brno samostatně);
- d) účast na kontrolních dnech (musí provádět zástupci AHNM Brno a ÚÚř Libavá samostatně);
- e) odsouhlasení soupisu provedených prací (vč. příp. méněprací a víceprací ve smyslu čl. 4.5. a 4.6. smlouvy) a převzetí dokončených prací nebo jejich odmítnutí ve smyslu čl. 7.3. smlouvy (musí provést zástupci AHNM Brno a ÚÚř Libavá společně).

Dále je kontaktní osoba objednatele jednající ve věcech technických oprávněna dát příkaz k zastavení a přerušení prací, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při prováděných pracích, život nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

Kontaktní osoba, které bude od zhotovitele sdělena jakákoli informace týkající se plnění smlouvy (termíny kontrolních dnů, výzvy k přejímce zakrývaných prací, přejímky apod.) sdělí neprodleně tuto informaci kontaktním osobám všech dalších zúčastněných složek (AHNM Brno nebo ÚÚř Libavá).

- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy je vojenský újezd a objekty důležité pro obranu státu ve smyslu zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů a prostorů, která byla v této souvislosti vydána a s nimiž byl seznámen.
- 12.4. Zhotovitel si včas zajistí povolení ke vstupu do prostoru VÚj Libavá v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy (vč. dodání seznamu osob a techniky). Toto povolení vydává ÚÚř Libavá (Náměstí 2, 783 07 Město Libavá).
- 12.5. Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk dle plánu ohrožených prostor, který si vyžádá na VZ 8129 Libavá.
- 12.6. Objednatel souhlasí s přístupem zhotovitele do dotčených vojenských prostorů a objektů za účelem plnění této smlouvy.
- 12.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských objektů a prostorů včetně dodržování předpisů BOZP a podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory, se kterými byl seznámen. Ve věcech BOZP se zhotovitel zavazuje k součinnosti i za své subdodavatele.
- 12.8. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při provádění díla a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.
- 12.9. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení č. 110/2019 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 12.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere

na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

- 12.11.** Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 12.12.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy), a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne, pokud není doručována datovou schránkou.

Článek 13 Závěrečná ujednání

- 13.1.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.2.** Zhotovitel prohlašuje, že přistoupí na každou změnu této smlouvy předloženou objednatelem v návaznosti na reorganizační a redislokační opatření v rámci Armády ČR. Z objektivních důvodů vzniklých na straně objednatele, které objednatel nemohl v době podpisu smlouvy předpokládat, může být rozsah díla upraven - snížen, v takovém případě bude postupováno dle čl. 4.5. smlouvy.
- 13.3.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.4.** Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů včetně údajů o vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení, zániku a právním nástupnictví.
- 13.5.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6.** Tato smlouva má 11 očíslovaných stran a následující přílohy:
Příloha č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky.....6 stran (3 listy)
Příloha č. 2 - Výkaz výměr- specifikace zakázky4 strany (2 listy)
Příloha č. 3 - Zmocnění ředitele divize..... 4 strany (2 listy)
Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 13.7.** Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích v listové podobě, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel.

Za objednatele:

V Brně dne .srpna 2021

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

V Lipníku nad Bečvou dne Ing.
Jaroslav
Nerad
Ing. Jaroslav Nerad
Ředitel divize Lipník nad Bečvou
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Nerad
Datum: 2021.08.17
17:05:56 +02'00'



UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje staveb

Název zakázky: Vodohospodářské úpravy na Odře (ř. km 100,680 a 124,420) a Plazském potoce (ř. km 4,280) ve VÚj Libavá
Místo stavby: Vojenský újezd Libavá
Objekt:
Uživatel: VÚ 8129

2. Údaje o provozu místa plnění zakázky

Jedná se o tři lokality v místech křížení vodního toku s komunikacemi:

A. Odra, nad Barnovem, ř. km 100,680

k.ú. Rudoltovice, p.č. 431 a 537

B. Odra, pod Kozlovem, ř. km 124,420

k.ú. Velká Střelná, p.č. 289

C. Plazský potok, ř. km 124,420

k.ú. Dřemovice u Města Libavá, p.č. 1106/1

2.1. Rozsah prací

A. Odra, nad Barnovem, ř. km 100,680

Cílem realizace zakázky je úprava koryta a levého břehu toku Odry pod silničním mostem komunikace Čermná ve Slezsku – Luboměř pod Strážnou. Úprava spočívá v odstranění nátrže a částečné prohrábce koryta. Nátrž má délku 18 m, průměrnou šířku 3 m a výšku 2 m. Celkový objem nátrže je cca 108 m³.

Opevnění paty a svahu koryta bude lomovým kamenem vodní pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1. Kameny budou mít hmotnost minimálně 200 kg. V části, kde je šířka nátrže větší než 1,5 m, bude nejdříve provedeno dosypání štěrkovým materiálem. Doporučuje se, aby tento materiál co nejvíce odpovídal stávajícím zeminám (říčním sedimentům – štěrkům a v horní části do hloubky 0,5 m zahliněným štěrkům). Kamenný zához bude proveden tak, aby jeho šířka byla minimálně 1,5 m. Kamenný zához bude navazovat na stávající opevnění paty, které se zachovalo. Povrch kamenného záhozu bude proštěrkován, aby došlo k vyplnění mezer mezi balvany. Dosypaná část za břehovou hranou bude ohumusována vrstvou humózní zeminy o mocnosti 0,20 m a zatravněna. Skladba zpětného dosypání nátrže je znázorněna na Obr. 1.

Úprava koryta toku spočívá i v odtěžení štěrkových sedimentů z koryta v úseku pod nátrží, které zhoršují odtokové poměry. Tento materiál bude použit pro sanaci nátrže.

B. Odra, pod Kozlovem, ř. km 124,420

Předmětem zakázky je úprava koryta a zemního tělesa tankové cesty v místě křížení s Odrou. Těsně nad tímto propustkem se do Odry vlévá levostranný bezejmenný přítok tok (IDVT 10212207). Zemní těleso komunikace je propadlé v místě podél okraje betonového tělesa propustku (Foto 2 a 3). Možnými příčinami jsou sufoze a/nebo povrchová eroze během povodní, kdy dochází k přelévání zemního tělesa tankové cesty vlivem nedostatečné kapacity propustku. Riziko sufoze zvyšuje skutečnost, že místo propadu bylo dříve nevhodně zasypáno kamenivem, jelikož kamenivo snižuje vodotěsnost zemního tělesa komunikace a tím zvyšování průsaků sufoze.

Odstranění závady bude spočívat v odtěžení kameniva, kterým bylo v minulosti pravděpodobně provizorně sanováno kamenným záhozem propadlá část zemního tělesa cesty podél propustku a vysvahováním bočních stěn tak, aby jejich sklon byl maximálně 2 : 1. Odtěžená a vysvahovaná jáma bude zpětně zasypána soudržnou zeminou vhodnou pro homogenní hráze dle ČSN 75 2410. Dosypání bude probíhat po vrstvách (do 0,30 m), které budou řádně hutněny. Míra zhutnění bude minimálně 95 % PS. Povrch svahu bude upraven tak, aby byl dostatečně odolný proti erozi při přelévání během povodně. Protierozní opevnění bude spočívat v kamenném záhozu (kameny o hmotnosti 50 až 200 kg). Vrstva záhozu bude mít tloušťku min. 0,75 m. Mezi kameny a podkladní soudržnou zeminou bude vrstva geotextilie se separační a filtrační funkcí. Materiál bude PP. Geotextilie bude na horním okraji ukotvena ocelovými kotvícími skobami. Povrch kamenného záhozu bude překryt soudržnou zeminou a zatravněn s výjimkou linie na levém břehu, kde ohumusování a zatravnění nebude. Celková skladba je znázorněna na Obr. 2. Objem potřebného materiálu se odhaduje na 60 až 80 m³.

Dalším opatřením bude úprava koryt Odry a jejího levostranného přítoku (IDVT 10212207) v těsném úseku nad propustkem (do 5 m). Úprava spočívá v terénních úpravách provedených tak, aby soutok byl částečně odsunut od propustku minimálně o 2 m a koryto směřovalo kolmo k čelu propustku a směrem do jeho středu (podélné osy).

C. Plazský potok, ř. km 4,280

Cílem akce na Plazském potoce je uvolnění průtočného profilu nad tankovým přejezdem odstraněním zborceného betonového čela propustku (Foto 4) z koryta toku. Zborcené čelo může být použito pro stabilizaci paty v levobřežní konkávě, kde se meandr koryta toku přibližuje tankové cestě. Toto místo je od propustku vzdáleno cca 12 m, viz Foto 5.

3. Údaje o provozu

A. B. C. Všechny tři akce se týkají míst křížení toku s komunikací. Všechny cesty jsou a mají být i nadále funkční. Realizace navržených akcí bude ovlivněna jejich výskytem ve vojenském výcvikovém prostoru (Vojenský újezd Libavá), což znamená časově omezené uzavírání prostoru a nemožnost v tuto dobu vjezdu do předmětných lokalit.

4. Vedlejší náklady

Při realizaci zakázky se nepřepokládají.

5. Ostatní: -


Zpracovala: [REDACTED]



Obr. 1 Odra nad Barnovem - sanace v místě nátrže.



Foto 1 Nátrž na LB Odry nad Barnovem – pohled proti toku.



Obr. 2 Odra pod Kozlovem - sanace v místě nátrže.



Foto 2 Čelo propustky – pohled proti toku. Snížená část je vyznačena šipkou.



Foto 3 Snížená (propadlá)část je vyznačena šípkou.



Foto 4 Plazský potok - stržené čelo propustku snižuje jeho průtočnou kapacitu.



Foto 5 Plazský potok - konkávní strana toku se přibližuje cestě.

REKAPITULACE ZAKÁZKY

	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH 21%
Vodohospodářské úpravy na Odře (ř. km 100,680 a 124,420) a Plazském potoce (ř. km 4,280) ve VÚj Libavá	410 050,90	496 161,59	86 110,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ

	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH 21%
Tabulka spec. Odra nad Barnovem	207 594,50	251 189,35	43 594,85
Tabulka spec. Odra pod Kozlovem	182 311,70	220 597,16	38 285,46
Tabulka spec. Plazský potok	20 144,70	24 375,09	4 230,39

Ing. Jaroslav Nerad
Nerad

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Nerad
Datum: 2021.08.17
17:03:08 +02'00'

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize Lipník nad Bečvou
podepsáno elektronicky



VH úpravy, VÚJ Libavá, Odra nad Barnovem (ř. km 100,680)

Poř.č.	Číslo z ceníku	Popis prací - opatření	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	127751101	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	55,00		
2	171103211	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhuštěním	m3	55,00		
3	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	55,00		
4	181101122	Úprava pozemku (20 x 7,5 m) s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 1 a 2	m2	150,00		
5	182303111	Doplnění zeminy (ornice tl. 200 mm) na travnatých plochách v rovině a svahu do 1 : 5	m2	150,00		
6	10364101	Zemina pro terénní úpravy (ohumusování) (150 m2 x 0,2 m x 1,0 t/m3)	t	45,00		
7	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,00		
8	00572472	Osivo směs travní krajinová-rovinná	kg	4,00		
9	462512370	Zához z lomového kamene s prošítkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	55,00		
10	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků	t	220,00		
Cena celkem bez DPH						207 594,50
DPH 21 % činí						43 594,85
Cena zakázky včetně DPH činí						251 189,35

VH úpravy, VÚJ Libavá, Odra pod Kozlovem (ř. km 124,420)

Poř.č.	Číslo z ceníku	Popis prací - opatření	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	127451101	Odtěžení kameniva z nevhodné sanace cesty podél propustku (10 m x 4 m x 0,5 m)	m3	20,00		
2	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	20,00		
3	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 (místo určené investorem)	m3	20,00		
4	127751101	Odtěžení štěrkového materiálu ze dna toku 15,0*4,0*0,5 a reprofilace sputoku nad propustkem 5,0*5,0*0,5	m3	42,50		
5	171103211	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrázi kanálů se zhutněním 95 % PS s přiměsí jílu do 20 %	m3	42,50		
6	171151101	Hutnění boků násypů (15 x 4 m)	m2	60,00		
7	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	60,00		
8	181101122	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 1 a 2	m2	135,00		
9	182303111	Doplnění zeminy (ornice) ohumusování v rovinně a svahu do 1:2	m2	135,00		
10	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	30,00		
11	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:2	m2	135,00		
12	00572472	Osivo směs travní krajinná - vhodná do zastíněných poloh	kg	3,50		
13	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	60,00		
14	69311069	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 (60 m2 x 1,2)	m2	72,00		
15	69311057	Skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm (5ks na m2)	ks	300,00		
16	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg (60 m2 x 0,75 m)	m3	45,00		
17	998332011	Přesun hmot	t	117,50		
Cena celkem bez DPH						182 311,70
DPH 21 % činí						38 285,46
Cena zakázky včetně DPH činí						220 597,16



VH úpravy, VÚj Libavá, Playský potok (ř. km 4,280)						
Poř.č.	Číslo z ceníku	Popis prací - opatření	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB (řimsa čela 3,0 x 0,5 x 0,5, pravá opěrná stěna čela 2,0 x 0,5 x 1,5)	m3			
2	997	Přesun sutě	t			
Cena celkem bez DPH						20 144,70
DPH 21 % činí						4 230,39
Cena zakázky včetně DPH činí						24 375,09



VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

Čj.: VLS-PMZ-2018-111-1900

Výtisk číslo 10

Počet stran: 3

Zmocnění ředitele divize Lipník nad Bečvou

Já, níže podepsaný

ředitel státního podniku

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

se sídlem v Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 00000205

zapsán v OR u Měst. soudu Praha, spis. zn. ALX 256

z m o c ň u j í

v souladu s částí IV. čl. 9 odst. 1 Organizačního řádu č. VLS-IMS-R-2016-0257-1900

ředitele divize Lipník nad Bečvou

bytem:

k právním úkonům, které se týkají předmětu činnosti divize.

Předmětem činnosti (podnikání) podle rozhodnutí ministerstva obrany čj. 211/4-6 ze dne 18. 7. 1997, kterým jako zakladatel podniku přizpůsobil zakládací listinu Vojenských lesů a statků ČR, s.p. ustanovením zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších změn a doplnění, je:

- nakládání s majetkem státu v působnosti Ministerstva obrany vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v oblasti lesní, zemědělské a dřevozpracující výrobě a ostatních s nimi souvisejících výrob a služeb;
- činnost směřující k udržování ekologické a biologické rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních opatření v objektech důležitých pro obranu státu (§ 29 odst. 1, 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky);
- zajišťování údržby drobných vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů;
- výkon správy drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků mimo území vojenských újezdů;
- zabezpečení dodávek stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb;
- provádění oprav a údržby nemovitého majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů;
- zabezpečení vstupu, ostrahy a ochrany vojenských objektů Armády České republiky;
- činnost podniku akvakultury.

Ostatní podnikatelská činnost divize je na základě zmocnění daného zakládací listinou v kompetenci státního podniku a pro divizi je stanovena takto:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Velkoobchod a maloobchod.
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 - Zprostředkování obchodu a služeb.
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 - Poskytování technických služeb.
 - Výroba hnojiv
 - Činnost odborného lesního hospodáře.
 - Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov.
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.
 - Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
 - Ubytovací služby.
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
 - Projektování pozemkových úprav.
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
2. Výkon zeměměřických činností.
3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
4. Hostinská činnost.
5. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
6. Výkon práva myslivosti.
7. Opravy silničních vozidel.
8. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
9. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
10. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
11. Projektová činnost ve výstavbě.

V rozsahu předmětu činnosti divize je ředitel divize dále zmocněn:

- činit jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p., všechny právní úkony v oblasti pracovně-právních a personálních vztahů (s výjimkou vzniku a skončení pracovního poměru s technicko-hospodářskými zaměstnanci bez předběžného souhlasu ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.), veškerých vztahů vyplývajících pro divizi ze zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb., vztahů vyplývajících ze správního práva v oblasti lesního práva, myslivosti, zemědělství, ochrany životního prostředí a jiných právních oblastí s řádnou činností divize souvisejících;

- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s kontrolními orgány (pracovně-právní, BOZP, životního prostředí, požární ochrany, stavebnictví atd.), přejímat od kontrolních orgánů zápisy z kontrolní činnosti a přijímat opatření k nápravě zjištěných neshod a nedostatků;
- jednat ve všech oblastech souvisejících s činností divize s orgány státní správy a místní samosprávou;
- ke všem jednáním v územním řízení a stavebním řízení divize;
- podávat jménem Vojenských lesů a statků ČR, s.p. nabídky na veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na činnosti, které jsou v kompetenci divize.


Takto obecně stanovený rozsah zmocnění a z toho vyplývající rozsah práv a povinností vykonává ředitel divize v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je omezen řídicími akty ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

Ředitel divize je oprávněn udělit zmocnění (plnou moc) další osobě v rozsahu svého zmocnění.


Toto zmocnění nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018. Tímto dnem pozbývá platnosti zmocnění čj. VLS-PMZ-2018-027-1900.

Zmocnění pozbývá platnosti dnem ukončení pracovního poměru u Vojenských lesů a statků ČR, s.p. nebo ukončením výkonu funkce.

V Praze dne 1. 11. 2018



Zmocnění ve stanoveném rozsahu přijímám.



-8-
 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
 Pod Juliskou 1621/5
 160 00 Praha 6 - Dejvice
 IČ: 00000205, DIČ: CZ00000205

Rozdělovník:
 Vyhотовeno v 11 (jedenácti) vyhotoveních:
 Výtisk č. 1 - 10: zmocněný
 Výtisk č. 11: personální odd.

Advokátní kancelář
JUDr. Václav PLACHÝ, advokát, AK Letiny 73, 336 01 Blovice

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášení pravosti podpisu 001672, 431, 2018, C

Já, níže podepsaný JUDr. Václav Plachý, advokát se sídlem v Letinech 73, 336 01 Blovice zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev..č. 3680, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotoveních podepsal

Ing. Petr Král, nar. [redacted]
bytem [redacted]

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu [redacted]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1.listopadu 2018

... [redacted]