
TECHNOLOGIE
HLAVNIHC- MESTA
PRAHY
Pulz mas}; mvtropulu

DnéivYZVAé.2
vystavené na zékladé uzavfené Rémcové smlouvy ze dne 30.6.2021, evidované pod

Eislem objednatele 99/21 (da'le jen ,,Smlouva”)

Obiednatel: Poskfiovatel:

Technologie hlavnl'ho mésta Prahy, 3.5. Osvétlem’ a energetické systémv a.s.,
se sfdlem: Délnické 213/12,170 00, Praha 7 se sfdlem: Novodvorské 1010/14, 142 01 Praha 4
ICO: 25672541 DIC: C225672541 ICO: 25088092, DIC: c225672541
(déle jen ,,THMP")

Oprévnény zaméstnanec Objednatelez Oprévnénv zaméstnanec Poskytovatele:
ved. odd. vystavby a investic Feditel spoleénosti

tel.: te|.: +
e-mail: e—mail:

Na zékladé 6|. 4 Wée uvedené Smlouvy u Va's na akci s nézvem

,,OBNOVA ZARI’ZENI' VEfiEJNéHo osTLENi — 2. éést”
Nézev akce: Obnova V0 Praha 4 Michle, Ohradni— Baarova, ZM 1226

vsva’me k Cinnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dilél’ Wzvé vé. pfiloh.

1. Specifikace a rozsah Cinnosti:
Kompletm’ vy’lména 70 stoiérfi a kabelovych poli vrozsahu pfiloieného
poloikového rozpoétu (pFiloha E. 1) této vyzvy. Wména zahrnuje kompletni
demontéi stévaju’cfho svételného mista vé. zékladfi (stoiérového pouzdra) a
zhotoveni nového svételného mista vé. vymény pfivodnich napéjecn’ch kabelCI a
vymény uzemném’. Stoiéry a vyloiniky, budou dodény ze skladu THMP, podle
podml'nek, které budou smluvnimi stranami odsouhlaseny v Zépisu o pfedém’ a
pFevzetI’ staveni§té. Svitidla budou pouiita sta'vajl’ci, pokud nedojde kvéasnému
dodém’ novh typo. Oznaéem’ a umistém’ dotéenVch svéteach mist je
jednoznaéné definovéno v pFiloieném Popisu stévajiciho a nového stavu (pfi'loha
6.2) této vyzvy.

2. Misto provédéni Einnostf:

lokalita MC Praha 4 —Michle, Baarova, bliie specifikovéno v pFI'loze 6. 2 a Eésti PD této
dEiVVZW (éést mapa).

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.
Délnické 213/12 | 170 00 Praha 7 ‘ Holeéovice \ www.thmp_cz
IC: 256 72 541 l DlC: CZ 256 72 541 [ Spoleénost je vedené u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika S402
Bankovnispojenl':Komercnibanka,a,51 I Eisio bankovniho Uétu: 115-5836140217 / 0100



3. Termin provedem’ éinnostl':

Dle bodu 3.2 Smlouvy jsou terminy pro realizaci dila nésledovné:

1. Vyrizem’ inienyringu = 30 dnl‘)
vyména stoiérfi nad 6m 2 30ks/2 = 15 dnfl
Wména stoiéru do 6m = 40ks/4 = 10 dnCI
Wména kabelového pole = 70 poli/2 =35 dnfl
Wména rozvadéée 1ks = 1 denw

ax
w

w

Celkem = 91 dnfl pro dokonéeni a pfedém’ dila 0d podpisu diléi svy.

4. Potvrzem’ vizvy:

Poskytovatel do 5 pracovm’ch dm‘) od doruéem’ této Dilél’ vyzvy potvrdl' jejl' prijetl', dle
élénku 4.2 a 4.3 vyplyvajl'ci z vy'lée uzavFené Smlouvy.

V potvrzenl' Diléi svy Poskytovatel uvede cenu za provedeni Objednatelem
poiadovanych Cinnosti touto DilEI’ v92vu stanovenou na zékladé poloikového
rozpoétu, ktery je nedilnou pFilohou 6.1 této DI'IEI' vyzvy, sjednotkovi cenami
vyplWajicimi z vyée uzavFené Smlouvy, resp. pfilohy 6.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplfiuje Poskytovatel pFi potvrzem’ Wzvy):

Cena bez DPH: ...... ................. Kc
o . (:5 (3‘ i-Lv‘ 7/» J v

DPH 21%). ’..... '....‘ .....- ..................... KC

Cena VE. DPH: .//.................. Kr”:

6. PFI'lohy:

61 - Poloikovy’t rozpoéet (vykaz vér)

6.2 - Popis sta’vajicfho a nového stavu (tabulka)

Datum vystavenivyzvy Objednatelem: Datum potvrzenl’ svy Poskytovatelem:

24.08.2021 . - 1/ ,

Vza‘Ob edn'ate‘IEf“ Za Poskytovatele:

vedouci oddéleni Wstavby a investic reditel spoleénosti

TechnoIogie hlavm’ho mésta Prahy, a.s.
Délnické 213/12 l 170 00 Praha 7 » Holeéovice wa-uwthmpu
IC: 256 72 541 i DIC: CZ 256 72 541 \ Spolefinost je vedena’ u Méstskeho soudu v Praze. oddfl B, vloika 5402

Sankovm‘ spOJenI: Komerém banka. 6.5. \ Eislo 'oankovniho Urltu: 1155836140217 / 0100



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č.2" dle Smlouvy č.99/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha Datum: 24.8.2021

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ 250 88 092 , DIČ:CZ25672541

Akce: Ohradní, P4 Michle

Rozsah 70 stožárů 

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 2.ČÁST

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 475 290,34 Kč

Montáž 2 848 080,08 Kč

 - demontáže 333 616,65 Kč

 - elektromontáže 801 631,31 Kč

 - zemní práce 1 652 669,64 Kč

 - ostatní práce 60 162,48 Kč

CELKEM zhotovitel 3 323 370,42 Kč

Celkem za kabelové vedení 2 256 108,54 Kč

Celkem za výměnu stožárů 1 067 261,88 Kč

CELKEM náklady 3 323 370,42 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

PFI’loha 6. 1 "DI’IEi vy'lva 5.2" dle Smlouvy 5.99/21 - POLoiKovv’ ROZPOEET / KRYCi LIST

Misto: Praha Datum: 248.2021
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeé: Osvétlenl’ a energetické systémy a.s,, If: 250 88 092 , DIC:CZ25672541
Akce: Ohradnl’, P4 Michle
Rozsah 70 stoiérfl

POLOZKOW ROZPOCET - KRYCi LIST

IVeFejné zakézka : Obnova zail’zenl’ vefejného osvétleni LCAST

Dil cena bez DPH
475 KI:Material

Montéi 2 848 K6
333 61 65- demontéie
801 631- elektromontéie

- zemnl’ 1 652 66964

60 162,48- ostatnl’
CELKEM Zhotovitel 3 323 42

2 256 108,54 KECelkem za kabelové vedenl’
Celkem za Wménu stoiérfl 1 067 261,88 Kc":

ICELKEM na’klady 3 323 370,42 Ké|



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č.2" dle Smlouvy č.99/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ 250 88 092 , DIČ:CZ25672541

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 2.ČÁST

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál

93 kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m

94 kabel CGSG 3x1,5 mm3 m

95 kabel CYKY 5x1,5 mm2 m

96 kabel CYKY 3x2,5 mm2 m

97 kabel CGSG 3x2,5 mm3 m

98 kabel CYKY 5x2,5 mm4 m

99 kabel AYKY 4x10 mm2 m

100 kabel AYKY 4x16 mm2 m

101 kabel AYKY 4x25 mm2 m

102 kabel AYKY 4x35 mm2 m

103 kabel CYKY 4x10 mm2 m

104 kabel CYKY 4x16 mm
2 m

105 kabel CYKY 4x25 mm
2 m

106 Ocelové napínací lano pozinkované průměr. 16 mm m

107

Průchozí čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

6 x RSA 16 A 1 x R SA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU. 

kus

108

Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.

kus

109 Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, astrohodiny) kus

110 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus

111 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A kus

112 Drát zemnící FeZn 10 m

113 Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm kus

114 Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec) kus

115 Koncovka kabelová smršťovací do 35 mm (nad rámec) kus

116 Chránička korugovaná dn 63 m

117 Chránička korugovaná dn 110 m

118 Beton C20/25 (nad rámec) m3

119
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny 

průměru stožáru), ocelový žárově zinkovaný
kus

Celkem za Materiál 475 290,34 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

Pfiloha a. 1 "DI’I6I’ vvzva 6.2" dle Smlouvy 5.99/21 - P0L02Kovv' Rozpoén/ KRYCI LIST

Misto:
Zadavatel:
UEastnI’k:

Praha
THMP, a.s.
Osvétlenl' a energetické systémy a.s., I6 250 88 092 . DI6:c225672541

POLOZKo ROZPOCET - MATERIAL

IVefejna' zakézka : Ohnova zafl’zenl’ vefejného osvétleni 2.C‘AST

I C. poloiky Nézev poloiky cena I MJ celkem (K6)

5. Maleriél
93 kabel CYKY 3x1.5 mm2

104 kabel CYKY 4x16 mm2
105 kabel CYKY 4x25 mm2

107
Prflchozi étyr‘vodiéové svorkovnice sjednim dlia'kem postky RSP 4 v6emé trubi vé skIenéné posIky s hasIvem, SIoienI svorkovmce:
6 x RSA 16 A 1 x R SA PE 16 A. moinosl pfipojenl' hlinIkch i médénych v0 vodivé spojené svorky PE 5 |I§1ou DIN. kryti IP20 bez
numosfi pouiivénl’ psIuéenstvI 61 kryn]. oddélenIfa'zovy'ch svorek stFedoi pfepéikami. svorky v sestavéch svorkovmc Isou ozna6eny
popisem. cerlifikace slélnl’ zkuéebny a soulad s normami EU.

108
Odboéna’ étyr‘vodiéové svorkovnice sjednim dlia'kem postky RSP 4 v6emé trubicové skIenéné posIky s hasIvem, SIoienI svorkovmce:
9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A. moinosl pfipojenl' hlinIkch i médénych vodi6 .vodivé spojené svorky PE 5 |I§1ou DIN. kryti IP20 bez
numosfi pouiivénl’ psIuéenstvI 61 kryn]. oddélenIfa'zovy'ch svorek stFedoi pfepéikami. svorky v sestavéch svorkovmc Isou ozna6eny
popisem. cerlifikace slélnl’ zkuéebny a soulad s normami EU.

110 Driék pojislky RSP 4 v6elné1rubi6kove’ sklenéne’ pojislky s hasivem 6 A

111 Driék pojislky RSP 4 v6elné1rubi6kove’ sklenéne’ pojislky s hasivem 10 A

112 Drét zemnl’cl’ Fan 10
113 Kabelové spojka éroubovacl’ CYKY/AYKY 4x 10-35 mm

116 Chra’niéka korugované dn 53

117 Chra’niéka korugované dn 110

Celkem za Material 475 290.34 K6



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č.2" dle Smlouvy č.99/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s., IČ 250 88 092 , DIČ:CZ25672541

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 2.ČÁST

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

1 Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks

2 Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks

3 Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks

4 Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks

5 Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks

6 Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks

7 Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks

8 Demontáž svodového kabelu m

9 Demontáž svítidla ks

10 Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl

11 Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl

12 Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl

13 Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části kpl

14 Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části kpl

15 Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části kpl

16 Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích m

17 Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

18 Demontáž výložníku ks

19 Demontáž přechodového výložníku ks

20 Demontáž svorkovnice ks

21 Demontáž přechodové svorkovnice ks

Celkem za Demontáže 333 616,65 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

22 Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks

23 Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks

24 Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks

25 Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks

26 Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks

27 Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks

28 Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks

29 Montáž svodového kabelu m

30 Montáž svítidla vč. zapojení ks

31 Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks

32 Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl

33 Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl

34 Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl

35 Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl

36 Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl

37 Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl

38 Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m

39 Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m

40 Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště ks

41 Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm) m

42 Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu) do fasády domu vč. finálního povrchu m

43 Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm (vč. materiálu) do fasády domu vč. finálního povrchu m

44 Výměna převěsového lana (9-16 mm), vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a spojovacího materiálu kpl

45 Montáž instalační krabice (ACIDUR) na fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

46 Montáž výložníku ks

47 Montáž přechodového výložníku ks

48 Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks

49 Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks

50 Pokládka korugované chráničky do dn=63mm m

51 Pokládka korugované chráničky do dn=110mm m

52 Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 do rezervní korugované chráničky m

53
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smršťovacích koncovek, zapojení a 

osazení štítků s popisem
ks

Celkem za Elektromontáže 801 631,31 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

PFI’Ioha E. 1 "DI’IEi vy'zva 5.2" dle Smlouvy 6.99/21 - POLoiKoW ROZPOCET / KRYCI' LIST

Misto: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uéastnl’k: Osvétlenl’ a energetické systémy 3.5., IC 250 88 092, DIC:(2225672541

POLOZKOW ROZPOCET - MONTAZ

IVeFejné zakézka : Obnova zafizenl’ vefejného osvétlenl’ 2.0AST

I C. puluiky Na’zev poloiky

1. Demontéie
1.1. Demontéie -
Demoméi velknulého stoiéru do 6 m v6. belonového pouzdrového Za'kladu

Demoméi velknulého stoiéru 8 - 10 m v6. belonového pouzdrového Za'kladu

Demoméi velknulého stoiéru 12 m a vice v5. beionového pouzdrového Za’kladu

Demoméi svodového kabelu

Demoméi svilidla

Demoméi rozvadéée vefejného osvétlem’ (vestavény ve zdi), v5. zajiéléni souhlasu s pracemi na nemél‘ené éa'sti

Demoméi sta'vajiciho kabelu v kabe‘ovych polich

Demoméi sta'vajici Zemnl’cl’ pésky nebo dra’tL‘J v kabelovych pol1’ch

1.2. Demontéie - diléi

2. Elektromontéie
2.1. Elektromontéie -
Moméi velknulého stoiéru do 6 m v6. belonového pouzdrového za'kladu

Moméi velknulého stoiéru do 8-10 m v6. belonového pouzdrového Za'kladu

Moméi svodového kabelu

Moméi svilidla vé. Zapojeni

Moméi rozvadéée vefejného osvétlem’ (samostomy pm?)

U1oieni kabelu s prflfezem iil 16 a2 35 mm2 do vykopu, véetné zalaiem’ do chréniéky

Poklédka Zemnl’cl’ho drétu (prflmér 10 mm)

2.2. Elektromontéie -

Poklédka korugované chréniéky do dn=63mm

MJ mnoistvi cena I MJ

Celkem za Demontéie

Celkem za Elektromontéie

celkem (Ké)

801 631



3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

54 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm, včetně povrchu (chodník) m

55 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm, včetně povrchu (chodník) m

56 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm, včetně povrchu (chodník) m

57 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm, včetně povrchu (chodník) m

58 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm, včetně povrchu (zeleň) m

59 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, včetně povrchu (zeleň) m

60 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, včetně povrchu (zeleň) m

61 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček, včetně povrchu (vjezd) m

62 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček, včetně povrchu (vjezd) m

63 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x120 cm, obetonování chrániček, včetně povrchu (vozovka) m

64 Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m

65 Řízený protlak pod komunikací m

66 Neřízený protlak pod komunikací m

67 Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m, vč. rozebrání a opravy povrchu (dle podmínek TSK) ks

68 Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m, vč. rozebrání a opravy povrchu ks

69 Vyčištění stávající rezervní chráničky m

70 Vyrovnání obrub vč. materiálu m

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

71 Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks

72 Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks

73 Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks

74 Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks

75 Definitivní úprava povrchu nad rámec - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2

76 Definitivní úprava povrchu nad rámec - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2

77 Definitivní úprava povrchu nad rámec - dlažba - vozovka/ vjezd (dle podmínek TSK) m2

78 Definitivní úprava povrchu nad rámec - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2

79 Definitivní úprava povrchu nad rámec - tráva (dle podmínek TSK) m2 ,

Celkem za Zemní práce 1 652 669,64 Kč

4. Ostatní práce

80 Zřízení staveniště kpl

81 Inženýring (vč. získání výkopového povolení) kpl

82 Vytyčení inženýrských sítí m

83 Geodetické zaměření kabelových tras km

84 Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks

85 Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks

86 Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks

87
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle 

požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy
kpl

88 DIO, DIR kpl

89 Dočasné dopravní značení kpl

90 Prořez zeleně včetně povolení h

91 Sazba pro ostatní činnosti - kvalifikované h

92 Sazba pro ostatní činnosti - pomocné práce h

Celkem za Ostatní práce 60 162,48 Kč

3. Zemni
3.1. Zemni

Ruéni vykop a za’hoz kabelové trasy 35x60 cm, véemé povrchu (chodnik)

Ruéni vykop a za’hoz kabelové trasy 35x80 cm, véemé povrchu (zeleh)

Ruéni vykop a za’hoz kabelové trasy 50x120 cm, obemnova’m’ chra'niéek, véetné povrchu (vozovka)

Celkem za Zemni

4. Ostatni préce
80 Zh’zeni siavenisté kpl

81 Inienyrmg (vé. ziska’ni vykopového povo‘em’) kpl

82 Vytyéeni inZenyrskych sI'II'

83 Geodeiické zaméfem’ kabelovj/ch tras km

84 Geodeiické zaméfem’ jednotlivj/ch zafl'zeni (rozvadéée, svéielné misla, kabelové spojky) ks

85 Revize zapw’nacw’ho ml'sta (rozvadéé V0), 3x ongmé‘ v tiéténé podobé ks

86 Revize na svétlené misto, 3x origmé‘ v tiéténé podobé ks

87 Dokumenlace skuteéne’ho provedenl’ a piedévaci dokumentace v liéléné podobé - 2 paré + e‘ekvomcké verze na USB flash disku, dle
poiadavkfl - viz PFiIoha 6. 8 Smlouvy

kpl

88 DIO, DIR kpl

89 Doéasné dopravm’ znaéeni kpl

Celkem za Ostatni préce 60 162,48 K6



OBECNÉ POKYNY K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR ÚČASTNÍKEM:

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce

nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí,

přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím

(shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např.

ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení.
Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových

konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci

jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a

systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či

provozními normami, jsou součástí dodávky uchazeče.. 
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby

komplexního vyzkoušení. 
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody

k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění

k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále

všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů,
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních,
- náklady na ochranu díla až do přejímky,
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
 - koordinace

Všechny práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných položek.

OBECNE POKYNY K OCENENI'WKAZU WMER UCASTNI’KEM:

Jednotlivé poloiky Wkazu Wmér budou ocenény tak, 2e budou zahrnovat veékeré néklady na dodévky a montéini préce
nutné pro dokonalé, funkéni a bezvadné provedeni dila, véetné véech pomocch, ochrannVch a vedlejéich konstrukci,
pripravkfl a zarizeni i téch, které do dila nebudu zabudovény, a véetné véech nutch plnéni a sluieb.
Bude se jednat zejména o néklady za dopravné, na skladovéni, déle o néklady spojené sodpadov hospodérstvim
(shromaid’ovéni, tridéni a likvidace odpadfl vznilch pri provédéni praci), néklady na leéeni a jiné konstrukce (napi’.
ochranné a omezujici vliv stavby na okoll'), néklady na pronéjem verejny'lch ploch a daléi.

Jednotlivé poloiky budou déle zahrnovat néklady na stavebm’ pFipravenosti pro montéie instalaci a zarizenl'.
Souéésti poloiek budou i népisy a oznaéeni, predepsané bezpeénostnimi 6i provoznimi normami a predpisy.
Nabidkové cena musi déle zahrnovat i néklady na dilenskou a dodavatelskou (Wrobnl’) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukéni, dilenské a montéini vykresy pro vy'Irobu a montéi strojfl a zaFI’zenI’, kovovh
konstrukci, WrobkCi PSV, leéeni, vytahfl, atd.)
Souéésti kaidé dodévky je i funkéni odzkouéenijednotlivh Eéstl’ zarizeni a zarizeni jako celku — individuélni zkouéky v rémci
jednotlivh profesi samostatné, déle pak priprava na komplexni zkouéky a jejich provedeni. Souéésti dodévky zarizeni a
systémCi, které to vyiaduji, je i zaékoleni obsluhy a L'idriby. Veékeré népisy a oznaéeni, predepsané bezpeénostnimi Ei
provoznl'mi normami, isou souéésti dodévkv uchazeée..
V cené dodévky musi t zahrnuty ceny za spotrebované energie, plyn a vodu atd. v dobé vystavby a pro potreby
komplexniho vyzkouéeni.
Souéésti dodévky zhotovitele je i prisluéné prflvodni dokumentace dle standardfi DZS (atesty, technické parametry, névody
kobsluze, servisni a garanéni podminky, prohlééeni o shodé, prohlééeni o odborné montéii véetné doloieni oprévnéni
kjejimu provédéni od prisluéného eobce, doklady o zaregulovéni, nezbytné méreni prokazujici funkénost atd.). Déle
véechny doklady prokazujici kvalitu dila.
Jednotkové ceny budou déle zahrnovat:
- veékeré néklady pro zajiéténi bezpeéné préce, ochrany materiélfl, souéésti a dalél’ch predmétfi pro realizaci dila,
- néklady na skladovéni, dovozné, baleni, cla a zpétné odesiléni obalfi,
- néklady na pripadné Lidribérské a opravérenské préce na stévajicich zarizenich,
- néklady na ochranu dila a2 do prejimky,
- néklady na Lihradu specialistfl pro provedeni zkouéek, které jsou pro provoz dila potrebné.
- koordinace

Véechny préce a materiély specificky neuvedené ve Vy'lkazu vymér budou povaiovény za zahrnuté v cenéch jinVch poloiek.



Zpracoval: 

Tel.:

E-mail: 

Příloha č. 2  Popis stávajícího a mového stavu

Lokalita: Obnova VO Praha 4 Michle, Ohradní - Baarova ZM 1226

Stávající stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice

414016 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414017 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414018 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414019 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414020 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414021 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414022 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414023 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414024 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414025 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414026 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414027 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414028 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414029 1226 Pod farou OSV 5.0 0 SAFIR 1 50W/E27 (10000494, 10000535, 10000888)SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3x1,5 0

414012 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414011 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414010 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414009 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414008 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414007 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

428611 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414006 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414005 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414004 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414003 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 S 900/95

414002 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

414001 1226 Pod farou S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413962 1226 Ohradní S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413963 1226 Ohradní S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413964 1226 Ohradní S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413965 1226 Ohradní S 4.0 0 ATOS 50W/E27 SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3x1,5 S 900/95

413914 1227 Ohradní S 5.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413915 1226 Michelská J 8.0 VYLOZ. 1R PARABOLA MARS 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413918 1226 Michelská OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 MARS 70W SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3x1,5 0

413971 1226 Ohradní S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3x1,5 S 900/95

413972 1226 Ohradní S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413973 1226 Ohradní S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413974 1226 Ohradní S 4.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 S 900/95

413958 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413959 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413960 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA MC12 70W (10000337, 10001147) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413961 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413966 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413967 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413968 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA MC12 70W (10000337, 10001147) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413969 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413970 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413975 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413976 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413977 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413978 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413979 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX35 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413980 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

413981 1226 Ohradní J 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414032 1226 Baarova J 10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414031 1226 Baarova J 10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414030 1226 Baarova J 10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414033 1226 Baarova J 10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

433515 1226 Baarova OSV 100.43 (10000573) 10.0 0 SAFIR 2 70W/E27 SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3x1,5 0

414095 1226 Jemnická J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414096 1226 Jemnická J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414097 1226 Jemnická J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414098 1226 Jemnická J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414099 1226 Jemnická J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414100 1226 Jemnická J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 MC12 100W (10000338, 10000722) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414101 1226 Jemnická J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM CYKY 4Bx25 CYKY 3x1,5 P1 1200/145

414035 1226 Baarova S 5.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3x1,5 S 900/95

414037 1226 Baarova S 5.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3x1,5 S 900/95

414039 1226 Baarova S 5.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3x1,5 S 900/95

414041 1226 Baarova S 5.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3x1,5 S 900/95

)
Zpracoval:
Tel.:
E-mail:

TECHNOLOGIE
HLAVNiHoeSTA
PRAHY
PM: mm nutmpu‘:

PFI’loha E. 2 Popis sta’vajl’ciho a mového stavu

Lokalita: Obnova V0 Praha 4 Michle, 0hradnl’ - Baarova ZM 1226

Sta’vajl’ci stav:

Ev. Eislo ZM Ulice ‘4' o m m. .. Vy’§ka stoia’ru Vy'loinl’k Svitidlo u: Lvy‘mu Silovy’ kabel Svodovy’ kabel Patice
414016 1226 Pod farou 4.0 0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414017 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414018 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414019 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414020 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414021 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414022 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414023 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414024 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414025 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414026 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414027 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414028 1226 Pod farou U
‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I

4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414029 1226 Pod farou O U < 5.0 SAFIR 1 50W/E27 (10000494, 100005 SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3X1,5 O

414012 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414011 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414010 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414009 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414008 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414007 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

428611 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414006 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414005 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414004 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414003 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3X1,5 S 900/95

414002 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

414001 1226 Pod farou 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413962 1226 0hradnl' 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413963 1226 0hradnl' 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413964 1226 0hradnl' 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413965 1226 0hradnl' 4.0 ATOS 50W/E27 SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3X1,5 S 900/95

413914 0hradnl' U
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U
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U

J
U

J
U

J
U

J
U

J
U

J
U
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Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413915 1226 Michelské J 8.0

413918 1226 Michelské OSV 060.30 (10000575

413971 1226 0hradnl' S 4.0

VYLOZ. 1R PARABOLA MARS 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145
MARS 70W SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3X1,5 O

Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3X1,5 S 900/95

413972 1226 0hradnl' 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413973 1226 0hradnl' 4.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413974 1226 0hradnl' 4.0 0
0
0

0
0

Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 S 900/95

413958 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413959 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413960 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA MC12 70W (10000337, 10001147) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413961 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413966 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413967 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413968 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA MC12 70W (10000337, 10001147) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413969 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413970 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413975 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413976 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413977 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413978 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413979 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX35 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413980 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

413981 1226 0hradnl' 10.0 VYLOZ. 1R PARABOLA GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414032 1226 Baa rova 10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414031 1226 Baa rova 10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414030 1226 Baa rova u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

u
m

m
m

10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414033 1226 Baa rova J 10.0 VYLOZ. J1-2000/A/95 GE 70W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

433515 1226 Baa rova OSV 100.43 (10000573 10.0 0 SAFIR 2 70W/E27 SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3X1,5 O

414095 1226 Jemnické J 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414096 1226 Jemnické 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414097 1226 Jemnické 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414098 1226 Jemnické 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414099 1226 Jemnické 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414100 1226 Jemnické 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 MC12 100W (10000338, 10000722) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414101 1226 Jemnické 8.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 GE 100W SCHM CYKY 4BX25 CYKY 3X1,5 P1 1200/145

414035 1226 Baa rova 5.0 0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3X1,5 S 900/95

414037 1226 Baa rova 5.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3X1,5 S 900/95

414039 1226 Baa rova 5.0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3X1,5 S 900/95

414041 1226 Baa rova U
‘I
U

‘I
U

‘I
U

‘I
u
L
-
u
u
u
u

5.0

0
0
0 Zl 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3X1,5 S 900/95



Nový stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice

414016 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414017 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414018 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414019 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414020 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414021 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414022 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414023 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414024 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414025 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414026 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414027 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414028 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414029 1226 Pod farou bude upřesněno 5.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414012 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414011 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414010 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414009 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414008 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414007 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

428611 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414006 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414005 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414004 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414003 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414002 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414001 1226 Pod farou bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413962 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413963 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413964 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413965 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413914 1226 Ohradní bude upřesněno 5.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413915 1226 Michelská bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413918 1226 Michelská bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413971 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413972 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413973 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413974 1226 Ohradní bude upřesněno 4.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413958 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413959 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413960 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413961 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413966 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413967 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413968 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413969 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413970 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413975 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413976 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413977 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413978 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413979 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413980 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

413981 1226 Ohradní bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414032 1226 Baarova bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414031 1226 Baarova bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414030 1226 Baarova bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414033 1226 Baarova bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

433515 1226 Baarova bude upřesněno 10.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414095 1226 Jemnická bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414096 1226 Jemnická bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414097 1226 Jemnická bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414098 1226 Jemnická bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414099 1226 Jemnická bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414100 1226 Jemnická bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414101 1226 Jemnická bude upřesněno 8.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414035 1226 Baarova bude upřesněno 5.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414037 1226 Baarova bude upřesněno 5.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414039 1226 Baarova bude upřesněno 5.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50

414041 1226 Baarova bude upřesněno 5.0 bude upřesněno stávající, pokud nedojde k dodání nových typůSCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50
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414016 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno sta’vajl’cl’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4x16 CYKY 3x1,50
414017 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414018 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414019 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414020 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414021 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414022 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414023 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414024 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414025 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414026 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414027 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414028 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414029 1226 Pod farou bude upfesnéno 5.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414012 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414011 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414010 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414009 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414008 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414007 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
428611 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414006 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414005 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414004 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414003 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414002 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414001 1226 Pod farou bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413962 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413963 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413964 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413965 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413914- 0hradnl’ bude upfesnéno 5.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413915 1226 Michelské bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413918 1226 Michelské bude upfesnéno _ bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413971 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413972 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413973 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413974 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 4.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413958 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413959 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413960 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413961 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413966 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413967 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413968 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413969 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413970 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413975 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413976 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413977 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413978 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413979 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413980 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
413981 1226 0hradnl’ bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414032 1226 Baarova bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414031 1226 Baarova bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414030 1226 Baarova bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414033 1226 Baarova bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
433515 1226 Baarova bude upfesnéno 10.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414095 1226 Jemnické bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414096 1226 Jemnické bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414097 1226 Jemnické bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414098 1226 Jemnické bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414099 1226 Jemnické bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414100 1226 Jemnické bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414101 1226 Jemnické bude upfesnéno 8.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414035 1226 Baarova bude upfesnéno 5.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414037 1226 Baarova bude upfesnéno 5.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414039 1226 Baarova bude upfesnéno 5.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
414041 1226 Baarova bude upfesnéno 5.0 bude upfesnéno stévajl’cn’, pokud nedojde k dodéni now SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,50
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