



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva:

E639-S-3516/2020

Splatnost faktury:

30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Číslo: 21/639330324

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

SEŽEV-REKO, a.s.

**Notifikace:**

30.8.2021 12:01

Jarní 1116/50

614 00 Brno

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

**Termín dodání:**

Rok 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 1 788 774,81

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název                                     | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------------------------------------------|----|----------|--------------|
| 1      |         | Oprava přejezdu P7127-Dobšice v km 22,371 |    | 1,000    | 1 788 774,81 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno.

**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle dohody

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 30.8.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Kožnar Petr

Dodavatel:

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>                                           | 1 788 774,81                      |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | Po zveřejnění v registru smluv MV |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | Rok 2021                          |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | Dle plánu výluk                   |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | Obvod ST Jihlava                  |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Zaslat elektronicky               |
| <b>Další údaje:</b>                                                 | XX                                |
| <b>Přílohy:</b>                                                     | Položkový rozpočet                |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1958251

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4ca6240f-50d7-4d89-a63c-d742db074048

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.09.2021 11:13:02



e1271e4b-48ea-4781-ae5c-b5a9ba09279a