

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek

ředitel RP Liberecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 951

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:
Ing. Tomáš Korytář

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ing. Václav Šrédl

Sídlo: Krajinská 1246/3, 46001 Liberec

Zastoupený: Ing. Václav Šrédl

Bankovní spojení:

IČO: 07633033

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: důsledná terénní rekognoskace území pro návrh koncepce revitalizace území. Na základě zjištěných skutečností bude vyhodnocena míra negativního vlivu odvodňovacích zařízení v lokalitách a navrženo opatření k revitalizaci lokalit. Návrh bude směřovat k maximální retenci vody na lokalitách. Především bude nutné identifikovat meliorační stavby a zařízení a posoudit jejich funkčnost a relevanci.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-404a/52/21 a příloze č. 2 Námět studie.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 97 500,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: 97 500,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 30.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 46001 Liberec.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 15.9.2021. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem.

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 30.10.2021. V případě prodloužení zhotovitele s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání připomínek o dobu prodloužení zhotovitele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 15.11.2021. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD.

4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užit. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla dokončena, aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení pracovního návrhu díla nebo finální verze díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-404a/52/21
Příloha č. 2 - Námět Studie

V Liberci dne 3. 9. 2021

V Liberci dne .3.9.2021

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

Ing. Václav Šrédl

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-404a/52/21
Číslo jednací: 04063/LI/21

Rok: 2021

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Vodárenská - Černá Nisa - Vlčí louka						
6074	DK12	Studie				
	DK12a	Zpracování studie	1	ks	97 500,00	97 500,00
Cena						97 500,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Celkem	97 500,00		0,00	97 500,00

Specifikace díla: [Odkaz na mapové dílo](#)

2021						
Vodárenská - Černá Nisa - Vlčí louka						
6074	DK12	Studie				97 500,00 Kč
	DK12a	Zpracování studie				

Popis opatření:

důsledná terénní rekognoskace území pro návrh koncepce revitalizace území. Na základě zjištěných skutečností bude vyhodnocena míra negativního vlivu odvodňovacích zařízení v lokalitách a navrženo opatření k revitalizaci lokalit. Návrh bude směřovat k maximální retenci vody na lokalitách. Především bude nutné identifikovat meliorační stavby a zařízení a posoudit jejich funkčnost a relevanci. Bude prověřena možnost získání dat o odvodňovacích zařízení z archivu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Součástí výstupů budou mapové zákresy identifikované odvodňovací sítě.

Dílo bude odevzdáno ve 2 tištěných pare a elektronicky na datovém nosiči včetně GIS dat ve formátu shp se zákresy zjištěných melioračních zařízení. Součástí studie bude i návrh článku do časopisu Ochrana přírody.


Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 16,5861 ha

Zákres 2: Rozloha: 48,7017 ha

Zákres 3: Rozloha: 8,3319 ha

Rozloha celkem: 73,6198 ha



Příloha č. 2

NÁMĚT STUDIE

Název

Mapování odvodňovací sítě ve vybraných lokalitách v CHKO Jizerské hory a návrh opatření - rok 2021

Cíl a účel

Podrobné terénní mapování historického odvodňovacího systému a zařízení ve vybraných lokalitách.

Posouzení míry negativního vlivu odvodňovací sítě na území a koncepční návrh revitalizace lokalit. Výstupy studie budou podkladovým materiálem pro další stupně projektové dokumentace pro jednotlivé lokality.

Lokality byly vybrány primárně v biotopech tetřívka obecného (předmět ochrany Ptačí oblasti Jizerské hory) a v melioracemi historicky výrazně ovlivněných rašelinných biotopech, s cílem na základě výsledků studie revitalizovat vodní režim a tím vytvořit přirozený biotop - mozaiku lesa a bezlesí podmíněného vodou.

Lokalizace

Vybrané lokality v CHKO Jizerské hory o celkové rozloze 75ha.

I. Černá Nisa - p.p.č. 694/1 k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou [601365] - III. zóna CHKO Jizerské hory, systémem příkopů odvodněná mělká pánev u ústí VD Černá Nisa; přímá návaznost na tzv. tetřevčí centrum Černá Nisa (projekt OPŽP „Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách“, který realizoval v roce 2015 státní podnik Lesy České republiky, s.p.)

II. Vodárenská - p.p.č. 677/1 k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou [601365] - III. zóna CHKO Jizerské hory, systémem příkopů odvodněná pramenná oblast Blatného potoka; přímá návaznost na tzv. tetřevčí centrum Vodárenská (projekt OPŽP „Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách“, který realizoval v roce 2015 státní podnik Lesy České republiky, s.p.) i na vodní režim PR Nová louka

III. Vlčí louka - p.p.č. 1247/1 k. ú. Hejnice [638196] - I. a III. zóna CHKO Jizerské hory, PP Vlčí louka a její ochranné pásmo, Ptačí oblast Jizerské hory, EVL Jizerské smrčiny, systémem příkopů odvodněný okraj vrchoviště; přímá návaznost na tzv. tetřevčí centrum Pavlova cesta (projekt OPŽP „Tvorba a údržba sekundárních biotopů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách“, který realizoval v roce 2015 státní podnik Lesy České republiky, s.p.) i na vodní režim uvedené přírodní památky a EVL

Předmět díla včetně výstupů

Předmětem této studie je důsledná terénní rekognoskace území pro návrh koncepce revitalizace území. Na základě zjištěných skutečností bude vyhodnocena míra negativního vlivu odvodňovacích zařízení v lokalitách a navrženo opatření k revitalizaci lokalit. Návrh bude směřovat k maximální retenci vody na lokalitách. Především bude nutné identifikovat meliorační stavby a zařízení a posoudit jejich funkčnost a relevanci. Bude prověřena možnost získání dat o odvodňovacích zařízeních z archivu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Součástí výstupů budou mapové zákresy identifikované odvodňovací sítě.

Číslo: PPK-404a/52/21
Číslo jednací: 04063/LI/21.

Dílo bude odevzdáno ve 2 tištěných pare a elektronicky na datovém nosiči včetně GIS dat ve formátu shp se zákresy zjištěných melioračních zařízení. Součástí studie bude i návrh článku do časopisu Ochrana přírody.

Rámcová struktura studie:

A) ANALYTICKÁ ČÁST

- Základní identifikace lokalit a pozemků
- Terénní průzkum (zjištění problému s povrchovým odtokem, erozní ohrožení, meliorační zařízení)
- Identifikace meliorací (z archivu ÚHUL)
- Fotodokumentace

B) NÁVRHOVÁ + GRAFICKÁ ČÁST

- Koncepční návrh opatření
- Zpracování geografických a terénních dat
- Zákres návrhů opatření do vhodných mapových podkladů (základní mapy, katastrální mapy, ortofoto)

Koordinační schůzky a projednání výstupů:

V rámci zpracování studie budou probíhat koordinační jednání se zadavatelem a projednání výstupů studie.

Bude posouzena proveditelnost navrhovaných opatření formou kladného předjednání návrhů opatření s obcemi a Lesy České republiky, s.p. (správce pozemků ve vlastnictví České republiky a správce dotřčených vodních toků)

Zpracovatel

Ing. Václav Šrédl, Krajinská 1246/3, 460 01 Liberec
IČ 07633033
Zpracovatel není plátce DPH.

Termín dokončení

Nejpozději do 31.10. 2021

Předpokládané náklady

Studie „Mapování odvodňovací sítě ve vybraných lokalitách v CHKO Jizerské hory a návrh opatření – rok 2021“

A) ANALYTICKÁ ČÁST

příprava, studium a rešerše podkladů terénní práce koordinační schůzky zpracování analytické části (včetně cestovního)	89hodin x 500,- Kč = 44.500,- Kč
--	----------------------------------

B) NÁVRHOVÁ + GRAFICKÁ ČÁST

návrh koncepčních opatření zpracování geografických a terénních dat	98hodin x 500,- Kč = 49.000,- Kč
--	----------------------------------

Číslo: PPK-404a/52/21
Číslo jednací: 04063/LI/21.

tvorba výstupů koordináční schůzky, projednání tisk a kompletace materiálů	4000,- Kč
--	-----------

CELKOVÁ CENA ZA DÍLO

97.500,- Kč

Cena je konečná, zpracovatel není plátcem DPH.

Odborný garant studie:

Ing. Tomáš Korytář

Schválení vedoucím pracoviště

Ing. Jiří Hušek