


**RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ 30-52/2017**  
**na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP – ÚP**  
**č. 5 – ÚP 35 Pec pod Sněžkou**

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,





**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení:   
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**





(dále jen objednatel)

a



**1.2.**

**1. Zhotovitel:** **Zeuner Jaroslav**  
se sídlem/bytem: **čp. 88, 542 03 Královec**  
IČO/r.č.: **40106471,**   
DIČ:   
bankovní spojení:   
email:   
(dále jen zhotovitel 1)





a

**2. Zhotovitel:** **Janík František**  
se sídlem/bytem: **B. Němcové 372, 542 01 Žacléř**  
IČO/r.č.: **67446795,**   
DIČ:   
bankovní spojení:   
email:   
(dále jen zhotovitel 2)

a

**3. Zhotovitel:** **Kuh Josef**  
se sídlem/bytem: **Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí**  
IČO/r.č.: **87835312,**   
DIČ:   
bankovní spojení:   
email:   
(dále jen zhotovitel 3)

a

**4. Zhotovitel:** **Kindl Petr**  
se sídlem/bytem: **čp. 210, 550 01 Hejtmánkovice**  
IČO/r.č.: **67468896,**   
DIČ:   
bankovní spojení:   
email:   
(dále jen zhotovitel 4)

a

<sup>1)</sup> povinně doplněné údaje

5. **Zhotovitel:** **Janča Petr**  
se sídlem/bytem: Pod Černým vrchem 189, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 13532189, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 5)  
a
6. **Zhotovitel:** **Konárek Ondřej**  
se sídlem/bytem: Vochtířská 79, 541 01 Trutnov - Libeč  
IČO/r.č.: 03071791, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 6)  
a
7. **Zhotovitel:** **Kučera Miroslav**  
se sídlem/bytem: Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 13213482, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 7)  
a
8. **Zhotovitel:** **Mrázek Libor**  
se sídlem/bytem: čp. 25, 788 33 Kopřivná  
IČO/r.č.: 41379586, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 8)  
a
9. **Zhotovitel:** **Langhammer Radek**  
se sídlem/bytem: Blanická 159/13, 541 01 Trutnov  
IČO/r.č.: 13531280, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 9)  
a
10. **Zhotovitel:** **Pohl Petr**  
se sídlem/bytem: čp. 368, 542 23 Mladé Buky  
IČO/r.č.: 04146506, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 10)  
a

1) povinně doplněné údaje

- 11. Zhotovitel:** **Drahník Milan**  
se sídlem/bytem: Dolní Lysečiny 1, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 45958874, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 11)  
a
- 12. Zhotovitel:** **Kondis Miroslav**  
se sídlem/bytem: Oskara Nedbala 688, 541 01 Trutnov – Staré Předměstí  
IČO/r.č.: 42237491, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 12)  
a
- 13. Zhotovitel:** **Bartsch Stanislav**  
se sídlem/bytem: Czerninská 136, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 43465170, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 13)  
a
- 14. Zhotovitel:** **Košťál Jiří**  
se sídlem/bytem: čp. 340, 542 21 Pec pod Sněžkou  
IČO/r.č.: 63748380, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 14)  
a
- 15. Zhotovitel:** **Vašíček Jiří**  
se sídlem/bytem: čp. 58, 588 51 Cejle  
IČO/r.č.: 60589931, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 15)  
a
- 16. Zhotovitel:** **Sommer Bohuslav**  
se sídlem/bytem: Sadová 629, 281 26 Týnec nad Labem  
IČO/r.č.: 15333981, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 16)  
a

<sup>1)</sup> povinně doplněné údaje

**17. Zhotovitel:** Čivrný Marek  
se sídlem/bytem: Školní 1393, 543 01 Vrchlabí  
IČO/r.č.: 72949295, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 17)  
a

**18. Zhotovitel:** Horáček Matěj  
se sídlem/bytem: Kruh 65, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 88727335, [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 18)

(dále jen smluvní strany).

## **Článek 2. Předmět díla**

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou smlouvu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové smlouvy na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na pět částí. Tato rámcová smlouva se vztahuje k části: ÚP 35 Pec pod Sněžkou  
Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

## **Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zasláné všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních

<sup>1)</sup> povinně doplněné údaje


těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství popínaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m<sup>3</sup>) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).

- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové smlouvy nemá ukončení Rámcové smlouvy jakýkoli vliv.

#### **Článek 4. Cena a platební podmínky**

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 210,-Kč. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí 630.000,- Kč bez DPH
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

#### **Článek 5. Smluvní pokuty**



<sup>1)</sup> povinně doplněné údaje

## **Článek 6. Doba platnosti rámcové smlouvy**

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 11 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová smlouva může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
  - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - c) písemnou dohodou obou stran;
  - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
  - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
  - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
  - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
  - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
  - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.7 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

## **Článek 7. Ostatní ujednání**

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatel. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů

<sup>1)</sup> povinně doplněné údaje

na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.


- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

V \_\_\_\_\_ dne 22. 07. 2017



Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

V Peci p. Lu. dne 1. 2. 2017




Zeuner Jaroslav

V Peci p. Lu. dne 31. 1. 17



Janík František

V \_\_\_\_\_ dne 22. 3. 2017



Kůh Josef

Za správnost



1) povinně doplněné údaje

V PEČI dne 27.1.2017




Kindl Petr

V PEČI dne 28.1.2017




Janča Petr

V PEČI dne 31.1.2017




Konárek Ondřej

V PEČI dne 28.1.2017




Kučera Miroslav

V PEČI dne 29.1.2017



Mrázek Libor

V PEČI dne 10.12.2017



Langhammer Radek

V PEČI dne 22.2.2017




Pohl Petr

V PEČI dne 3.2.2017



Drahník Milan

V PEČI dne 15.2.2017



Kondis Miroslav

V PEČI dne 15.2.2017



Bartsch Stanislav

1) povinně doplněné údaje



V *Peci* dne *14.1.2017*



Košťál Jiří

V *Peci* dne *12.5.2017*




Vašíček Jiří

V dne *13.2.2017*




Sommer Bohuslav

V *Peci* dne *13.2.2017*



Čivrný Marek

V dne



Horáček Matěj

<sup>1)</sup> povinně doplněné údaje