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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

II-104 Davle – Bohuliby - SD

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019
číslo smlouvy objednatele: S-2141/00066001/2021
číslo smlouvy zhotovitele:21Sml00335

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
konzultantem: Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“

se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č.ú.                

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ: 28342771

DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125

společník: SHP SK s.r.o.
se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

DIČ: 2022899186

DRČ DPH: SK2022899186
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka 90543/B  
 
společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 
zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na 

akci: „II-104 Davle – Bohuliby - SD“. 
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 

Článek II. 
Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
bez DPH:  607 500 Kč 
DPH:  127 575 Kč 
včetně DPH:  735 075 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění. 
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
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4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek

Rámcové dohody) je:
Vedoucí oblasti Kladno

Jméno: Karel Motal
Email:                    
Tel:             

Silniční technik

Jméno:  Pavel Špaček

Email:                     
Tel:             

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:
Ing. Marek Zukal, e-mail:                     tel             

Článek III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

• předání staveniště zhotoviteli: do 10-ti dnů od podpisu Prováděcí smlouvy

• zahájení prací: do 10-ti dnů od předání staveniště

• dokončení prací: 4,5 měsíce
• lhůta pro předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací

• lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do
10-ti dnů od dokončení prací

• předání staveniště objednateli do 10-ti dnů od dokončení prací

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice II/104 v km 0,000 – 0,239, 0,540 – 3,216 a 4,353 - 5,390 (mimo mostní objekt v délce

265 m a průtahu Petrovem) o délce 3,952 km, uzlové body 1242A104 1242A043, okr. Praha-
západ, středisko Zbraslav.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další

nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla,

si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
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4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a

převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup

při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro

podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo

Prováděcí smlouvy

3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický

originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech V Olomouci 

PODEPSÁN 
za objednatele: 
KSÚS Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

Jméno: Ing. Jan Lichtneger 
Funkce: ředitel  
Datum: 

PODEPSÁN  
za zhotovitele: 
RS STŘEDOČESKÝ KRAJ,  

KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA 

Jméno: Ing. Jiří Smékal 
Funkce: jednatel na základě plné moci 
Datum: 01. 09. 2021 



Technická specifikace 
 
 
Název akce: „II/104 Davle – Bohuliby - SD“ 
 
Místo realizace akce: silnice II/104 v km 0,000 – 0,239, 0,540 – 3,216 a 4,353 - 5,390 (mimo 
mostní objekt v délce 265 m a průtahu Petrovem) o délce 3,952 km, uzlové body 1242A104 
1242A043, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav 
 

 
 
 Základní popis akce:   
 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru 
investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „II/104 Davle – 
Bohuliby“. 
 
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných 
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):  
  
Jedná se o opravu stávající silnice II/104 a to v úseku od napojení na silnici II/102 v Davli až 
po pracovní spáru, která se nachází cca 127 m za křižovatkou s MK vedoucí na Bohuliby. Z 
tohoto úseku je vyjmuta část vedoucí přes most Vltavanů a část tvořící průtah obcí Petrov. 
Tyto úseky byly rekonstruovány v předchozích letech. Celková délka opravy je 3911,6 m a je 
rozdělena na 3 úseky. Plánovaný stavební záměr byl projednán v rámci stavebního řízení s 
dotčenými orgány státní správy a vzešlé požadavky a připomínky byly zapracovány do 
projektové dokumentace.  
Oprava bude prováděna dle PD (PDSP), kterou zpracovala firma PROMIKA s.r.o. v 4/2020. 
Součástí zakázky je projednání a realizaci DIO. 
 
 
 

Opravovaná 
silnice II/104 

II/104 

1242A043 1242A104 



Návrh řešení:                        
V rámci PD jsou řešeny stavební objekty: SO 101 Komunikace, SO 180 Přechodné dopravní 
značení. 
 
Podrobná specifikace předmětu díla: 
 
SO 101 Komunikace 
Jedná se o rekonstrukci silnice II/104 v úseku od napojení na silnici II/102 v Davli až po 
pracovní spáru, která se nachází 127 m za křižovatkou s MK vedoucí na Bohuliby. 
Celkově je stavba rozdělena na 3 úseky.  
1. úsek – od napojení na silnici II/102 po most přes Vltavu ev.č. 104-001 (tzv. Most 
Vltavanů). 
2. úsek – od konce mostu přes Vltavu ev.č. 104-001 po začátek obce Petrov. Úsek 2 je dále 
dělen na dílčí podúseky a to dle projektového staničení: Úsek 2a – km 0,009 – 0,073, Úsek 2b 
– km 0,073 – 0,596, Úsek 2c – km 0,596 – 1,632, Úsek 2d – km 1,632 – KÚ. 
3. úsek – od konce obce Petrov po křižovatku s MK na Bohuliby, resp. 127 m za tuto 
křižovatku – provoz. st. 4,350 – 5,400. 
Délky jednotlivých úseků jsou tyto: 1. úsek – dl. 209,3 m, 2. úsek – dl. 2671,8 m, 3. úsek – dl. 
1030,5 m. 
Celková délka řešené stavy je 3911,6 m.  
Návrh rekonstrukce komunikace vychází z provedeného diagnostické průzkumu vozovky a ze 
stanovení obsahu PAU (přílohy E.1 a E.2 přiložené PD). Rekonstrukce bude zahrnovat 
výměnu obrusné a ložné asfaltové vrstvy vozovky a v místech s výskytem dehtu bude dále 
provedena recyklace podkladních vrstev za studena. Součástí návrhu je i sanace krajnic, která 
se předpokládá v rozsahu cca 85 % řešené délky komunikace. 
Navržená rekonstrukce plně respektuje šířkové a výškové uspořádání silnice II/104. Šířka 
vozovky je po délce proměnná a pohybuje se v rozmezí od 5,20 m po 16 m. Stavbu se 
navrhuje realizovat po etapách, dle výše uvedených úseků. Možná etapizace stavby: Etapa 1 - 
úsek 1 + úsek 2a, Etapa 2 – úsek 2b, Etapa 3 – úsek 2c, Etapa 4 – úsek 2d, Etapa 5 – úsek 3. 
Detailnější přehled etap viz. Výkresová příloha C.2: Etapizace stavby 
Odvodnění komunikace bude ve větší míře zachováno, v úsecích s velkým podélným sklonem 
bude odtok usměrněn pomocí obrub a zpevněných rigolů se zaústěním do 2 nově navržených 
horských vpustí. Jedna horská vpust bude napojena do stávající dešťové kanalizace a druhá 
bude vyvedena přímo na stáv. terén.  
Stavební objekt SO 101 obsahuje podobjekt SO 101.1 Čištění příkopů, který zahrnuje vlastní 
čištění odvodňovacích příkopů vedených podél řešené komunikace. Příkopy budou lokálně 
prohrábnuty, reprofilovány a bude z nich odstraněna náletová zeleň. V rámci tohoto objektu 
bude rovněž řešeno pročištění stavbou dotčených propustků. Práce, které jsou součástí 
tohoto objektu, budou řešeny v rámci souvislé údržby komunikace. 
Nové svislé dopravní značení není navrhováno, pouze budou vyměněny dopravní značky ve 
špatném technickém stavu. Nově bude instalováno vodorovné dopravní značení. 
SO 180 Přechodné dopravní značení 
Obsahem objektu jsou veškerá dopravně inženýrská opatření řešená v rámci stavby. Hlavním 
cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím souvisejícího užití provizorního 
dopravního značení během stavebních prací je v co největší možné míře zachovat stávající 
provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům, zajistit maximální bezpečnost a 
plynulost provozu v místě prováděné stavby. Vyhotovení DIO zajistí a projedná zhotovitel 



stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavební činnosti jako součást žádosti o
povolení zvláštního užívání komunikací. Přechodné dopravní značení bude osazeno podle
zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Doba realizace: 4 měsíce

Kontakty:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblast Kladno
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil:              e-mail:                    
Pavel Špaček, silniční technik - oblast Kladno, mobil:             e-mail:
                     

Fotodokumentace:





B.I 

Název akce: II/104 Davle – Bohuliby - SD
Návrhová kategorie: stávající komunikace III. třídy 
Mostní objekty: ne
Mimoúrovňové křižovatky: nejsou
Úrovňové křížení: křižovatka se silnicí II/102, křižovatky s místními komunikacemi
Protihlukové stěny: nejsou
Opěrné zdi: ne
Přeložky inženýrských sítí: nejsou
Výše stavebních nákladů: předpoklad 61,19 mil. Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 16 týdnů

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„ Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“



B.II  "II/104 Davle – Bohuliby - SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 4,5 měsíce

Služba - funkce počet měsíců počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*) Cena

v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 4,5 14 63 5 000 315 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 4,5 6 27 3 500 94 500
Koordinátor BOZP 4,5 6 27 5 000 135 000

CELKEM 544 500

Expert - pozemní komunikace 4,5 4 18 3 500 63 000
CELKEM 63 000

CELKEM 544 500
CELKEM 63 000

607 500

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem

II/105-Severní obchavt Jílové u Prahy - I. a II. etapa SD

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 
hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

„ Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a 
III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 
software, mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 


