

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IDS, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 18.01	Podchod v km 205,741 TU 1901 - 5 nástupiště	0,00	0,00
SO 18.02	Podchod v km 47,317 TU 1901 - Lukavice	0,00	0,00
SO 18.03	Propustek v km 55,081 TU 2121 - u hřiště	0,00	0,00
SO 18.04.1	Most v km 59,932 TU 2121	0,00	0,00
SO 18.04.2	Most v km 59,932 TU 2121	0,00	0,00
SO 18.06	Most v km 25,521 TU 2361	0,00	0,00
SO 18.07	Most v km 32,469 TU 2362	0,00	0,00
SO 18.08	Propustek v km 10,250 TU 2371	0,00	0,00
SO 18.09	Most v km 59,622 TU 2121	0,00	0,00
SO 18.10	Most v km 40,754 TU 2121	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.01 Podchod v km 205,741 TU 1901 - 5 nástupiště

KSO

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IDS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.01 Podchod v km 205,741 TU 1901 - 5 nástupiště

Místo: Olomouc

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: IDS, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.01 Podchod v km 205,741 TU 1901 - 5 nástupiště

Místo: Olomouc

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný		20,000		0,00	
	VV		"Vyčištění jímky"4*2		8,000			
	VV		"Doprava dělníků"4*3		12,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.02 Podchod v km 47,317 TU 1901 - Lukavice

KSO:

Místo: Lukavice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IDS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.02 Podchod v km 47,317 TU 1901 - Lukavice

Místo: Lukavice

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.02 Podchod v km 47,317 TU 1901 - Lukavice

Místo: Lukavice

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
Poznámka k souboru cen: □
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	48,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný
VV
"Doprava dělníků" 4*3 12,000
VV
"Čištění 2ks výtahových šachet" 4*4 16,000
VV
"Výroba stojanu čerpadla + ukotvení v šachtě " 4*5 20,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.03 Propustek v km 55,081 TU 2121 - u hřiště

KSO:

Místo: Hulín

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IDS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.03 Propustek v km 55,081 TU 2121 - u hřiště

Místo: Hulín

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
2 - Zakládání		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
0 Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.03 Propustek v km 55,081 TU 2121 - u hřiště

Místo: Hulín

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
1	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			panel silniční 3,00x2,00x0,215m					
VV			12*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	120,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti přes 50 kg					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
4	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	92,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný					
VV			"doplnění plechů na šachtici"4*2		8,000			
VV			"Oprava a doplnění zábradlí"4*4		16,000			
VV			"Doprava dělníků"4*3		12,000			
VV			"Ruční vyčištění okolí jímky od nánosů zeminy"4*4		16,000			
VV			"odstranění krycích plechů"4*2		8,000			
VV			"řezání 3 ks panelů" 4*2		8,000			
VV			"doprava dělníků"4*2		8,000			
VV			"Teréní úpravy po pokládce panelů"4*2		8,000			
VV			"Osazení silničních panelů, příprava plochy" 4*2		8,000			
VV			Součet		92,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.04.1 Most v km 59,932 TU 2121

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

IDS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.04.1 Most v km 59,932 TU 2121

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: IDS, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.04.1 Most v km 59,932 TU 2121

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
	PSC							
2	M	13021017	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm	t	0,022		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm <i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 2,47 kg/m VV 1,1*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 0,022					
3	M	31316008	síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
4	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,500		0,00	
	PP		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					
5	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	5,000		0,00	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
6	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		0,00	
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
D	997		Přesun sutě				0,00	
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
8	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	36,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný					
	VV		"Svařování kari sítě"4*6		24,000			
	VV		"vyčištění okolí stavby"4*3		12,000			
	VV		Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.04.2 - Most v km 59,932 TU 2121

KSO:

Místo: Val. Mez

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IDS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.04.2 - Most v km 59,932 TU 2121

Místo: Val. Mez

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
0 Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

Most v km 59,932 TU 2121

Místo: Val. Mez

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	182351027	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm strojně	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4	K	317661141	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	334313118	Mostní opěry z betonu prostého C 30/37	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

8	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	65,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
12a	M	13011067	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x10mm	t	0,044		0,00	
12b	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm	t	0,357		0,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	985331213	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
17	M	13021017	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	31316008	síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,500		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

20	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	35,000		0,00	
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	350,000		0,00	
23	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,000		0,00	

D 997 Přesun sutě 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

24	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	36,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný

VV "Očištění zábradlí + kabelovodu "4*6

24,000

VV "Doprava dělníků"4*3

12,000

VV Součet

36,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO 18.06 Most v km 25.521 TU 2361

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

IDS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO 18.06 Most v km 25.521 TU 2361

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: IDS, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

SO 18.06 Most v km 25.521 TU 2361

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: IDS, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

5	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,300		0,00	
6	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1,500		0,00	
7	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,300		0,00	

D 997 Přesun sutě

0,00

8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,300		0,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

9	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný

VV "Doprava dělníků"4*3 12,000

VV Součet 12,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.07 Most v km 32,469 TU 2362

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

IDS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.07 Most v km 32,469 TU 2362

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: IDS, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
0 Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.07 Most v km 32,469 TU 2362

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: IDS, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2a	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

3	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,000		0,00	
4	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	60,000		0,00	
5	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,000		0,00	

D 997 Přesun sutě

0,00

6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,000		0,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

7	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný

VV "Doprava dělníků"4*3 12,000

VV Součet 12,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.08 Propustek v km 10,250 TU 2371

KSO:

Místo: Huslenky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IDS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.08 Propustek v km 10,250 TU 2371

Místo: Huslenky

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.08 Propustek v km 10,250 TU 2371

Místo: Huslenky

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

2	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	--

3	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	10,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	--

4	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	--

D 997 Přesun sutě 0,00

5	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

6	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	36,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný

VV "Odstranění naplavenin v propustku"4*6 24,000

VV "Doprava dělníků"4*3 12,000

VV Součet 36,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.09 Most v km 59,622 TU 2121

KSO:

Místo: Poličná

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IDS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.09 Most v km 59,622 TU 2121

Místo: Poličná

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.09 Most v km 59,622 TU 2121

Místo: Poličná

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	---------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný

VV "Osazení nových cedulí zákaz vstupu 4 ks*4*2 8,000

VV "Odstranění starých cedulí 4 ks*4*2 8,000

VV "Doprava dělníků"4*1 4,000

VV Součet 20,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.10 Most v km 40,754 TU 2121

KSO:

Místo: Loukov, Osíčko

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IDS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.10 Most v km 40,754 TU 2121

Místo: Loukov, Osíčko

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
0 Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Objekt:

18.10 Most v km 40,754 TU 2121

Místo: Loukov, Osíčko

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: IDS, a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	1 200,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
4	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
5		462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	15,000		0,00	
6	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
7	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	628633112	Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
10	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
17	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
18	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	64,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1960382

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6da1ee0e-014b-45ca-8af0-5dff807d1575

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2021 10:48:04



536e07e7-f996-4ca5-a57d-16f6fc0c9066