

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Staveb. úpravy a vybav. interiéru na radnici MěÚ Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	Stavební část	Projektant:	Ing. arch. Monika Drholecká	IČ/DIČ:	87133300/
Lokalita:	Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	114
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	163 829,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	298 943,53	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	172 032,41	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	203 304,33			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	101 042,53			Ostatní	0,00
	Montáž	74 354,70			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		15 492,74				
ZRN celkem		1 029 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 029 000,00
Základ 21%		1 029 000,00	DPH 21%	216 090,00	Celkem včetně DPH	1 245 090,00
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		
<i>Poznámka:</i> ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU REALIZOVANÉHO NA STAVBĚ. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT. ZMĚNY BUDOU KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM						