

Krycí list slepého rozpočtu (03 - Chlazení)

Název stavby:	Staveb. úpravy a vybav. interiéru na radnici MěÚ Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	Stavební část	Projektant:	Ing. arch. Monika Drholecká	IČ/DIČ:	87133300/
Lokalita:	Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	118 960,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	114 939,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		233 900,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem			
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	233 900,00		
Základ 21%		233 900,00	DPH 21%	49 119,00	Celkem včetně DPH	283 019,00		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
 ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU REALIZOVANÉHO NA STAVBĚ. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT.
 ZMĚNY BUDOU KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM