

Krycí list slepého rozpočtu (04 - Renovace dveří)

Název stavby:	Staveb. úpravy a vybav. interiéru na radnici MěÚ Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	Stavební část	Projektant:	Ing. arch. Monika Drholecká	IČ/DIČ:	87133300/
Lokalita:	Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	18 450,18	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	51 549,82			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		70 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH		70 000,00
Základ 21%		70 000,00	DPH 21%		14 700,00	Celkem včetně DPH		84 700,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
 ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU REALIZOVANÉHO NA STAVBĚ. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT.
 ZMĚNY BUDOU KONZULTOVÁNY S ARCHITEKTEM