
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210547
Hrušovany u Brna

50 101,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
50 101,82 10 521,3821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 60 623,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210547

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 60 623,20

Hrušovany u Brna

21. 7. 2021

 
Havlíčková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

60 623,2050 101,82HD210547 Hrušovany u Brna

50 101,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 101,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 101,82 21,00% 10 521,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 623,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hrušovany u Brna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 101,82

HSV - Práce a dodávky HSV 24 810,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 810,96

PSV - Práce a dodávky PSV 25 290,86

    771 - Podlahy z dlaždic 25 290,86

Hrušovany u Brna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 101,82

D HSV Práce a dodávky HSV 24 810,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 810,96

1 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 42,000 396,64 16 658,88

2 K 631311214
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 1,120 5 890,40 6 597,25

VV 14*0,08 1,120

3 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 1,120 1 388,24 1 554,83

D PSV Práce a dodávky PSV 25 290,86

D 771 Podlahy z dlaždic 25 290,86
4 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 14,000 71,19 996,66

5 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 14,000 356,68 4 993,52

6 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 14,000 654,16 9 158,24

7 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 15,400 658,60 10 142,44

VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

Hrušovany u Brna

Strana 5 z 5



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1960648

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d5131e5-01ca-455c-883b-7a3a0ddb5762

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2021 12:06:00
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