

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/8/21
Stavba: LC Na Křemelíku

KSO:
Místo: k.ú. Hluboké

CC-CZ:
Datum: 16.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	168 000,00	35 280,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			203 280,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/8/21

Stavba: LC Na Křemelíku

Místo: k.ú. Hluboké

Datum: 16.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		168 000,00	203 280,00
16/8/21	LC Na Křemelíku	168 000,00	203 280,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Křemelíku

KSO:

Místo: k.ú. Hluboké

CC-CZ:

Datum: 16.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	168 000,00	21,00%	35 280,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		203 280,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Křemelíku

Místo: k.ú. Hluboké

Datum: 16.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							168 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 000,00
D	1		Zemní práce				38 040,00
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000	120,00	2 400,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		odvodňovací pera				
	VV		1*4*5		20,000		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 970,000	12,00	35 640,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		900*3,3		2 970,000		
D	5		Komunikace pozemní				115 000,00
3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	400,000	88,00	35 200,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		vyplnění kolejí				
	VV		200*1*2		400,000		
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	840,000	95,00	79 800,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		použitá frakce 0-63 mm				
	VV		280*3		840,000		
D	998		Přesun hmot				14 960,00
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	272,000	55,00	14 960,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		78,8+193,2		272,000		

