



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/1/990opr1akt2

**Stavba:** Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

KSO:  
Místo: Kunčice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>92 582,15</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>92 582,15</b>	<b>19 442,25</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>112 024,40</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/1/990opr1akt2

**Stavba:** Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

Místo: Kunčice nad Labem

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>92 582,15</b>	<b>112 024,40</b>
2021/3/1/7 88	Kunčice n.L. ON oprava izolace, omítek, výmalba	32 273,89	39 051,41
2021/3/1/9 90	Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek	60 308,26	72 972,99

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

Objekt:

2021/3/1/788 - Kunčice n.L. ON oprava izolace, omítek, výmalba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**32 273,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	6 777,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**39 051,41**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

Objekt:

**2021/3/1/788 - Kunčice n.L. ON oprava izolace, omítek, výmalba**

Místo:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**32 273,89**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

Objekt:

2021/3/1/788 - Kunčice n.L. ON oprava izolace, omítek, výmalba

Místo:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

32 273,89

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	319202113	Dodatečná izolace zdíva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	6,000		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
3	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
4	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

5	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	2,100		
6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2,100		
7	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	2,100		
8	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	2,100		
9	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	2,100		
10	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	3,000		
11	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	4,000		
12	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	4,000		
13	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	2,100		
14	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	24,538		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
16	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000		
17	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000		
18	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	20,000		
19	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	65,000		
20	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,000		

D OST Ostatní

21	K	OST 01	přirážka zvýhodnění dle SOD	%	252,140		
----	---	--------	-----------------------------	---	---------	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

Objekt:

**2021/3/1/990 - Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**60 308,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 664,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 972,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

Objekt:

**2021/3/1/990 - Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek**

Místo:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 308,26**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OST - Ostatní	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek

Objekt:

**2021/3/1/990 - Kunčice nad Labem ON - odstranění závad BOZP, oprava vnitřních omítek**

Místo:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**60 308,26**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2			0,00
2	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus			0,00
4	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus			0,00
5	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus			0,00
6	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			0,00
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,00
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
13	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus			0,00
14	M	34814453	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mířka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W	kus			0,00
15	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			0,00
16	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus			0,00
17	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%			0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
18	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			0,00
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			0,00
20	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2			0,00
21	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			0,00
22	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			0,00
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				0,00
24	K	787612224	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(za)tmelením sklem válcovaným tl do 4 mm	m2			0,00
25	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%			0,00
D OST			Ostatní				0,00
26	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%			0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1960680

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 806e41e8-bebe-4cc6-9136-d265a32c1b1f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.09.2021 12:20:01



65ef7b8-caca-4fb8-8b26-a563b176dd31