

## Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Uchazeč:		SAMTIS a.s., Břemská 126/38, 691 01 Z Dar nad Sázavou											
Místo:		MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Těšnov 17, Praha 1											
Stavba:		PROJEKTOVÁ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST										PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST na realizaci SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SKALSKÝ DVŮR, Lisek 52, 592 45	
a) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ v rozsahu dle Přílohy č.5 k vyhl. 499/2006 v aktuálním znění													
Polozka č.	činnost	Zpracovatel/ pododavatel (Vypíše níže včetně identifikace příkazovatele)	Cena / jednotku	jedn./ hodin	celkem	poznámka							
SP-1	PŘÍPRAVA PROJEKČNÍCH PODKLADŮ, jedná se zejména o vstupní jednání, dopracování požadavků, úpravu předávaných podkladů	Samtis a.s.	3 000,00	5	15 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za 1 hodinu							
a) SP - část díla 1	DIGITALIZACE A PASPORT - dokumentace stávajícího stavu, včetně případného doměření aktuálního vnitřního členění, v minimálním rozsahu pro zpracování Energetického auditu a požárního řešení stavby. Sondažní a průzkumné práce (skladby, konstrukci, stav a technická úroveň vzhřní otvorů, vstupní zastrešení)	Samtis a.s.	95 000,00	1	95 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	110 000,00 Kč	Část díla 1 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo					
b) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona 134/2016 se zpracovanými požadavky v rámci stavebního řízení pro získání stavebního povolení													
STAVEBNĚ-ARCHITECTONICKÁ ČÁST													
DSP-1	Rešici architektonický návrh úpravy fasád minimálně ve 3 vztáhných variantách, stavebně-technické řešení s ohledem na výbranou variantu energetického návrhu a s ohledem na požadavky požární bezpečnostního řešení stavby. Včetně koordinace všech řešených profesí, a to včetně případných kolizí se stávajícími technologemi, které nejsou řešeny samostatnou profesní částí. Dopracování tabulek, realizovatelných detailů provedení. Součinnost při výběru zhotovitele stavby.	Samtis a.s.	66 000,00	1	66 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
a) DSP - část díla 2	ČÁST ELEKTROINSTALACÍ Rešici zejména úpravy s ohledem na změnu fasád a návrh osazení nových svídel, doplnění veškerých nově instalovaných prvků, zejména vnějšího osvětlení. Návrh nové bleškosvodné lišty soustavy die aktuálních technických norm - předpoklad v rozsahu kompletní výměny lišty soustavy a úpravy zemění. Navržené řešení musí být realizovatelné s ohledem na plánovaný rozsah úprav.	Samtis a.s.	33 000,00	1	33 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	240 000,00 Kč	Část díla 2 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo					
DSP-2	ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ zpracování požární bezpečnostního řešení stavby s ohledem na rozsah navržaných úprav.	Samtis a.s.	24 750,00	1	24 750,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
DSP-4	ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ Rešici zejména napojení a připojení dešťových svodů s ohledem na úpravy fasády. Předpokladem jsou nejnepříznivější úpravy stávajícího vedení v případě kolize.	Samtis a.s.	33 000,00	1	33 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
DSP-5	ČÁST ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ zeměna zhodnocení stávajícího stavu a vypracování variantních návrhů energetických úprav v rozsahu: A) zateplení obálky budovy, B) návrh technologických úprav nad rámec zateplení, C) další přípravné technické a technologické úpravy pro snížení energetické náročnosti. Vystředným dokumentem budou Energetický audit objektu a die výběru varianty opatření následný PENB pro potřeby příslušného povolení stavby.	Samtis a.s.	75 000,00	1	75 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
DSP-6	KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST Tisky projektové dokumentace pro počet parť vyžadovaných DOSS s správci síti. Tisky projektové dokumentace - 2 výtisky k odezdání objednateli + 1 CD	Samtis a.s.	8 250,00	1	8 250,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
b) IČ-1 - část díla 3	INŽENÝRSKÁ ČINNOST Zajištění posledního kolaudovaného stavu v příslušném archivu, získání veškerých potřebných závazných stanovisek DOSS, sestavení žádosti o vydání příslušného povolení stavby, včetně získání povolení stavby, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS a stavebním úřadem. Pravidelné konzultační schůzky v místě stavby min. 3x za část díla 2.	Samtis a.s.	25 000,00	1	25 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	25 000,00 Kč	Část díla 3 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo					
c) DPS - část díla 4													
DPS-1	STAVEBNĚ-ARCHITECTONICKÁ ČÁST kompletní stavebně-technické řešení s ohledem na výbranou variantu energetického návrhu a s ohledem na požadavky požární bezpečnostního řešení stavby, v návaznosti na předchozí stupeň. Včetně koordinace všech řešených profesí, a to včetně případných kolizí se stávajícími technologemi, které nejsou řešeny samostatnou profesní částí. Dopracování tabulek, realizovatelných detailů provedení. Součinnost při výběru zhotovitele stavby.	Samtis a.s.	78 000,00	1	78 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
DPS-2	ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ zpracování požární bezpečnostního řešení stavby s ohledem na rozsah navržaných úprav a s ohledem na předchozí stupeň.	Samtis a.s.	29 250,00	1	29 250,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
DPS-3	ČÁST ELEKTROINSTALACÍ Rešici zejména úpravy s ohledem na změnu fasád a návrh osazení nových svídel, doplnění veškerých nově instalovaných prvků, zejména vnějšího osvětlení. Návrh nové bleškosvodné lišty soustavy die aktuálních technických norm - řešení kompletní výměny lišty soustavy a úpravy zemění. Navržené řešení musí být realizovatelné s ohledem na plánovaný rozsah úprav, s ohledem na předchozí stupeň.	Samtis a.s.	39 000,00	1	39 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	240 000,00 Kč	Část díla 4 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo					
DPS-4	ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ Rešici zejména napojení a připojení dešťových svodů s ohledem na úpravy fasády. Předpokladem jsou nejnepříznivější úpravy stávajícího vedení v případě kolize, s ohledem na předchozí stupeň.	Samtis a.s.	39 000,00	1	39 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
DPS-5	VYKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET V HLADINĚ STANDARDU ÚRS/RTS dle zákona 134/2016 v rozsahu soupisu prací: OBSAHUJÍCÍ KOMPLETNÍ NACENĚNÍ VEŠKERÝCH PROJEKTOVANÝCH ÚPRAV A ČINNOSTÍ.	Samtis a.s.	45 000,00	1	45 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
DPS-6	KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST tisky projektové dokumentace - 6 výtisků + 1 CD	Samtis a.s.	9 750,00	1	9 750,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou							
d) IČ-2 - část díla 5	INŽENÝRSKÁ ČINNOST: zastupování stavebníka při jednáních s DOSS při výstavbě, kontrola dokladů před kolaudací, zastupování stavebníka při kolaudaci, pravidelné konzultační schůzky v místě stavby min. 3x za část díla 4.	Samtis a.s.	45 000,00	1	45 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	45 000,00 Kč	Část díla 5 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo					
e) AD - část díla 6	AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 50 hodin celkem, včetně času stráževního dopravy na a z místa stavby	Samtis a.s.	1 600,00	50	80 000,00 Kč	uchazeč uvede do žluté vznačeného pole cenu za 1 hodinu	80 000,00 Kč	Část díla 6 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo					
CENA CELKEM (bez DPH)			740 000,00 Kč										
DPH (21 %)			155 400,00 Kč										
CENA CELKEM (včetně DPH)			895 400,00 Kč										
Podklady :													
1) Pro jednání s DOSS a správci síti bude zhotovitel vybaven Pinou moči stavebníka k nahřzení do archivu a zastupování stavebníka ve SR													
2) půdorys stávajícího stavu objektu													
3) Zadávatel DOPORUČUJE FROHLIDKU MÍSTA PLNĚNÍ!!!													
Cena neobsahuje :													
1) Správní poplatky													