
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Adresa zadavatele: Albertov 6, 128 00 Praha 2
1C: 00216208, DIC: CZ00216208,
Jednající: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty
Číslo účtu: 38533021/0100

dále též objednatel VZ/21/322

Zhotovitel STAM ET, s.r.o.
Jednající osoba Funkce Jednatel společnosti

Sídlo Erbenova 11/237, 150 00 Praha 5 IČ / 48589829

Adresa pro doručování
Novopetrovická 410/1, 109 00 Praha - 

Petrovice DIČ
CZ48589829

Zapsaný v rejstříku
MS v Praze, oddíl C, vložka 18298 Číslo

účtu
19-2213210297/0100

SMLOUVA o DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele........... číslo smlouvy objednatele1...........
A. zvláštní část

Týká se pracoviště 
objednatele 

Účel smlouvy

Předmět smlouvy

Zhotovitel provede

Dílo bude splněno do

Předání staveniště 

Zařízení staveniště

Budova Chemie, Hlavova 8, 128 00 Praha 2

Účelem smlouvy provedení předávacího místa pro kapalný dusík a argon vyhovující současným technickým normám.

Realizace díla dle projektové dokumentace Projektového a architektonického ateliéru, Ellnerové 3103, 106 00 Praha 10 z 09/20 
do jižního dvora budovy Chemie ul. Hlavova 8, Praha 2.
Dokumentaci skutečného provedení - 
Fotodokumentaci
A dále činnosti uvedené v části B této smi

ANO
ANO

ouvy

NE
NE

Geodetické zaměření
Výrobní dokumentaci

ANO
ANO

NE
NE

Pro interní potřebu objednatele, bude vyplněno až po uzavření smlouvy
12 týdnů po převzetí staveniště Předání staveniště Dílo bude

nastalo splněno
Nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Místo plnění Hlavova 8, 128 00 Praha 2

Bude zhotovitele v místě realizace Předání zařízení staveniště společně se staveništěm

Nejsou.Vyhrazené dodávky 
objednatele

Způsob provádění 
stavby

Doklady nezbytné 
k předání díla

Přístup:
• hlavním vchodem z ulice Hlavova - pracovníci

přes dvůr bránou z ulice Horská - zásobování stavby materiálem a odvoz odpadu. Zhotovitel je povinen bezpodmínečně 
se řídit pokyny zástupce objednatele nebo správce objektu.

Podmínky provádění
hlučné práce může zhotovitel provádět po dohodě se zástupcem objednatele nebo správcem objektu ve vazbě na provoz 
fakulty - zkoušky, obhajoby vyučování apod. Dny takto nuceného klidu budou přičteny k termínu plnění.

- zhotovitel zajistí práce proti nadměrné prašnosti do okolí.
Zhotovitel bude odpovědný za neporušení přilehlého okolí a stávajících objektů po celou dobu realizace. Veškeré škody, 
které vzniknou činností stavby, uhradí zhotovitel v plné výši.

Pokud se zhotovitel rozhodne pro zábor veřejné komunikace nebo chodníku, zajistí si projednání a povolení sám. Náklady 
musí promítnout do ceny zakázky.__________________________________________________________________________
Doklady potřebné ke kolaudaci stavby, tzn. výchozí revize, tlakové a provozní zkoušky, atesty. Doklad o likvidaci odpadů 
apod.

Cena bez DPH

Splatnost faktur

983 156,- Kč

30 dní od doručení Základní platební podmínky

- záloha se neposkytuje
- u díla trvajícího déle než 2 měsíce, měsíční platba

oproti objednatelem schváleného soupisu 
provedených prací

- na faktuře musí být číslo této smlouvy
- datum DHZP na faktuře musí být totožné s datem

předání uvedeném na předávacím protokole
- přílohou faktury musí být soupis provedených prací

1 Kupující doplní ručně až před podpisem smlouvy



 

 

 
Záruční doba 
Veřejné zakázky

Název akce

Přílohy smlouvy

Samostatné přílohy 
smlouvy

a předávací protokol.
60 měsíců | Výjimky za záruční dobv Zařízení s vlastní záruční lhůtou.

Zhotovitel byl vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (tj. do 6 mil. Kč bez DPH)

„Stanice zásobníků dusíku a argonu opakování II“
1) rámcový harmonogram
2) doklad o pojištění

1) oceněný výkaz výměr
2) projektová dokumentace Projektového a architektonického ateliéru, Ellnerové 3103, 106 00 Praha 10 z 09/20
3) nabídka zhotovitele

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškeré přílohy má ve své dispozici. 
Přílohy jsou uvedeny v aplikačním pořadí pro řešení případného sporu.
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B. OBECNÁ ČÁST

Tato část upravuje podrobněji podmínky smlouvy o dílo, které jsou v základních rysech vymezeny 
v části A této smlouvy o dílo. Pokud bude rozpor mezi části A a části B této smlouvy, má část A 

přednost.

ODDÍL I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Vztahy smluvních stran se řídi právními předpisy České republiky.
2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk
3) Zhotovitel bere na vědomi, že je jako dodavatel stavebních prací hrazených z veřejných finančních 

prostředků osobou povinnou působit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, pism. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole. Smluvní strany se zavazují poskytnout poskytovateli dotace ze státního 
rozpočtu či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem dokumentů, které souvisejí s právním 
vztahem založeným touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za 
předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 
podle zákona č. 255/2012 Sb ). Zhotovitel je povinen zajistit, aby kontrole v rozsahu dle tohoto článku byli 
povinni se podrobit i všichni jeho případní subdodavatelé.

ODDÍL II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést dílo na jeho náklad a nebezpečí v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou a povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Dílo je 
specifikováno v části A této smlouvy, projektovou dokumentaci a nabídkou zhotovitele, kterou podal do 
výběrového řízeni (dále společné jen „Dílo“).

2) Pokud o to jedna strana požádá, smluvni strany parafují neprodleně po podpisu této smlouvy dvě 
vyhotoveni projektové dokumentace a každá si ponechá jednu parafovanou verzi.

ODDÍL III.

HARMONOGRAM

Článek 1: Základní doby plnění
1) Dílo a jednotlivé stavební objekty budou splněny ve lhůtách uvedených v části A této smlouvy.

2) Smluvni strany neprodleně po uzavřeni smlouvy vypracují harmonogram stavebních prací v souladu se 
lhůtami pro splněni díla a jednotlivých stavebních objektů. Podrobné terminy a upřesnění technických 
podmínek zhotovování Díla budou uvedena ve stavebním deníku nebo sjednána na kontrolním dnu osobami 
oprávněnými jednat za smluvni strany.

3) Pokud podle části A neni zhotovitel povinen zajistit kolaudaci díla a pokud pro užíváni dila je nezbytné 
kolaudaci získat, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele poskytnout součinnost při zajištěni 
kolaudačního souhlasu alespoň v tomto rozsahu:

a) účast při místním šetřeni příslušného stavebního úřadu;
b) předat stavebnímu úřadu jim požadované doklady;
c) neprodleně odstranit vady zjištěné pň kolaudačním řízení.

ODDÍL IV.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny finanční prostředky na financování Díla.
2) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy 

o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni povinností, které na sebe 
převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, 
a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné prováděni Díla.

3) Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ni uvedených.
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ODDÍL V.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1) Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, s odbornou péčí, na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 
jako celek, v souladu:

a) s touto smlouvou,
b) projektovou dokumentací,
c) technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, a pokud nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci tak s technickými podmínkami uvedenými v ČSN, a pokud nejsou uvedeny ani v ČSN 
tak s technickými podmínkami uvedenými v německých DIN;

d) s podmínkami pravomocného stavebního povolení, pokud bylo k provedeni Díla vydáno;
e) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem;
2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a KOO BOZP.
3) Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatel, zohlednit při zhotovováni Díla oprávněné zájmy objednatele a 

poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat a poskytovat mu všechny 
informace významné pro práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen realizovat Dílo tak, aby nebyl přerušen nebo omezen na dobu delší než nezbytnou 
provoz v prostorách přilehlých ke staveništi.

5) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich ukládáni a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném zněni.

6) Zhotovitel zpřístupni Staveniště dodavateli určeného objednatelem za účelem prováděni přípravných fázi pro 
práce, které budou následovat po dokončeni stavby, a zajisti nezbytnou koordinaci na staveništi.

7) Zhotovitel se zavazuje případné vícepráce ocenit bez zbytečného prodleni podle položkového rozpočtu, 
a nebude-li tento rozpočet obsahovat přislušnou položku, pak ocenit podle aktuálních ceniků RTS, nebo URS 
Praha.

8) Porušení povinnosti uvedených v tomto oddíle se považuje za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.

ODDÍL VI

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Článek 1: Zhotovení stavebních prací

Řádným zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 
montážních práci a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných pro řádné užívání 
Díla, dále provedeni všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních práci a konstrukci, jejichž provedeni je 
pro řádné užíváni Díla nezbytné, zejména:

a) zajištěni nezbytných opatřeni nutných pro zachování funkčnosti veškerých inženýrských síti během 
výstavby,

b) zajištěni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončeni Díla v návaznosti na 
výsledky průzkumů předložených objednatelem,

c) zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedeni Díla,

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) zpracováni dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, pokud to charakter 
stavby vyžaduje,

f) ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednáni a zajištěni případného zvláštního užíváni komunikaci a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, pokud to charakter stavby vyžaduje,
h) zajištěni dopravního značeni k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstraněni, pokud to charakter stavby vyžaduje,
i) zřizení a odstranění zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské šitě, pokud to charakter 

stavby vyžaduje,
j) odvoz, uloženi a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, 

propustky, apod.),
l) zajištěni zimních opatřeni, osvětleni pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné,
m) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
n) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňováni znečištěni komunikaci či škod na nich,
o) poskytnuti nezbytné součinnosti dodavatelům následných práci pro objednatele, zejména přistup na 

staveniště a umožněni účasti těmto dodavatelům na kontrolních dnech,
p) veškeré stavební práce a související činnosti vedoucí k naplněni účelu smlouvy.
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Článek 2: Stavební povoleni
Pokud na stavbu bylo vydáno stavební povolení, je zhotovitel povinen:

a) splnit veškeré povinnosti vyplývající ze stavebního povolení a ze stanovisek dotčených orgánů a 
správců šití.,

b) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 
správců síti apod.

Článek 3: Vzorkováni
1) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiálové řešeni, provedení, design a úpravu povrchů a detailů. 

Zhotovitel předloží objednateli vzorky podlahových krytin, obkladů stěn a dalších materiálů a výrobků různých 
dekorů, odstínů a úprav povrchů v nabídnuté cenové úrovni a v požadované kvalitě, které si objednatel 
vyhradí ke schválení. Vzorky, případně katalogové listy, budou předloženy v rámci kontrolního dne. Ke 
každému schválenému vzorku objednatelem, zhotovitelem, TDI a autorským dozorem bude zpracován 
Schvalovací list vzorku. Objednatel sděli své stanovisko k předloženým vzorkům do 3 pracovních dnů od 
předloženi vzorků

2) Pokud vzorky nebudou odpovídat cenám uvedeným v nabídce zhotovitele nebo požadavkům objednatele, je 
objednatel oprávněn v rámci nabídnuté cenové úrovně požadovat dodáni jiných vzorků, případně zajistit 
dodání vzorku pň dodrženi cenové hladiny sám, a to do 10 pracovních dnů od sděleni stanoviska objednatele 
zhotoviteli.

3) Konkrétní způsob vzorkování bude dojednán na kontrolních dnech. V případě vzorkování se nejedná o změnu 
smlouvy a pro odsouhlasení vzorku postačí zápis ve stavebním deníku.

Článek 4: Dokumentace skutečného provedení stavby

1) Dokumentace skutečného provedeni stavby bude provedena podle následujících zásad:
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotoveni Díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 

„beze změn“,
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a 

příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a 
razítkem zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem bude 
umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednáni změny s odpovědnou osobou 
objednatele a jeji souhlasné stanovisko případně na doklad, jimž byla změna povolena příslušným 
stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

2) Dokumentaci skutečného provedeni stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické 
formě ve formátu PDF a DWG.

Článek 5: Individuální vyzkoušení technologického zařízeni, stojů a zařízeni včetně provedeni
zkoušek předepsaných právními předpisy či výrobci

1) Individuálním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače 
apod.) v rozsahu nutném k prověření chodu, úplnosti a správnosti funkce a dále zajištěni atestů a dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášeni o shodě) a dalších zkoušek předepsaných právními 
předpisy či výrobci,

2) Dílo se považuje za dokončené teprve, když individuální vyzkoušeni bylo úspěšně provedeno.
3) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek nejpozději pracovní 3 dny předem. 

Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
4) Náklady individuálního vyzkoušení hradi zhotovitel a jsou součásti ceny Díla.
5) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušeni provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku, přip. 

zajisti prohlášeni o shodě a jiné protokoly o provedeni zkoušek.

Článek 6: Zkoušky Dila
1) Zhotovitel je povinen provést zkoušky Dila podle příslušných ČSN, pokud nebudou technické podmínky pro 

zkoušky Díla nebo jeho části upraveny ČSN, budou zkoušky provedeny podle německých DIN.
2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájeni zkoušky díla nejpozdéji 3 pracovní dny předem 

Objednatel má právo se zkoušky Díla zúčastnit.
3) Náklady zkoušek Dila hradí zhotovitel a jsou součásti ceny Dila.
4) O provedení a výsledku vyzkoušeni Díla provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku, přip. zajisti 

prohlášeni o shodě a jiné protokoly o provedeni zkoušky.
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ODDÍL VII. 

CENA DÍLA

1) Cena Díla uvedená v části A je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je platná po celou dobu 
provádění Díla.

2) Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva zahrnuje veškeré činnosti, práce a plnění potřebná k dosaženi účelu 
smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a že tyto práce, činnosti a plněni jsou 
zahrnuty v ceně Díla.

3) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti a práce potřebné k řádnému splnění 
jeho povinnosti a dosažení účelu smlouvy.

4) Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení 
stavebních prací a činností souvisejících s provedením Díla.

5) Cena Díla obsahuje mimo vlastní provedení Díla také náklady zejména na:
a) vybudováni, provoz, udržováni a odstraněni zařízení staveniště, pokud charakter Díla zařízení 

staveniště vyžaduje,
b) zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatřeni k ochraně životního prostředí,
d) náklady na sjednaná pojištění,
e) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, s odvozem a uložením odpadu, pokud zábor 

charakter Díla vyžaduje,
f) zajištěni nezbytných dopravních opatřeni,
g) zajištěni všech nutných zkoušek Díla,
h) poskytnutí záruky,
j) a všechny další poplatky a ceny prací a výrobků, které jsou nezbytné ke zhotoveni Díla.

6) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoři položkový rozpočet. Položkové rozpočty 
stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazováni finančních objemů měsíčních soupisů 
provedených prací, ke vzorkování a k oceněni vícepraci a méněpraci či změn.

7) Cenu Díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v oddílu Vlil. Změna ceny.
8) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

ODDÍL Vlil.

ZMĚNA CENY

1) Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
a) vícepraci,
b) méněpraci,
c) z důvodu na straně objednatele dojde k prodlouženi termínu dokončeni Díla o více než 30 dnů,
d) pn realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené 
vícepráce),

e) pň prováděni díla bude zjištěno, že projektová dokumentace má vady.

2) Změna ceny Díla z důvodu vad v projektové dokumentaci
a) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel nemohl zjistit ani s vynaložením 

odborné péče v rámci zadávacího řízeni tak, aby tyto vady mohly být odstraněny dotazem
k zadávacím podmínkám (analogicky podle § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách), a mají vliv 
na cenu Díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečnosti formou soupisu prací, 
dodávek a služeb. Tento objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitel oceni způsobem sjednaným 
pro oceněni podle následujících odstavců tohoto oddílu.

b) V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich ukončení, je 
objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce, pouze pokud vicepracim nemohlo být předejito ze 
strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče.

3) Změna ceny Díla z důvodu vícepraci:
a) zhotovitel provede oceněni soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, jež máji být provedeny navíc, s odpočtem těch práci, jež mají být vypuštěny či nahrazeny 
dle jednotkových cen položkových rozpočtů,

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel 
použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám ve sborníku RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s. 
platným ke dni vypracováni oceněni a to podle určeni objednatelem,

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, 
mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

d) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových 
sazeb,
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e) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v dobé zdanitelného plnění.

4) Změna ceny Dfla z důvodu méněprací:
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních práci, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
b) zhotovitel provede oceněni soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 

jednotkových cen položkových rozpočtů,
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

5) Změna ceny Díla z důvodu prodlouženi terminu dokončení Díla o více než 30 dnů z důvodu na straně 
objednatele:

a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužiti kapacit pracovníků, strojů a 

subdodavatelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu 

smlouvy o dílo do data jejich prováděni,
d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem 

odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel 
nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém terminu.

6) Ke změně ceny Díla je nezbytné uzavřít dodatek způsobem uvedeným v oddílu XVI této smlouvy.

ODDÍL IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 1: Zálohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Článek 2: Nárok na úhradu ceny Díla

1) Pokud doba prováděni Díla má trvat déle než 2 měsíce, bude objednatel hradit zhotoviteli cenu Díla po 
částech, které odpovídají hodnotě prací provedených v jednotlivých kalendářních měsících. Zhotoviteli 
vzniká nárok na úhradu části ceny Díla poté, kdy budou příslušné stavební práce řádně dokončeny 
a zároveň bude vystavena faktura v souladu s touto smlouvou, jejíž přílohu bude tvořit přehled skutečně 
provedených prací odsouhlasených objednatelem.

2) Pokud doba prováděni Díla má trvat 2 měsíce a méně, bude cena Díla fakturována na základě jedné 
faktury, s tím, že níže uvedené platební podmínky se použijí pnměřeně.

Článek 3: Postup fakturace
1) Pokud doba prováděni Díla má trvat déle než 2 měsíce, cena Díla bude hrazena průběžně na základě 

daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pňčemž datem zdanitelného 
plněni je poslední den příslušného měsíce.

2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozdéji do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu s nabídkou zhotovitele. U dodávek technologických zařízeni vzniká zhotoviteli právo 
fakturace po nainstalováni zařízeni. U víceprací vzniká zhotoviteli právo fakturovat až po uzavřeni dodatku 
ke smlouvě.

3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu písemně vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdrženi.

4) Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných práci.

5) Faktura musi dále obsahovat náležitosti podle zákona o DPH a musí být na ni uvedeno, že se jedná o 
přenesenou daňovou povinnost. Přílohou faktury musí být kopie oběma stranami podepsaného 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6) Částku vyfakturovanou daňovým dokladem vystaveným v rozporu s touto smlouvou nebo s příslušnými 
právními předpisy objednatel neni povinen uhradit.

7) Objednatel má ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel, právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, 
jejíž obsah či přílohy nesplňuji ustanovení této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. 
V takovém případě zhotovitel fakturu opravi a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

8) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených práci, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
částka bude řešena na osobním jednáni smluvních stran, případně za účasti subdodavatelů a TDI 
a autorského dozoru.
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9) Za konečnou fakturu označi zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončeni stavby. 
Konečná faktura bude vystavena včetně zádržného s uvedením způsobu splatnosti zádržného podle 
smlouvy.

10) Za zaplaceni ceny Dila se považuje odeslání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. 
Pokud by tento účet nebyl zveřejněn správcem daně podle § 98 pism. d) zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn platbu pozdržet do okamžiku zveřejněni účtu správcem.

11) Pokud by hrozilo, že by objednatel mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je 
objednatel oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH.

Článek 4: Zádržné
1) Objednatel hradi měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 a 3 tohoto oddílu až do 

dosažení 90 % celkové ceny Dila bez DPH a DPH v platné výši.

2) Částka rovnající se 10% z ceny Díla slouži jako zádržné.

3) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním 
předáni a převzetí Díla a po vydáni kolaudačního souhlasu, pokud je kolaudační souhlas pro užíváni Dila 
podle stavebního zákona potřeba. Pokud objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytuji vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstraněni.

Článek 5: Lhůty splatnosti
1) Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury mající veškeré náležitosti objednateli.

2) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje 
zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

3) Smluvni strany sjednávají, že opožděné uvolněni finančních prostředků ze státního rozpočtu, z nichž má být 
cena Dila financována, které objednatel zhotoviteli doloži, neni porušením této smlouvy a tedy ani prodlením 
objednatele s úhradou oprávněně fakturovaných plateb, ani důvodem pro uplatněni jakékoli sankce, 
odpovědnosti za škodu, odstoupeni od smlouvy a ani pro přerušeni prací.

ODDÍL X.

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Článek 1: Vlastnictví Dila a nebezpečí škody na Díle
1) Vlastnické právo k Dílu nabývá podle § 2599 občanského zákoníku objednatel.
2) Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do protokolárního předáni a převzetí Dila 

objednatelem.

Článek 2: Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit
1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenuti, 

nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak uhradit vzniklou škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činnosti těch, kteří pro něj Dílo prováději, a to i 
v případě že ji způsobil objednatelem schválený subdodavatel.

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věci, které zhotovitel použil nebo hodlal použít pň provádění Díla.

ODDÍL XI.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Článek 1: Pojištěni zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
1) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavřeni smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou v souvislosti sjeho činnosti s pojistným plněním nejméně ve výši Imil. Kč se spoluúčasti 
nejvýše 30tis. Kč. Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a jeji 
účinnosti.

2) Zhotovitel je povinen toto pojištěni udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušeni jakékoli 
povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
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ODDÍL XII. 

STAVENIŠTĚ

Článek 1: Předání a převzetí Staveniště
1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít Staveniště (nebo jeho část) v terminu uvedeném v části A 

této smlouvy.
2) V případě, že jedna ze stran neposkytne součinnost k převzetí a předání Staveniště, je druhá strana 

oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Článek 2: Organizace předání a převzetí Staveniště
1) O předání a převzetí Staveniště vyhotov! objednatel písemný protokol, který obě strany podepiši.
2) Za den předáni a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 

protokolu. Zhotovitel není oprávněn podpis protokolu bez uvedeni objektivního důvodu odepřít a ani 
odkládat.

3) Součásti předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro 
řádné užíváni staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

a) schéma Staveniště a zařízeni staveniště,
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
c) vyznačeni bodů pro napojení odběrných mist vody, kanalizace, elektrické energie,
d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 

s odpady, odvod znečištěných vod, apod.),
e) doklady o vytýčeni stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na 

pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto síti.

Článek 3: Ochrana stávajících inženýrských sítí
1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na Staveniště a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, 
aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškozeni

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků šiti a nese veškeré důsledky a 
škody vzniklé jejich nedodržením.

3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sitich, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele a jejichž existenci nemohl zjistit ani s vynaložením odborné péče.

4) Dojde-li k poškozeni stávajících inženýrských šiti, které byly řádně vytýčeny a předány a jejichž existenci 
mohl zhotovitel zjistit, nese veškeré náklady na uvedeni síti do původního stavu zhotovitel včetně 
případných škod, pokut, apod.

5) Dojde-li v objektu objednatele k poškození stávajících inženýrských síti, které nebyly řádně vytýčeny a 
předány a jejichž existenci nebylo možno zjistit, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do 
původního stavu a veškeré náklady na uvedeni síti do původního stavu hradi objednatel včetně případných 
škod, pokut, apod.

Článek 4: Vybudování zařízeni staveniště
1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami na adrese uvedené v části A této smlouvy.
2) Jako součást zařízeni staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médii na staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatné měřicí místo na 
úhradu jím spotřebované elektrické energie a tuto uhradit.

Článek 5: Užívání Staveniště
1) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště a zařízeni staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 

pň uživáni Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a chránit oprávněné zájmy objednatele, 
případně třetích osob.

2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 
to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

3) Zhotovitel zajisti střeženi Staveniště a zařízeni staveniště a v případě potřeby i jeho oploceni nebo jiné 
vhodné zabezpečeni. Zhotovitel je povinen při střeženi Staveniště plnit pokyny objednatele v oblasti požární 
ochrany a při řešeni případných havárii.

4) Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště ani zařízeni staveniště k ubytování osob.
5) Zhotovitel je povinen umístit na Staveniště štitek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně 

informační tabuli v provedeni a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

6) Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi a na zařizeni staveniště umístit pouze se souhlasem 
objednatele.
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Článek 6: Podmínky užíváni veřejných prostranství a komunikaci
1) Veškerá potřebná povoleni k uživání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
2) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržováni dopravních značek v souvislosti s 

průběhem provádění prací.

Článek 7: Vyklizení Staveniště
1) Lhůta pro odstraněni zařízeni staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 

převzetí Díla, pokud v protokolu o předáni a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízeni, nutných pro zabezpečení odstraněni vad a nedodělků Díla ve smyslu protokolu o předání a 
převzetí Díla).

2) Nevyklidí-li zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

3) Smluvní strany sepíší a podepíši na závěr protokol o vyklizeni Staveniště a o vyklizení zařízení staveniště.

ODDÍL XIII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Článek 1: Zahájeni stavebních prací
1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předáni a převzetí Staveniště.
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončeni stavby do 7 dnů ode dne předáni a 

převzetí Staveniště a ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 2: Podrobný harmonogram provádění Díla
1) Smluvní strany zahájí činnosti k vytvoření podrobného harmonogramu na společném jednáni následující 

pracovní den po uzavřeni smlouvy tak, aby byl podrobný harmonogram odsouhlasen nejpozději na prvním 
kontrolním dnu. Do podrobného harmonogramu budou zapracovány i požadavky TDI a autorského dozoru 
objednatele.

2) Podrobný harmonogram začíná termínem předáni a převzetí Staveniště a konči terminem předání a 
převzetí Díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště a odstraněni zařízení staveniště.

3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

4) Zhotovitel je povinen podrobný harmonogram dodržovat a každou jeho změnu je zhotovitel povinen předat 
objednateli ke schváleni na nejbližšim kontrolním dnu. Změna podrobného harmonogramu bez předchozího 
schválení objednatelem neni možná.

5) Zhotovitel je povinen udržovat podrobný harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny schválené 
objednatelem vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram.

Článek 3: Pokyny objednatele
1) Při prováděni Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné 
porušováni smluvních povinností zhotovitele..

2) Pokyny za objednatele vydává osoba uvedená v části A této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto osobu 
změnit či okruh osob rozšířit. Změna vůči zhotoviteli je účinná okamžikem doručení, pokud objednatel 
neuvede datum pozdější.

3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni Díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 
dokumentaci). Zhotovitel do doby obdrženi nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
práci, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodlouženi termínu 
dokončeni Díla, případně náhradu vzniklých vlcenákladů.

4) Nárok na náhradu vniklých vicenákladů zhotovitel nemá, pokud objednatele včas neupozornil na nevhodnou 
povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni Dila. V takovém 
případě zhotovitel odpovídá za vzniklé vady.

Článek 4: Kontrola prováděni prací
1) Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni Díla, a to zejména prostřednictvím svého TDI, autorského 

dozoru a KOO BOZP. Zjistf-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 
smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušeni smlouvy, které opravňuje objednatele
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k odstoupení od smlouvy.
2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
nejméně 3 pracovní dny zápisem do stavebního deníku před terminem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo budou znepřístupněny.

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné pisemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím práci, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Článek 5: Kvalifikace pracovníků zhotovitele
1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci.
2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu 

zdržující se na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeji či jiných pracovníků na 
stavbě (to se týká i požíváni alkoholických či návykových látek, které snižuji jeho pracovní pozornost, a 
povinnosti se při podezřeni podrobit příslušnému testu).

Článek 6: Použité materiály a výrobky
1, Veškeré věci, které jsou potřebné k provedeni Dila, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v části A nejsou 

uvedeny vyhrazené dodávky objednatele.
2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručuji, že stavba při správném provedeni a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost pn užíváni (včetně užíváni osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a tepla.

3) Veškeré materiály, výrobky, technologická zařízeni, stroje a zařízení budou nové, dosud nepoužité.
4) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že pň realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v 

době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učini, je povinen na pisemné vyzváni objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předáni a převzetí Dila soubor 
certifikátů, či jiných průvodnich dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění Díla.

Článek 7: Stavebni deník
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavebni denik pro každý SO samostatně. 

Do stavebního deníku se zapíší skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnou prováděcí 
vyhláškou.

2) Povinnost vést stavebni denik konči dnem odstraněni vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu (rozhodujíc! je okolnost, která nastane později).

3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 
plněni Díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na 
stavbě pracuje.

4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. V průběhu realizace Díla první kopie 
stavebního deníku náleží objednateli. Po dokončeni stavby je zhotovitel povinen předat objednateli originály 
zápisů a objednatel je povinen zhotoviteli předat první kopii zápisů. Jedna kopie stavebního deníku je 
určena pro účely kolaudačního řízeni.

5) Stavebni deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

6) Objednatel, nebo jim pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k 
zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7) Nevyjádření se objednatele k zápisu ve stavebním deníku však neznamená souhlas se změnou rozsahu 
Díla, jeho cenou nebo změnou terminů pro plněni Díla. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit 
ustanoveni této smlouvy, pouze je naplňovat. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele 
mailem nebo faxem o zápisu do stavebního deníku týkajícího se změny rozsahu Díla, jeho ceny nebo 
termínů pro plnění Díla.

8) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jim pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu pnpojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila.

10) V případě neočekávaných události nebo okolnosti majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
poňzuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního deníku.
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11) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni 
příslušných změnových listů a dodatků.

Článek 8: Kontrolní dny
1) Pro účely kontroly průběhu prováděni Díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 

řádné prováděni kontroly, zpravidla však 1x týdně.
2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru a 

autorského dozoru. Objednatel je oprávněn si na kontrolní den přizvat i další osoby a vyžádat si u 
zhotovitele, aby se kontrolního dne účastnili subdodavatelé.

4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní 
den své subdodavatele.

5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického 
dozoru.

6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu práci, kontrola časového a finančního 
plněni prováděni prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanoveni případných nápravných opatřeni a úkolů.

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konáni kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 9: Pracovníci zhotovitele
1) Stavbyvedoucí nebo mistr denně kontroluje na staveništi průběh prací a každý, kdy probihaji práce na 

stavbě, provádějí zápisy do stavebního deníku. Neprovedení denní kontroly nebo zápisu do stavebního 
deníku, pokud v daném dni probíhaly práce, je pod smluvní pokutou ve výši 500 Kč za jednotlivý případ.

ODDÍL XIV.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 1: Dokončeni Díla
1) Zhotovitel je povinen dokončit Dílo a s ním související stavební práce a činnosti ve sjednaném termínu.
2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončeni Díla objednateli nejméně 7 dnů před dokončením a současně 

jej vyzve k předáni a převzetí Díla.
3) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení v den dokončeni Díla nejdříve však do 3 pracovních dnů ode 

dne obdrženi výzvy k předáni a převzetí Díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 
sjednaným terminem dokončeni Díla.

Článek 2: Předání a převzetí Díla
Obě smluvní strany mohou dodatkem sjednat předávání a přejímáni Díla po částech nebo mohou sjednat 
předčasné předáni.

Článek 3: Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla
1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovidajici povaze 

Díla, zejména jako:

a) Dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou autorizovaných vyhotoveních
b) Kopie záručních listů, návody v českém jazyku, certifikáty, atd. k dodaným technologickým 

zařízením, stojům a zařízením a na údržbu dodaných povrchových materiálů
c) Stavební deník za každý SO - originál a druhou kopii
d) Doklad o individuálním vyzkoušení jednotlivých části Dila
e) Doklad o vyzkoušeni dila jako celku podle příslušných ČSN, případně německých DIN,
f) Doklad o uloženi odpadu na skládce
g) Prohlášeni o shodě podle příslušných právnich obecně závazných předpisů, zejména podle nařízeni 

vlády č. 163/2002 Sb.
h) Odsouhlasené změnové listy
i) Doložení splněni podmínek dle platného stavebního povolení, bylo-li pro stavbu vydáno, a doklady o 

splněni podmínek stanovených dotčenými orgány, pokud byly podmínky vydány
j) Doklad o uskutečnění úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce stavby provedené stavebním úřadem, 

pokud charakter stavby prohlídku Dila vyžaduje
k) Doklady podle části A této smlouvy a veškeré další doklady, které jsou předpokladem řádného 

užívání Dila
2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předáni. Zhotovitel 

není při předání Dila povinen předložit ty doklady, které se vztahuji k prokázání splněni zkoušek, které nelze 
z klimatických důvodů provést před předáním Díla.
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3) Objednatel je oprávněn pň přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedeni dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením terminu, do kdy je požaduje provést. Pokud 
nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy Dila, této smlouvy, příslušných právních předpisů nebo z 
pokynů výrobce, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však neni důvodem k odmítnutí převzetí 
Dila.

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky uvedené v odst. 3 tohoto článku nese objednatel. 
Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Článek 4: Protokol o předání a převzetí Dila
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí objednatel zápis (protokol).
2) Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
b) stručný popis Dila, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizeni staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) délka záručních lhůt,
f) seznam předaných dokladů,
g) prohlášeni objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejimá.

3) Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musi protokol obsahovat 
dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a terminech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupněni Díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

4) V případě, že objednatel odmitne Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro 
které odmítá Dílo převzít.

Článek 5: Vady a nedodělky
1) Vadami se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti podmínkám 

stanoveným v této smlouvě.
2) Nedodělky se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 

stanovenému v oddíle V. Povinnosti zhotovitele, a v oddíle VI Předmět a rozsah Díla.
3) Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků s výjimkou zkoušek, 

k jejichž provedeni jsou nutné vhodné klimatické podmínky. Objednatel je však oprávněn převzít i Dílo nebo 
jeho část, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému 
užívání Díla nebo jeho části.

4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předáni a převzetí Díla. V případě 
zkoušek, např. topná zkouška nebo funkce protizámrzové ochrany vzduchotechniky, které nelze 
z klimatických důvodů provést před předáním Díla, bude v předávacím protokolu sjednán termín a způsob 
provedeni těchto zkoušek.

5) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá.

6) Náklady na odstraněni v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešeni rozporu 
zhotovitel

Článek 6: Neúspěšné předáni a převzetí
1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a pň předávacím a 

přejímacím řízeni se prokáže, že Dílo neni dokončeno nebo neni ve stavu schopném předáni a převzetí, a 
nebo se zhotovitel předáni nezúčastni je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé 
při neúspěšném předávacím a přejímacím řízeni. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzváni a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předáni 
Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízeni s tím, že zhotovitel neni, v případě včasného vyzváni, po dobu 
od sjednaného terminu dokončeni Díla v prodlení.

Článek 7: Uživání dokončené stavby
1) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků 

uvedených v zákazu uživání dokončené stavby stavebním úřadem, případně splnit dodatečné podmínky pro 
uživání Díla stanovené stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručeni kopie zákazu užíváni. 
Pňtom platí podpůrně ustanoveni o reklamaci záručních vad.
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ODDÍL XV

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Článek 1: Odpovědnost za vady Dila
1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dilo v době jeho předáni a převzetí a dále zhotovitel přebírá závazek, 

že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané Dilo jako celek, jakož i jednotlivé části Díla způsobilé pro 
použiti, možno užívat k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Zhotovitel 
rovněž odpovídá za vady zjištěné během kolaudačního řízeni, které je povinen odstranit na svůj náklad.

2) Zhotovitel neodpovídá za vady Dila, které byly způsobeny objednatelem, a po předáni Díla neodpovídá ani 
za vady způsobené třetí osobou, případně běžným opotřebením.

3) Zhotovitel neodpovídá za vady Dila, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke 
zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nevhodnost těchto věci 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použiti trval.

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrženi trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5) Objednatel neni oprávněn po dobu záruky do předaného Dila či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, 
případů havárie a v přfpadě prodlení zhotovitele s odstraněním vady. Dalši výluky ze záruky za jakost, než 
jaké jsou uvedeny v odstavcích 2 až 5 tohoto článku, nejsou přípustné s výjimkou výluk stanovených přímo 
výrobci.

6) Havárií se rozumí stav Díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zříceni stavby nebo jeji části, poruchy provozu, rozvodů 
medii, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

Článek 2: Délka záruční lhůty
1) Záruční lhůta na Dílo, případně na jeho části je stanovena v části A této smlouvy.
2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět Dila užívat pro vady Dila, za které 

zhotovitel odpovídá.

Článek 3: Způsob uplatněni reklamace
1) Objednatel je povinen vady Dila nebo jeho části reklamovat u zhotovitele prostřednictvím elektronické pošty, 

osobně, doporučeně, nebo kurýrem bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Nejpozději při předáni Díla 
budou zhotovitelem objednateli předány kontaktni údaje a kontakni osoby pro řádné uplatňováni reklamaci. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu záruky tyto kontakty udržovat a v případě jejich změny, změnu oznámit 
objednateli. Vadu typu havárie je oprávněn objednatel uplatnit telefonicky s následným písemným 
potvrzením.

2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

3) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4: Odstranění vad
1) Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady Dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím elektronické pošty, kurýrem, doporučeně, nebo 
osobně přijeti reklamace vady Dila s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však 
ve lhůtě 12 hodin od přijeti reklamace vady,

b) odstranit vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatněni objednatelem
c) uskutečnit k zjištěni důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijeti 

reklamace vady,
d) odstranit vadu bránící užíváni Díla nebo části Dila bezodkladně v technicky nejkratšim možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijeti reklamace vady.
e) odstranit běžnou vadu nebránící užíváni Díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních 

dnů od přijeti reklamace vady,
2) Z průběhu reklamačního řizeni a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 

zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. Zápis bude obsahovat termín odstraněni vady, popis 
způsobu odstraněni vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

3) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro odstranění vady a 
vytvořit podmínky pro jeji odstraněni. Pokud tak neučiní, neni zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s terminem pro odstraněni vady

4) Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu 
na osobním jednání smluvních stran.
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5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů u běžné vady a do 2 dnů u vady typu 
havárie počítáno od uplatněni reklamace objednatelem nebo v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.

6) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil 
nevhodným uživánim Dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

ODDÍL XVI.

ZMÉNA SMLOUVY

Článek 1: Obecná ustanoveni pro změnu smlouvy
1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před terminem předání a převzetí Díla.
2) Každá změna smlouvy musí mit písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

jménem či za objednatele a zhotovitele.
3) Smlouvu lze měnit:

a) v případech, kdy změna plnění neznamená navýšení ceny Díla, např. ménépráce, ani změnu 
základních dob, odsouhlaseným změnovým listem s následným uzavřením souhrnného dodatku ke 
konci kalendářního měsíce nejpozději před předáním Díla,

b) dodatkem ke smlouvě ve všech ostatních případech.

4) Předloži-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá 
smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručeni návrhu 
příslušného dodatku

5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracováni 
změnových listů a dodatků ke smlouvě.

Článek 2: Změnové řízení
1) Zhotovitel je povinen vypracovat změnový list ke každé změně

a) v předmětu smlouvy,

b) ceny Díla

c) lhůty pro dokončeni Dila, nebo

d) lhůty pro dokončení SO

zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku. Zhotovitel není oprávněn odmítnout a ani pozdržet 
zpracováni změnového listu na žádnou změnu.

2) Zhotovitel je povinen změnový list včetně soupisu prací vyhotovit a objednateli předat do 7 dnů od potvrzeni 
změny ve stavebním deníku nebo do 7 dnů od obdrženi změny/revize projektové dokumentace.

3) Objednatel se ke změnovému listu vyjádři nejpozději do 3 pracovních dnů od předáni změnového listu.
4) Pokud jednotlivá změna zachycená ve změnovém listu neznamená navýšení ceny Díla ani změnu 

základních dob, přistoupí zhotovitel k realizaci změny okamžikem doručeni odsouhlaseného změnového 
listu. Pokud změna zachycená ve změnovém listu znamená navýšení ceny Díla, bude změna realizována po 
uzavřeni dodatku.

5) Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví objednatel návrh dodatku, nedohodnou-li se strany 
jinak.

Článek 3: Změnové listy
1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.
2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména

a) všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylují od projektové dokumentace a
b) veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace Díla vzniknou.
c) seznam práci formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich oceněni,
d) dopad na harmonogram a na základní doby pro plnění Dila.

3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis vícepraci 
nebo změn Díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či sníženi ceny.

Článek 4: Subdodávka objednatele
Objednatel je oprávněn v případě prodleni zhotovitele s předložením změnového listu objednateli k odsouhlasení 
nebo v případě nesouhlasu objednatele se změnovým listem provést vlastni výběr dodavatele změny. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen uzavřít s objednatelem vybraným dodavatelem smlouvu, jejíž podmínky musí být
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obdobné, podmínkám této smlouvy, a přijmout tohoto dodavatele jako vlastního subdodavatele. Cena Dila bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši 3% z ceny nabídnuté objednatelem vybraným dodavatelem. V případě, 
že změna znamená méněpráce, bude automaticky na základě měsíčních výkazů prací cena Díla snížena.

ODDÍL XVII.

PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze 
smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé 
ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

3) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž 
ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

ODDÍL XVIII. 

SANKCE

Článek 1: Úrok z prodleni s úhradou peněžitého plnění

V případě prodlení s úhradou peněžitého plněni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Článek 2: Smluvní pokuty při provádění Díla
1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončeni Díla sjednaného ve smlouvě nikoli z důvodu na 

straně objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Dila za každý i 
započatý den prodleni. Smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny Dfla se při prodleni delším než 30 dnů zvyšuje 
na 0,15% z ceny Dila za každý den prodleni.

2) V případě prodleni se splněním terminu pro dokončeni SO definovaného v části A nikoli z důvodu na straně 
objednatele, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši:

a) 2000Kč za každý den prodlení - a to po dobu prvních 15 dnů,

b) 2500Kč za každý den prodleni - a to po dobu 15 dnů následujících po době stanovené v písm. a) 
výše,

c) 3000 Kč za každý den prodleni - a to po uplynutí doby stanovené v pism. b) výše.

3) V případě, že zhotovitel:

a) provádí Dílo v rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenými změnami;
b) neudržuje pořádek na staveništi;
c) nakládá s odpadem v rozporu se smlouvou;
d) nevede řádně stavební denik, nebo denik není přístupný objednateli;
e) nezúčastnil se kontrolního dne nebo na něj nepřizval subdodavatele, ačkoli byl o to předem 

objednatelem požádán;
f) neposkytl sjednanou nebo oprávněné požadovanou součinnost TDI nebo autorskému dozoru; 

a nezjedná nápravu neprodleně po upozorněni objednatele na tento závadný stav, nejdéle však do 
ukončení práci ve dni, ve kterém k výzvě došlo, vzniká objednateli nárok na smluvni pokutu ve výši 2000Kč 
za každý jednotlivý případ a každý den prodlení.

4) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém 
termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a 
za každý den prodleni.

5) Pokud zhotovitel nevyklidi Staveniště ve sjednaném terminu, a neni-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od 
terminu předáni a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodleni.

6) Pokud zhotovitel nevyklidi a nepředá objednateli část pozemku, na kterém bylo umístěno zařízení 
staveniště, ve sjednaném terminu, a neni-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předáni a převzetí 
Dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni.

7) Pro případ, že zhotovitel nedodrži předpisy z oblasti bezpečnosti práce, požárních či ekologické předpisy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 1 000Kč za každý jednotlivý případ porušeni předpisů BOZP anebo nesplnění pokynu koordinátora 
BOZP,

b) 3 000Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů 
pracovníků na stavbě (např. závady na lešeni, zdvihacích zařizení, životu nebezpečné instalace 
apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízeni sloužící k zajištěni bezpečnosti,

14



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

c) 3 OOOKč za každý započatý den prodleni s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a/nebo životy 
pracovníků na stavbě počínaje následujícím dnem po dni upozorněni na závadu až do jejího 
odstraněni.

8) V případě, že zhotovitel poruší pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele týkajíci se dopravy a/nebo
parkování na veřejných komunikacích, je objednatel oprávněn požadovat smluvni pokutu ve výši 2 OOOKč za
každý jednotlivý případ porušeni pokynu.

9) Pokud zhotovitel použije subdodavatele a/nebo změní stavbyvedoucího a/nebo stavebního technika bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve výši
20 OOOKč za každé porušeni.

10) Smluvni pokuta je sjednána rovněž v oddíle XIII. Prováděni Dila, článek 9.

Článek 3: Smluvní pokuty za neodstraněni reklamovaných vad v záruční lhůtě
1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení, a za každý den prodleni.
2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užíváni Díla, případně 

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodleni, a za každý den prodlení.

3) Souběh pokut podle odstavce 1 a 2 tohoto článku je vyloučen
4) Pokud nebude možné reklamaci uplatnit stanoveným způsobem a /nebo nebude možné oznámeni o 

reklamaci zhotoviteli doručit, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve výši 5000Kč za každý den, kdy 
nebylo možno reklamaci uplatnit stanoveným způsobem.

5) Běh smluvni pokuty se staví nastoupením třetí osoby k odstraněni vady nebo havárie, přičemž tato 
skutečnost nemůže být důvodem pro omezeni práv objednatele ze záruky.

Článek 4: Způsob vyúčtováni smluvních pokut
1) Smluvni pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
2) Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyúčtováni smluvni pokuty opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

3)
Článek 5: Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvni pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtováni.

Článek 6: Obecná ustanoveni
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není:

a) dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné 
strany, na niž se smluvni pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvni pokutu

b) dotčena povinnost povinné strany povinnost, s niž je v prodlení, splnit.

ODDÍL XIX.

DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 1: Důvěrné informace
1) Veškeré informace a dokumenty týkajíci se předmětu smlouvy o dilo, s nimiž bude zhotovitel přicházet 

v průběhu prováděni Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě 
objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. subdodavately. Tyto informace 
nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užiti nebo zpřístupněni, pokud jejich veřejná 
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušeni zákonné (tj. uložené právnimi předpisy) či 
smluvní povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smluvni straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotoveni Díla, která má právo 
s takovou informaci volně nakládat a poskytnout ji třetim osobám

Článek 2: Duševní vlastnictví
Pokud zhotovitel pň zhotovování Díla použije bez projednáni s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
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ODDÍL XX.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1: Základní ustanoveni

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici rádnému plněni smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně.

Článek 2: Důvody odstoupeni od smlouvy
1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delši než 90 dnů, nejde-li o případ podle oddílu IX, 
článku 5 odst. 3 této smlouvy,

b) neposkytnuti součinnosti k převzetí Staveniště,
c) nezahájeni stavebních prací zhotovitelem do 7 dnů od převzetí Staveniště,
d) nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištěni odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůté,
e) nesplněni terminu předáni staveniště objednatelem ani v dodatečné poměřené lhůtě,
f) pokud zhotovitel nezahájí práce na Díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
g) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane Dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
h) prodleni zhotovitele s jednotlivého SO z důvodů nikoli na straně objednatele delši než 10 dnů,
i) prodlení zhotovitele s dokončením Díla z důvodů nikoli na straně objednatele delší než 30 dnů,
j) pokud bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo jakéhokoli člena sdružení nebo pokud bude 

insolvenčni návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízeni,
k) přerušení prací zhotovitelem na dobu delši než 7 dnů,
l) stanoví-li tak výslovně tato smlouva.

2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě stanoví-li tak zákon nebo v případě porušeni dalších nepodstatných 
smluvních povinností opakovaně, jestliže strana, která je v prodleni, nesplní svoji povinnost ani dodatečné 
lhůtě.

3) Kdekoli je ve smlouvě uvedena povinnost poskytnout dodatečnou lhůtu, platí, že tato dodatečná lhůta 
nebude delší než 15 dnů. Oprávněná strana může stanovit lhůtu delší, a to i na žádost druhé strany.

4) Za důvod odstoupeni od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Článek 3: Způsob odstoupeni od smlouvy
1) Svoje odstoupeni je povinna písemně oznámit druhé straně.
2) V oznámeni odstoupeni od smlouvy musi být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupeni neplatné.
3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámeni o tom druhé smluvní straně.

Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran 
jsou následující:

a) zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 10 dnů od odstoupeni od smlouvy k převzetí stavby;
b) zhotovitel zahájí neprodleně ukončovací práce, aby na majetku objednatele a třetich osob nevznikla 

škoda;
c) objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdrženi vyzváni zahájit přebíráni stavby a sepsat 

zápis o předáni a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;
d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a objednatelem nezaplacený materiál a zařizeni a 

vyklidí staveniště a zařizeni staveniště nejpozději do 15 dnů po předáni a převzetí stavby;
e) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště;
f) objednatel umožni přistup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 

v souvislosti s ukončením stavby;
g) smluvní strany provedou vyčísleni finančniho vypořádáni. Finanční vypořádání zohledni i případné 

neposkytnutí záruky za jakost;
h) objednatel uhradí finanční vypořádáni.

Článek 5: Finanční vypořádáni
1) V případě odstoupení zhotovitelem od smlouvy bude finanční vypořádáni stanoveno následovně:

a) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupeni od smlouvy provede soupis všech provedených práci a 
dodávek a nezabudovaných výrobků dodaných na staveniště a určených pro zabudování do stavby 
oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Díla (dále jen „soupis prací“);

b) při oceňováni práci a dodávek zohledni zhotovitel neposkytnuti záruky za jakost či její omezeni;
c) zhotovitel oceněný soupis práci předá objednateli k odsouhlasení;
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d) objednatel se vyjádři písemně k soupisu prací nejpozději do 7 dnů;
e) připomínky objednatele budou vypořádány na společném jednání do 2 pracovních dnů od předáni 

písemných připomínek, nedojde-li na jednání k dohodě, smluvni strany sjednají další termín jednáni.

2) V případě odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen 
vypracovat soupis prací podle předchozího odstavce, objednatel současně stanoví prostřednictvím 
soudního znalce, jaký hospodářský přinos má plněni poskytnuté zhotovitelem pro objednatele. Finanční 
vypořádáni v takovém případě bude podle rozhodnutí objednatele stanoveno ve výši soupisu prací, nebo ve 
výši hospodářského přínosu stanoveného soudním znalcem. Finanční vypořádáni bude vyplaceno do 15 
dnů po stanoveni jeho výše. V případě

3) Objednatel není povinen uhradit finanční vypořádáni do vyklizení a předáni staveniště, vyklizeni a předáni 
zařizení staveniště, předáni stavby (Díla) a odstraněni vad zjištěných pň předáni staveniště a/nebo zařízeni 
staveniště a/nebo stavby.

4) Strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou 
smluvni pokutu ve výši 1% z ceny Díla.

ODDÍL XXI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1) Smluvni strany se zavazuji, že neprodlené po podpisu této smlouvy sdělí druhé smluvní straně jména 
kontaktních osob odpovědných za plnění této smlouvy včetně jejich kontaktních údajů.

2) Zhotovitel souhlasí s tim, aby kupující zveřejnil smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb. a rovněž podle 
zákona č. 134/2016 Sb. jako celek, protože ve smlouvě nejsou údaje, jejichž zveřejněním by došlo
k neoprávněnému zásahu do práv a povinnosti zhotovitele nebo jeho zaměstnanců. Zhotovitel souhlasí 
s tim, aby smlouva byla zveřejněna včetně naskenovaných ručních podpisů zástupců smluvních stran.

3) Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě 
vyhotoveni.

4) Smluvni strany na důkaz, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, že smlouvu neuzavírají v tísni a 
ni za nápadně nevýhodných podmínek pňpojuji pod ni své podpisy.

V Praze dne

objednatel zhotovitel1

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy

Pokud je zhotovitel ve sdružení, nutno smlouvu podepsat všemi členy sdruženi.
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HARMONOGRAM PRACl
Stanice zásobníků dusíku a argonu, Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Cena bez DPH: 983 186 Kč

Popis praci/týden
týden

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

Předáni staveniště
Bouráni a demontáž
Stavební část __________ ,
Napojeni deSťových vod _____
Elektroinstalace a uzemněni
Technologie
Dokončovací práce
Přejimka stavby

;

Celková lhůta výstavby: 12 týdnů 
V Praze dne 6.8.2021



 
 

 

 

 

□
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7721040791
pro stavební a montážní pojištění
Úsek pojištění hospodářských riňk

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116 617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel"),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanýmí osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00, 
tel. 251 016 111

STAMET, s.r.o.
se sídlem Praha 5, Erbenova 11/237, PSČ 150 00, Česká republika
IČO: 485 89 829
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 18298
(dále jen „pojistník“)
zastoupený jednatelem

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoři nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

ACTIVUM, s.r.o.
se sídlem Praha 4 - Michle, Psárská 1347/1, PSČ 140 00, Česká republika 
IČO: 257 40 822
(dále jen „pojišťovací makléř”)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
a) Pojistník jako zhotovitel
b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čL 7 VPP PTll/lk
c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14

2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od 16. 06. 2017 (počátek pojištění) do 15. 06. 2018 
(konec pojištění), tj. jeden pojistný rok.

3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto dila, nebo
c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, 
podle toho, co nastane nejpozději.

4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto dila,
b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, 
podle toho, co nastane nejdříve.

5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno 
ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud 
byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle 
předchozí pojistné smlouvy č. 7720905399, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo 
výlučně z důvodu zániku této předchozí pojistné smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na:
tunely, štoly a stavby obdobného charakteru, podzemní kolektory 

• stavby na vodních tocích
sanace ekologických zátěží

- mosty a/nebo lávky, které sice nejsou stavbami na vodních tocích ve smyslu čl. 32 odst. 44) 
VPP P-777/14, ale jejichž hodnota je vyšší než 20 % částky uvedené v bodě 6. (Oddíl I. - Pojištění 
věci) odst. 6.1. řádek 2. maximálně však 60 000 000,- Kč.

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále 
nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. - Pojištění 
věci) odst. 6.1. řádek 2.

Pokud se pojištěný dle čL I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník 
společnosti (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze 
ta část díLa, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je 
dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými 
dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy 
nevztahuje.

2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve 
smyslu čl. 2 odst. l) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené 
v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

3. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České 
republiky.

4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách 
vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše

2



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo 
způsob zabezpečení pojištěných věcí.

5. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14") 
a
Doložky
D 002 Křížová odpovědnost (1401)
D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)
D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1401)
D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401)
D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a 
záplavy (1401)
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstraněni suti ze sesuvů půdy (1401)
D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
D 114 Sériové škody (1603)
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
D 119 Stávající majetek (1401)
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)
D25O Odcizeni (1401)
D 252 Výluka podzemních prací (1401)
DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 
(1401)

6. Oddíl I. - Pojištění věcí

6.1. Předmět pojištěni Horní hranice 
plnění [Kč] Spoluúčast [Kč]

1.
Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné 
a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát 
součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)

80 000 000,- ”

30 000,-2. Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma 
materiálu nebo dílů dodaných objednatelem) 33 000 000,- ”

3. Materiál nebo díly dodané objednatelem” 1 000 000,- ”

4. Stávající majetek” 5 000 000,." 30 000,-

5. Zařízení a vybavení staveniště” 500 000,» 30 000,-

6. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje” 5 000 000,» 10 %, min. 30 000,-

7. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků” 500 000,21 30 000,-

” Pojistná částka dle čL 12 VPP P-777/14.
” Limit pojistného plněni pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku 

odchylně od čí. 13 odst. 2) VPP P-777/14.
” Pojištěni na první riziko dle čl. 13 odst. 1) pism. a) VPP P-777/14

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. - Pojištění věcí
1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. - 

Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montáží výkony 
realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
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7. Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.
Rozsah pojištění Horní hranice

plnění [Kč]
Spoluúčast

[Kč]

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě
5 000 000,» 20 000,-6)

Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku 
odchylně od čl. 19 odst. l) VPP P-717/lk.

6) Pro pojištění odpovědnosti za újmu na životě nebo zdraví člověka se spoluúčast nesjednává.

8. Pojistné plnění
8.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 

pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 4 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši
50 000,- Kč

8.2. V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé 
v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhL č. 236/2002 Sb., o způsobu a 
rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném 
záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je 
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční Limit pojistného plnění 
ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné pLnění v nižší nebo stejné výši.

8.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši
30 000,- Kč

8.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno 
limitem pojistného pLnění ve výši 10 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo 
zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 30 000,- Kč.

8.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 4 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednáni, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši 30 000,- Kč.

8.6. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě 
pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která 
je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou 
pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou události samostatně.
Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích 
bodu 8. Pojistné plněni v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné 
události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké 
spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8 Pojistné plnění).
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Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:
Oddíl I. - Pojištění věci
Pojistné .......................................................................................................................................... 138 335,- Kč
Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě
Pojistné ........................................................................................................................................... 32 460,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí..................................... 170 795,- Kč
Sleva za frekvenci placení pojistného činí 5 %.
Obchodní sleva činí 10 %.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí .............................  145 175,- Kč.

2. Neni-li ujednáno jinak, je celkové pojistné uvedené v bodě 1. zálohové a minimální pojistné za sjednaná 
pojištění za jeden pojistný rok.

Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli 
celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého pojistného roku. 
Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl II. bod 6. (Oddíl I. - Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. 
této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu 
a sazby 1,5 %o; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přirážky uvedené v bodu 1., 
neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

3. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 145 175,- Kč a je splatné k datu 16. 06. 2017.
4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní 

symbol: 7721040791. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši 
na tento účet.

5. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná 
v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí 
účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, 
se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady 
odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. 
tohoto článku výslovně uvedeny.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních 
údajů:

Kooperativa pojišťovna, a s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.
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Článek V.
Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 16 odst. l) pism. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného 
nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako 
stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo 
na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou 
smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

Článek VI.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení 
pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu 
přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11,12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

5. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. 
na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah 
pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení 
a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

6. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu 
s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem 
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí 
i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů 
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

7. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby 
pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za 
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato pojistná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), je tuto smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to 
ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele 
o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: n6tetn3.

Nezajisti li pojistník uveřejněni této pojistné smlouvy podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dní ode 
dne jejího uzavření, je pojistitel oprávněn sám tuto pojistnou smlouvu uveřejnit. Pro tento případ 
pojistník výslovně souhlasí s poskytnutím/uveřejněním informací o této smlouvě, a to v rozsahu 
nezbytném pro splnění povinnosti dle zákona o registru smluv. Pojistník, je-li osobou odlišnou 
od pojištěného, dále potvrzuje, že pojištěný dal souhlas s poskytnutím/zveřejněním informací o této 
pojistné smlouvě na základě plné moci udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením 
povinnosti mlčenlivosti pojistitele ve smyslu platných právních předpisů.
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění 
podle čl. I. této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") 
s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou 
odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je 
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná 
smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

4. Subjektem věcné příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř 
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné 
smlouvy Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené 
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro 
tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím 
makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo 
pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 
stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele 
uvedené v čL II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění V případě, 
že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením 
pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Doložky

V Praze dne 12. 05. 2017

vedoucí underwriterI*

V Praze dne 12. 05. 2017 ...................’..........
za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracovala underwriter
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 3

k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721096253
pro stavební a montážní pojištění
(aktualizace pojistné smlouvy)

Úsek pojištěni hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „pojistitel"),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

STAMET, s.r.o.
se sídlem Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5, Česká republika
IČO: 48S89829
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 18298
(dále jen „pojistník")
zastoupený „ . jednatelem

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou 
smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto 
dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

ACTIVUM, s.r.o.
se sídlem Praha 4 - Michle, Psárská 1347/1, PSČ 140 00, Česká republika
IČO: 25740822
(dále jen „samostatný zprostředkovatel ”)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla samostatného zprostředkovatele.

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího 
makléře.



 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto *:
* pokud se v tomto novem znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
a) Pojistník jako zhotovitel
b) Objednatelé ve smyslu ustanoveni čl. 7 VPP P-777/14
c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14

2. Pojistnou dobou tohoto dodatku je doba od 16. 06. 2021 (počátek pojištění) do 15. 06. 2022 (konec 
pojištění), tj. jeden pojistný rok.

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a 
pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání 
pojištění nemá zájem.

3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, 
podle toho, co nastane nejpozději.

4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
d) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
e) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
f) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, 
podle toho, co nastane nejdříve.

5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno 
ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) pism. c) a odst. 3) pism. c) VPP P-777/14.

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud 
byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle 
předchozí pojistné smlouvy č. 7721040791, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo 
výlučně z důvodu zániku této předchozí pojistné smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na:
- tunely, štoly a stavby obdobného charakteru, podzemní kolektory
- stavby na vodních tocích
- sanace ekologických zátěží
- mosty a/nebo lávky, které sice nejsou stavbami na vodních tocích ve smyslu čl. 32 odst. 44) 

VPP P-777/14, ale jejichž hodnota je vyšší než 20 % částky uvedené v bodě 6. (Oddíl I. - Pojištění věci) 
odst. 6.1. řádek 2.

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále 
nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. - Pojištění věci) 
odst. 6.1. řádek 2.

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník 
společnosti (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze 
ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je 
dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými 
dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje.

2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve 
smyslu čl. 2 odst. 1) pism. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené 
v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
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3. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České 
republiky.

4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících 
se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného 
plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob 
zabezpečení pojištěných věcí.

5. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-Tnftk (také jen „VPP P-777/14") 
a
Doložky
D 002 Křížová odpovědnost (1401)
D 102 ZvLáštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)
D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1401)
D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401)
D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a 
záplavy (1401)
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401)
D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
D 114 Sériové škody (1603)
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
D 119 Stávající majetek (1401)
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)
D250 Odcizení (1401)
D 252 Výluka podzemních prací (1401)
DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichříce, krupobití 
(1401)

6. Oddíl I. - Pojištění věcí

6.1. Předmět pojištěni Horní hranice 
plnění [Kč] Spoluúčast [Kč]

1.
Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné 
a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát 
součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)

80 000 000,-15

30 000,-
2. Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma 

materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)
45 000 000,-15

3. Materiál nebo díly dodané objednatelem35 1 000 000,-25

4. Stávající majetek35 5 000 000,-“ 30 000,-

5. Zařízení a vybavení staveniště35 500 000,“ 30 000,-

6. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje35 5 000 000,“ 10 %, min. 30 000,-

7. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků35 500 000, “ 30 000,-

u Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.
25 Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně 

od čL 13 odst. 2) VPP P-777/14.
35 Pojištění na první riziko dle čL 13 odst. l) písm. a) VPP P-777/14.

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. - Pojištění věcí
1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. - 

Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montáží výkony 
realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
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7. Oddíl II. - Pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě
7.1. Rozsah pojištění Horní hranice 

plněni [Kč]
Spoluúčast

[Kč]
1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

5 000 000,-*> 20 000,- «

4) Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně 
od čL 19 odst. 1) VPP P-777/14.

6) Pro pojištění odpovědnosti za újmu na životě nebo zdraví člověka se spoluúčast nesjednává.

8. Pojistné plnění

8.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 4 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši
50 000,- Kč.

8.2. V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé 
v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a 
rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném 
záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je 
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve 
výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plnění v nižší nebo stejné výši.

8.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši
30 000,- Kč.

8.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno 
limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo 
zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 30 000,- Kč.

8.5. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 4 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši 30 000,- Kč.

8.6. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě 
pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která 
je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou 
pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.
Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích 
bodu 8. Pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné 
události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti 
jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).
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Článek III.
Výše a způsob placení pojistného 

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:
Oddíl I. - Pojištění věci a Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě
Pojistné ............................................................................................................................................. 177 610 Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí........................................ 177 610 Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného činí 5 %.
Obchodní sleva činí 45 %.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí ........................... 88 804 Kč
2. Není-li ujednáno jinak, je celkové pojistné uvedené v bodě 1. zálohové a minimální pojistné za sjednaná 

pojištění za jeden pojistný rok.

Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli 
celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého pojistného roku. 
Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. - Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. 
této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu 
a sazby; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přirážky uvedené v bodu 1., neboť jsou 
již v této sazbě zohledněny.

3. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 88 804 Kč a je splatné k datu 16.06. 2021.

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní 
symbol: 7721096253. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento 
účet.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou 
smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných 
právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit 
nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného 
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
tel.: 957 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.
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Článek V.
Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištěni vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit 
újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební 
a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo 
na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou 
smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by 
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují 
zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také 
Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo 
elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních 
údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, 
které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité 
aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) 
dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto 
dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a 
následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými 
údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy 
pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve 
uzavřených pojistných smlouvách.

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

2. Registr smluv

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva") podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy.
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Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka" uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy" uvést číslo této 
pojistné smlouvy.
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru 
se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného 
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás upLatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace 
o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce 
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa".

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a

- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistnikem, zajištění a soupojištění, 
statistiky o cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika pří vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinností vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistně smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalováni pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednáni. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinností
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinností 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí.
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Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracováni osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této 
pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.
Počátek změn(y) provedených(-é) tímto dodatkem: 16.06. 2021.

Tímto dodatkem provedená(é) změna(y) a případné(á) tímto dodatkem sjednané(á) nové(á) pojištění se 
nevztahují na dobu (nevznikají) před počátkem změn(y) provedených(-é) tímto dodatkem.

je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se 
tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data 
uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však 
v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, 
pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění 
pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) 
vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu 
změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma 
takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním 
návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka") s dodatkem nebo 
odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně 
nemění podmínky nabídky.

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění 
tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze 
písemnou formou.

4. Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů.

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, www.coi.cz.

6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu 
této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající 
vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností 
směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou 
zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se 
považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli 
v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem" rozumí 
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku 
doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo 
pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením 
pojistiteli.
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Technotigie UK PřF Praha. Stanice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

10 Tvarovky tř. 17 (kolena, T-kusy) podle dimenze potrubí kpl i
11 Chránička potrubí, tř. 17 DN20/0,5m, včetně ucpávky

Odběrný panel (40/0-10 bar) s uzavíracím ventilem, s možnosti regulace výstupního tlaku, kontrolní
kus I

12 manometr výstupního tlaku, materiál chromová mosaz, vstup/výstup - 1/4"NPT" vnitřní, standard pro 
čistotu plynu 5.0

kus I

13 Ochranný plyn pro svařování potrubí m I
14 Propláchnuti rozvodu dusikem m i
15

16

Dodáni a zhotoveni konzol v min. kvalitě HILTI, MUPRO - včetně přlchytného materiálu
Značeni a barevné označeni potrubí rozlišovacími pruhy a štítky s názvem média, pracovního tlaku a 
směru prouděni média

kpl

kpl

I

I

17 Závěrečná tlaková zkouška kus I
S Celkem za 2 Technologie stanice argonu a potrubní rozvod celkem I

Díl: 3 Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot
18 Zahájeni a vedení stavby kpl I
19 Ukončeni a předáni stavby kpl I
20 Přesun materiálu, vnitrostaveništnl přeprava kpl I
21 Dokumentace pro provedeni stavby kus I
22 Zkoušky a revize HZS I
S Celkem za 3 Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot celkem I

Díl: 4 Stavební připravenost
Skladové stanice kapalných médií budou umístěny na nové základové desce situované dle požadavku 
investora vedle budovy PřF Základová deska bude obezděna ze tři stran a zastřešena. Vstup do

23 prostoru stanice bude opatřen uzamykatelnými vrátky. Provedení musí zabránit vstupu nepovolaným 
osobám k vyhrazenému zařízeni. Bude provedeno uzemněni dle platných předpisů.
Řešeno samostatnou části projektu. Stavební připravenost zajisti Investor.

kpl I

S Celkem za 4 Stavební připravenost celkem l

Stanice zásobníku dusíku a argonu celkem l

Proiektové Ateliérv Dobrovského
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Technoligie UK PřF Praha. Stanice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč
Díl: 1 Technologie stanice dusíku

1

Kryogennf zásobník o objemu 2000 litrů s příslušenstvím. Kryogenní zásobník slouží ke skladováni 
kapalného dusíku při teplotě -196 0C. Konstrukce a izolace zásobníku zajišťuje min. odpař při nulovém 
odběru Zásobník je dvouplášťová nádoba s vakuopráškovou izolaci meziprostoru. Kapalný dusík je 
skladován ve vnitřní nádobě, která je vyrobena z austenitické oceli tř. 17. Vnější plášť je z oceli tř. 17 a 
jsou na něm umístěny všechny regulační a ovládací prvky.
Zásobnfk FRDS 2000, objem 2058 litrů, využitelný objem 95%. maximální přetlak 2.70 MPa, prac. teplota - 
196 / +50 °C. prac. látka kapalný dusík,
hmotnost prázdného zásobníku 1241 kg. hmotnost včetně náplně 2827 kg.
rozměry pr 1300 (1340x1490mm) - výška 2685 mm, ovládací panel - veškerá ovládací armatura včetně 
pojistných a regulačních ventilů je umístěna v čele panelu vnější nádoby. Měřeni hladiny kapalného 
dusíku, tlaku a technologické schéma s popisem jsou rovněž na čelní stěně zásobníku Plnicí potrubí je 
ukončeno plnicí koncovkou pro připojeni autocisterny pružnou hadici.
Řešeno formou pronájmu distributora plynu.

kus )

2 Instalace zásobníku na určené stáni
V režiji distributora plynu. V ceně není požadavek na manipulační techniku.

kpl )

3 Zkoušky, revize, uvedeni do provozu
V režiji distributora plynu. kpl )

S Celkem za 1 Technologie stanice dusíku celkem i

Díl: 2 Technologie stanice argonu a potrubní rozvod
I
i

4

Přepravní zásobník na kapalný argon. Umožňuje odběr argonu v plynném stavu bez nároku na zdroj 
energie a trvalou obsluhu Trvale zajišťuje odběr argonu do 10 m3/hod. Požadovaná čistota plynu (5.0). 
Využitelný objem 185 litrů, plynný ekvivalent 150 Nm3. průtok0-10 Nm3/hod. maximální přetlak 1.6 MPa. 
prac. teplota -185.9 / +50 °C. prac. látka kapalný argon, hmotnost prázdného zásobníku 130 kg, 
hmotnost včetně náplně 360 kg. rozměry pr.600 mm - výška 1650 mm
Řešeno formou pronájmu distributora plynu.

kus I

5
Redukční panel (300/10 bar). Součásti redukčního panelu je vstupní vysokotlaký uzavírací ventil, 
odtlakovaci ventil, výstupní redukční ventil s pojistnou armaturou a vstupním a výstupním manometrem, 
tlaková hadice PN300 Pro čistotu plynu 5.0

kus I

6 Kulový uzávěr DN10 (G3/8"), PN63 - včetně šroubem, materiál schodný s materiálem potrubí kus I

7 Trubka tř. 17 AISI 304L DN6 rozměr 8x1, švově svařovaná s koeficientem svarového spoje 1, dle OSN 13 
1022 pro tlaky do PN40

m l

8 Trubka tř 17 AISI 304L DN10 rozměr 12x1, švově svařovaná s koeficientem svarového spoje 1, dle OSN 
13 1022 pro tlaky do PN40

m i

9
Trubka tř. 17 AISI 304L DN15 rozměr 18x1, švové svařovaná s koeficientem svarového spoje 1, dle ČSN 
131022 pro tlaky do PN40

m I

Proieklové Ateliéry Dobrovského



Uzemněni UK PfF Praha. Stanice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET / SOUPIS PRACl

36 17b dtto montáž do lišty m 5,00
37 18a CYKY-J 3x1,5mm2 (3C) m 20,00
38 18b dtto montáž pod omítku m 20,00
39 Svítidla včetně zdrojů:
40 19a Svítidlo nástěnné 230V/100W; IP54; II.tř. izolace ks 1,00
41 19b dtto montáž ks 1.00
42 20a zapůjčeni mechanismů - výšková plošina - cca 5hod kpl 1,00
43 20b výškové práce za asistence plošiny hod 5,00
44
45 REKAPITULACE
46 Uzemněni celkem materiál
47 Uzemněni celkem montáž
48 na dopravu 3,6%
49 na přesun 1%
50 revize vč. Revizní zprávy

Uzemnění celkem

Projektové Ateliéry Dobrovského
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Uzemněni UK PiF Praha. Stanice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET/ SOUPIS PRACÍ

Materiál
Pol.č. kód pol. text položky m.j. počet kčřjedn

Díl: 740 Uzemněni
1 1 klimatizační jednotka stávající - přemístění kpl 3,00
2 demontáž a opětovná montáž vč připojení topných trubek a elektra
3 2 kamera - přemístění kpl 1,00
4 demontáž a opětovná montáž vč. připojení sděl a silového kabelu
5 3 svítidlo - přemístěni kpl 1,00
6 demontáž a opětovná montáž vč napájecího kabelu
7 4a krabice rozpojovací pod omítku KR68 vč. víčka a svorkovnice ks 1,00
8 4b dtto montáž ks 1,00
9 5a krabice ACIDUR rozpojovac, na povrch ks 1,00
10 5b dtto montáž ks 1,00
11 6a drát FeZn 08mm m 25.00
12 6b dtto montáž m 25,00
13 7a drát FeZn olOmm m 12,00
14 7b dtto montáž m 12,00
15 8a pásek FeZn 30/4mm m 65,00
16 8b dtto montáž m 65,00
17 9a síť KARI 10x10cm - pruty o6mm - je součásti stavební části
18 9b neobsazeno
19 10a svorka SR2a - ocel pozink FeZn ks 9,00
20 10b dtto montáž ks 9,00
21 11a svorka SR3b - ocel pozink. FeZn ks 8,00
22 11b dtto montáž ks 8,00
23 12a svorka SZ ocel pozink. FeZn ks 1,00
24 12b dtto montáž ks 1,00
25 13a svorka SP - ocel pozink FeZn ks 9.00
26 13b dtto montáž ks 9.00
27 14a svorka ST - ocel pozink. FeZn na okapovou rouru ks 10.00
28 14b dtto montáž ks 10,00
29 15a svorka SSp - ocel pozink. FeZn na okapovou rouru ks 3,00
30 15b dtto montáž ks 3,00
31 Přístroje
32 16a vypínač jednopólový na povrch do vlhka IP44 ks 1,00
33 16b dtto montáž ks 1,00
34 Kabely a vodiče
35 17a CYKY-J 2(O)x1,5mm2 (2A) m 5,00

Montáž Materiál 
Kčřjedn celkem

Montáž
celkem
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UK PřP Praha. Stanice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET/ SOUPIS PRACÍ

44
S

C-998764201-0
Celkem za 764

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
Konstrukce klempířské

% 120,06

Dii: 767 Konstrukce zámečnické

45 R-767000000-101 Ocelová konstrukce zastřešení vstupu a zásobníku - dodávka+montáž+osazeni+kotvenl 
chemickými kotvami kg 454.51

46 R-767000000-102 Ocel vrátka v 1800 mm. výplň dráténé pletivo, zámek dodávka+montáž+osazeni ks 1.00
47 C-998767201-0 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 715.77
S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 783 Nátěry
48 C-783314101-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2 19,09
49 C-783315101-0 Mezinátěr jednonásobný synteticky standardní zámečnických konstrukci m2 19.09
50 C-783317101-0 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci m2 19,09

51 C-783817421-0 Kryci dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 79.13

S Celkem za 783 Nátěry

Díl: 787 Zasklívání

52 C-787313316-0 Zasklíváni střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl 6 až 8 mm s podtmelenim na lišty m2 15.41

53 C-998787201-0 Přesun hmot procentní pro zasklíváni v objektech v do 6 m % 339,02
S Celkem za 787 Zasklíváni
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UK PfF Praha. Stanice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Dii: 009
22 C-952901411-0
S Celkem za 009

□II: 094
23 C-949101111-0
S Celkem za 094

Dii: 096
24 R-966079851-101
25 C-997002611-0
26 C-997013211-0
27 C-997013219-0
28 C-997013501-0
29 C-997013509-0

30 C-997013831-0

S Celkem za 096

Dii: 099
31 C-998011001-0
S Celkem za 99

□il: 711
32 C-711111001-0
33 C-711112001-0
34 H-11163153-1
35 C-711141559-0
36 C-711142559-0

37 H-62836109-1

38 C-711132101-0
39 H-62811120-1
40 C-998711201-0
S Celkem za 711

□il: 764
41 C-764511601-0

42 C-764518622-0

43 C-764311613-0

Ostatní konstrukce a práce
Vyčištěni ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží
Ostatní konstrukce a práce

Lešeni
Lešení pomocné pro obj pozem staveb s lešeňovou podl v do 1,9 m zatiž do 150 kg/m2
Lešení celkem

Bouráni
Přerušeni různých ocel profilů průřez do 100 mm2 - zkráceni odvodňovacího žlabu 
Nakládáni suti a vybouraných hmot
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
Příplatek k vnitrostav dopravě sutí a vybour hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170
904
Bouráni celkem

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
Přesun hmot

Práce a dodávky PSV 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračnim 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim 
Emulze asfaltová penetračni
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné naip
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim svislé naip
Pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s 
textilií, se spalitelnou pe folii nebo jemnozmným minerálním posypem 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho svislé aip nebo tkaninou 
Asfaltový pás separačnl bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu a 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m 
Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům

Konstrukce klempířské
Žlab podokapní půlkruhový z pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm 

Lemováni rovných zdí střech s krytinou skládanou z pz s povrch úpravou rš 250 mm

m2 10.00

m2 5,00

kus 1,00
t 3,89
t 3,89
t 3,89
t 3,89
t 73.86

t 3.89

t 52,46

m2 2,58
m2 3,09
litr 3,12
m2 2,58
m2 3.09

m2 6.51

m2 3.15
m2 3.62
% 28,50

m 4,20

m 3,50

m 10.80

Projektové Ateliéry Dobrovského
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UK PřF Praha. Stanice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Práce a dodávky HSV
Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.J. T suť/m.j.

Dii: 001 Zemni práce

1 C-113106051-0
Rozebráni dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně 
( část dlažby pro zpětné použiti, zbytek uschovat pro případně opravy/doplněnl) m2 21.54

2 C-131201101-0 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17.23
3 C-131201109-0 Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 17.23
4 C-162201201-0 Vodorovné přemístěni do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 17,23
5 C-162201209-0 Příplatek k vodorovnému přemístěni nošením zkd 10 m nošeni výkopku z hor tř. 1 až 4 m3 17,23
6 C-162701105-0 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 m3 11.09
7 C-171201211-0 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 20,05
8 C-174101101-0 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,14
9 C-181951102-0 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 13,86
S Celkem za 001 Zemni práce

Díl: 002 Základy
10 C-213311141-0 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,39
11 C-273321411-0 Základové desky ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 20/25 m3 11,78
12 C-273351121-0 Zřízeni bedněni základových desek m2 12,75
13 C-273351122-0 Odstraněni bednění základových desek m2 12,75
14 C-273362021-0 Výztuž základových desek svařovanými sitěmi kari t 0,24
S Celkem za 002 Základy celkem

Dii: 003 Svislé konstrukce
15 C-311235141-0 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes p10 do p15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 36,05
S Celkem za 003 Svislé konstrukce

Dii: 004 Vodorovné konstrukce
16 C-417321414-0 Ztužujici pásy a věnce ze žb tř. c 20/25 m3 1.42
17 C-417351115-0 Zřízeni bednění ztužujiclch věnců m2 17,28
18 C-417351116-0 Odstraněni bedněni ztužujiclch věnců m2 17.28
19 C-417361821-0 Výztuž ztužujiclch pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 t 0.11
S Celkem za 004 Vodorovné konstrukce

Díl: 005 Komunikace

20 C-591111111-0 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm - dlažba 
stávající m2 7.68

S Celkem za 005 Komunikace

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení
21 C-622321141-0 Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá vnějšich stěn nanášená ručně m2 79.13
S Celkem za 006 Úpravy povrchů osazení

Suť
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UK PfF Praha StBnice zásobníku dusíku a argonu ROZPOČET / SOUPIS PRACl

Rekapitulace nákladů | Náklad v Kč 1 Součet | Celkem
Cena stavebních práci a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešeni vč 

pomocných prací a materiálů, kotveni, povrchových úprav apod Specifikace je dána projektovou 
dokumentaci.

Stavební - HSV |
001 - Zemni práce
002 - Zakládáni
003 - Svislé a kompletní konstrukce
004 - Vodorovné konstrukce
005 - Komunikace
006 - Úpravy povrchu, osazení
009 - Ostatní konstrukce a práce
094 - Lešení
096 - Bourání
099 - Přesun hmot
Práce a dodávky HSV

Stavebni - PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Nátěry
787 - Zasklíváni
Práce a dodávky PSV

HSV + PSV CELKEM 

Speciálni profese
Napojeni dešťových vod + osazeni chráničky
Elektroinstalace - uzemněni
Technologie
Speciální profese celkem I

ZRN celkem

Vedlejší a ostatní náklady
Zařízeni staveniště
Ztížené výrobní a dopravní podmínky
Nespecifikované náklady, rezerva - předpoklad
Inženýrská činnost zhotovitele
Ostatní náklady celkem

CELKEM 983 156
DPH 15%
DPH 21% 206 463
DPH celkem 206 463
OBJEKT CELKEM 1 189 618

Datum říjen 2020 Zpracovali:
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projektant

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta
Stanice zásobníku dusíku a argonu

Albertov 6, 128 43, Praha 2

soupis prací

říjen 2020



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

7. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel 
si ponechá 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel v postaveni pojišťovacího makléře obdrží 1 
stejnopis.

8. Tento dodatek obsahuje 9 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, z nichž žádná 
není fyzicky přiloženy k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné 
podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Výčet příloh: příloha č. 1 - Doložky

Podepsáno dne+ 09. 06. 2021

7a nnii cf^folo

Podepsáno dne*09. 06. 2021

za pojistníka**

* Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu
** a) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y 

podepisujtci/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis 
dodatku v listinné podobě.

b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též 
uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisujici/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než 
uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisujíci/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedeni 
data podpisu Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem

Dodatek vypracoval: underwriter
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