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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2021/00171
mezi
CETIN a.s.
a
Company INTERNAL

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VPIC Horní Dubenky JI - most ev.č.134	#

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00171SAP S/4
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená dle pověření , supervizorem pro výstavbu sítě bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „CETIN“)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450 zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem
(dále jen „Stavebník“)
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba v k.ú. Horní Dubenky spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
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elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 19.5.2021 vydané pod čj. 629545/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Horní Dubenky JI - most ev.č.134“.
2. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) zajistit zpracování Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky.
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).
4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
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řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 499.036,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc třicet šest korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení
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vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 42.189,- Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
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6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
7. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SANKCE
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK e-mail:
ve věcech technických: funkce: specialista pro výstavbu sítě e-mail:
8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Radovan Necid funkce: ředitel e-mail:
ve věcech technických: funkce: referent investiční výstavby e-mail:
9. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00171 SAP S/4 Hana: 8030002548
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO
	9.2
	Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

	9.3
	Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

	9.4
	Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.

	9.5
	Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

	9.6
	Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

	9.7
	Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

	10.
	ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

	10.1
	Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

	10.2
	Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

	10.3
	Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

	10.4
	Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

	11.
	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

	11.1
	Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,




Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00171SAP S/4 Hana: 8030002548
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00171SAP S/4 Hana: 8030002548
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem(c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.11Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
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ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby - vzor
Příloha č. 3 - Pověření -
CETIN:	Stavebník:
V Brně	V Jihlavě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan NecidCETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě

ředitel
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Technická zpráva
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Název: VPIC Horní Dubenky JI - most ev_č_134
Stručný popis:
Akce řeší stranové přeložení OK 669 019 02 (typu Samsung SAM 24f LT MC CU 24 vláken, RSU Horní Dubenky - SOR02) a metalických kabelů z důvodu rekonstrukce mostu a přilehlé křižovatky u obce Horní Dubenky. Celková délka optické trasy bude beze změny.
Navrhované řešení OK - Vedle stávající trasy bude proveden řízený podvrt o pr.160mm pod stávající komunikací a korytem potoka. Do nové chráničky budou zataženy nové trubky HDPE40 O/BB, Č a O (K 669 019 02) V místech přepojení na stávající trasu bude provedena montáž spojek PLASSON. Bude odkopán stávající PKOR a provede se demontáž stávající spojky SOR 02. Stávající OK bude vyfouknut ze stávající trubky HDPE40 O mezi SOR 02 a místem přepojení trasy na parc.č.30/2 v délce cca 55m. Následně bude zafouknut zpět do nové trubky HDPE40 O a provede se opětovná montáž spojky SOR 02. Po dokončení montáže bude provedeno závěrečné měření na OK.
Na akci je nutná PEW.
Navrhované řešení MET - Do nové trasy bude položen nový kabel TCEPKPFLE 75xn0,6 (HUDU1HR - HODU5) mezi dělící spojkou u čp.99 a rovnou spojkou nedaleko stávajícího PKORu. Stávající spojky budou demontovány a provede se montáž nových spojek. Mezi stávající spojkou nedaleko stávajícího PKORu a místem přepojení trasy u čp.99 bude položen nový kabel TCEPKPFLE 100xn0,8 (HODU1HR - HODU7) Stávající spojka bude demontována a provede se montáž nových spojek. Také bude položen nový kabel TCEPKPFLE 75xn0,4 (HODU1HR - HODU442) mezi stávající dělící spojkou nedaleko PKORu a místem přepojení trasy u čp.99. Stávající dělící spojka bude demontována a provede se montáž nových spojek. Stávající neprovozované kabely TCKYPBA 50xn0,8 (směr rezerva u HODU5 a HODU7) a QY 25xn0,6 (směr rezerva u HODU442) budou zrušeny v celé délce záboru staveniště. Na kabelech bude provedena montáž koncovek. Kabely budou zrušeny stavbou. Veškeré spojky a koncovky budou označeny markery.
Na akci je nutná PEW.
ÚR - řeší stavba
PD - Ano GEO - Ano GP - Ano VBŘ - Ano
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.
Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Projektant: DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18; 400 01 Ústí nad Labem
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[image: ]Parcelní číslo:
22/3 0
Obec:
Horní Dubenky [587168] 0
Katastrální území:
Horní Dubenky [642827]
Číslo LV:
185
Výměra [m2]:
532
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:

Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizovan
Druh pozemku:
lesní pozemek

é mapě
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Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

Způsob ochrany nemovitosti
Název pozemek určený k plnění funkcí lesa
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava 0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.05.2021 11:00.
© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 0
Verze 6.1.0 b3 [WWW6]

[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Informace o pozemku
	Parcelní číslo:
	22/8 0

	Obec:
	Horní Dubenky [587168] 0

	Katastrální území:
	Horní Dubenky [642827]

	Číslo LV:
	56

	Výměra [m2]:
	27

	Typ parcely:
	Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:
	

	Určení výměry:
	Graficky nebo v digitalizovan

	Způsob využití:
	silnice

	Druh pozemku:
	ostatní plocha


é mapě

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava 0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.05.2021 11:00.
© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 0Verze 6.1.0 b3 [WWW6]

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Informace o pozemku
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí	Page 2 of 2

[image: ]Parcelní číslo:
23 0
Obec:
Horní Dubenky [587168] 0
Katastrální území:
Horní Dubenky [642827]
Číslo LV:
185
Výměra [m2]:
4730
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:

Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizovan
Druh pozemku:
trvalý travní porost

é mapě

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Ube3Kiek5H0-uU9Cjfh... 26.05.2021



Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo	Podíl
Způsob ochrany nemovitosti
Název zemědělský půdní fond
Seznam BPEJ
	BPEJ
	Výměra

	968110
	3445

	936210
	182

	936440
	1103



Omezení vlastnického práva
Typ
Předkupní právo
Věcné břemeno (podle listiny)
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava 0
© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 0Verze 6.1.0 b3 [WWW6]

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Informace o pozemku
Parcelní číslo:
Obec:
Horní Dubenky Í5871681a
Katastrální území:
Horní Dubenky Í6428271

Číslo LV:
20

Výměra [m2]:
61

Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě


Druh pozemku:
zahrada




[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právoPodíl

[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Seznam BPEJ
BPEJ Výměra
96811a 17
93644 a1 44
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Omezení vlastnického práva
Typ
Předkupní právo
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
./ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu.
Katastrální pracoviště Jihlava a
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 12.08.2021 13:00.
© 2004 - 2021 Česky úřad zeměměřicky a katastrálním1Verze 6.1.0 b11 [WWW6]

[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Informace o pozemku
	Parcelní číslo:
	760/1 0

	Obec:
	Horní Dubenky [587168] 0

	Katastrální území:
	Horní Dubenky [642827]

	Číslo LV:
	56

	Výměra [m2]:
	29363

	Typ parcely:
	Parcela katastru nemovitostí

	Mapový list:
	

	Určení výměry:
	Graficky nebo v digitalizovan

	Způsob využití:
	silnice

	Druh pozemku:
	ostatní plocha


é mapě

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava 0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.05.2021 11:00.
© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 0
Verze 6.1.0 b3 [WWW6]

[image: ][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Informace o pozemku
Parcelní číslo:
760/320
Obec:
Horní Dubenky [587168] 0
Katastrální území:
Horní Dubenky [642827]
Číslo LV:
10001
Výměra [m2]:
265
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:

Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizovan
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha

é mapě

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo Podíl
Obec Horní Dubenky, č. p. 31, 58852 Horní Dubenky
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava 0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.05.2021 11:00.
Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí	Page 1 of 1

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí	Page 1 of 1

© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 0Verze 6.1.0 b3 [WWW6]
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[image: ]Parcelní číslo:
760/350
Obec:
Horní Dubenky [587168] 0
Katastrální území:
Horní Dubenky [642827]
Číslo LV:
20
Výměra [m2]:
11
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:

Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizovan
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha

é mapě
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Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo	Podíl
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava 0
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.05.2021 11:00.
© 2004 - 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 0
Verze 6.1.0 b3 [WWW6]

	PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN:
	Ceník: VP-Východ 2018-TEM - FTTH - 2021.07
Položková databáze: 2021.07

	Název stavby:
	VPIC Horní Dubenky JI most ev_č_134
	

	Číslo SPP prvku: Zhotovitel PD:
	SP
	

	Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
	
	30 339,97 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	
	123 316,97 Kč

	MONTÁŽ
	
	186 756,85 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	
	5 554,35 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	
	16 530,23 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	11 849,28 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	29 146,72 Kč

	MATERIÁL VYŘAZENÝ
	
	847,86 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	94 694,10 Kč

	Celkové náklady:
	
	499 036,33 Kč




	S e z n a m p o l o ž e k

	Číslo SAP
PŘÍPRAVA
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	958210
	Návrh cenový a technický bez projednání
	1.00 ks
	5 817,73 Kč

	953634
	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	15247.04 JV
	15 247,04 Kč

	953635
ZEMNÍ PRÁCE
	Projekt tlkm liniové optické sítě
	9275.20 JV
	9 275,20 Kč

	952384
	Podvrt řízený nad 150 mm
	25.00 m
	99 780,75 Kč

	955551
	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm
	100.00 m
	5 488,00 Kč

	952359
	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70
	3.00 m
	2 058,00 Kč

	952345
	Rýha v trávě 35/70-100
	32.00 m
	11 175,36 Kč

	954958
	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm
	36.00 m
	3 592,08 Kč

	955054
	Vytyčení trasy podél silnice,železnice
	60.00 m
	748,80 Kč

	954972
MONTÁŽ
	Znovuosazení obrubníků chodníkových
	2.00 m
	473,98 Kč

	955079
	Demontáž spojky bez demontáže vláken
	1.00 ks
	897,90 Kč

	955076
	Demontáž spojky mechanické
	4.00 ks
	8 261,20 Kč

	955824
	Instal.metal. kab. do stávajících trubek
	75.00 m
	4 364,25 Kč

	958310
	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
	24.00 ks
	8 854,56 Kč

	958314
	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
	24.00 ks
	1 831,92 Kč

	952649
	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
	4.00 ks
	756,32 Kč

	952650
	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
	246.00 ks
	10 735,44 Kč

	952644
	Měření střídavé během stavby - další čtyřka
	246.00 ks
	7 156,14 Kč

	952643
	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
	4.00 ks
	407,28 Kč

	952647
	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
	4.00 ks
	756,32 Kč

	954999
	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
	500.00 ks
	14 545,00 Kč

	955288
	Montáž koncovky SKH
	2.00 ks
	116,38 Kč

	955003
	Montáž ochranného boxu pro spojku
	1.00 ks
	699,71 Kč

	955286
	Montáž spojky bez montáže vláken
	1.00 ks
	1 015,01 Kč

	955282
	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
	6.00 ks
	12 217,26 Kč

	955284
	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
	6.00 ks
	290,40 Kč

	952602
	Montáž trubky úložné
	15.00 m
	241,50 Kč

	952603
	Montáž trubky závlačné-4 ks
	25.00 m
	1 312,75 Kč

	954992
	Montáž úložných kabelů do 300 XN
	70.00 m
	3 054,80 Kč

	958592
	Provádění PEW v maintenance window
	1.00 ks
	27 439,72 Kč

	958557
	Realizace optické akce-ostatní činnosti
	1.00 ks
	16 284,23 Kč

	957753
	Realizace tratě síťové dohodou projektová rezerva
	37200.00 JV
	37 200,00 Kč

	958331
	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti
	24.00 ks
	9 159,84 Kč

	958469
	Uvedení stavby do provozu kolaudace
	5335.72 JV
	5 335,72 Kč

	958336
	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky
	110.00 m
	2 725,80 Kč

	958558
	Zkouška trhací
	1.00 ks
	1 526,64 Kč

	958556
	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
	2.00 ks
	5 388,16 Kč

	955012
	Zrušení úložné trubky
	75.00 m
	608,25 Kč

	955042
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
	Zrušení úložných kabelů do 300 XN
	117.00 m
	3 574,35 Kč

	956278
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	Předměření trasy do 100 m
	1.00 ks
	5 554,35 Kč

	955198
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	4.00 ks
	10 975,88 Kč

	956284
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
	1.00 ks
	5 554,35 Kč

	955313
	Uzavření sml. o SB o VBŘ
	4.00 ks
	11 849,28 Kč




VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	954830
	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene úhrada VBŘ - podvrt vozovky 9m x 500Kč / ostatní plocha 16m x 200Kč
	7700.00 JV
	7 700,00 Kč

	955315
	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
	4.00 ks
	8 980,28 Kč

	958085
	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	4.00 ks
	12 466,44 Kč

	
	L i m i t k a m a t e r i á l u
	
	

	Číslo SAP
MATERIÁL VYŘAZENÝ
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	303003
	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
	6.00 ks
	847,86 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
	
	
	

	303918
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	35.00 ks
	1 282,40 Kč

	303813
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	35.00 m
	149,10 Kč

	303777
	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá
	100.00 m
	220,00 Kč

	300131
	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8
	45.00 m
	36 202,95 Kč

	300265
	Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,4
	55.00 m
	9 145,40 Kč

	300552
	Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,6
	45.00 m
	15 566,85 Kč

	400299
	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267
	24.00 ks
	82,08 Kč

	316547
	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm
	2.00 ks
	298,12 Kč

	302550
	Mini Marker 1401 3M Ball
	9.00 ks
	1 766,34 Kč

	312425
	Modul konektor. 9700-10P
	100.00 ks
	2 222,00 Kč

	323050
	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm
	24.00 ks
	125,76 Kč

	306776
	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm
	1.00 ks
	684,93 Kč

	320313
	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50
	1.00 ks
	659,67 Kč

	320312
	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15
	1.00 ks
	143,94 Kč

	312889
	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
	3.00 ks
	2 115,12 Kč

	306732
	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line
	1.00 ks
	4 966,14 Kč

	320294
	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460
	3.00 ks
	2 332,05 Kč

	300023
	Trubka HDPE 40/33 černá
	30.00 m
	696,90 Kč

	300036
	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
	30.00 m
	696,90 Kč

	300030
	Trubka HDPE 40/33 oranžová
	30.00 m
	696,90 Kč

	316139
	Trubka PE 160/14,6/6000mm
	5.00 ks
	14 640,55 Kč



Příloha č.2
DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]CETIN a.s.
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená [•], na základě pověření
(dále jen „Nabyvatel“)
a
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][•]
se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]
(dále jen „Převodce“)
Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto
DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(dále jen „Dohoda“)
1. [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]PŘEDMĚT DOHODY
1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o místění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.
2. [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]PŘEVOD PRÁV
2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.
2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do
Příloha č.2
třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.
3. [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.
3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody:
Příloha č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby
Nabyvatel:	Převodce:
V 	 V 	
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]CETIN a.s.[•]
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Evidenční číslo: PŘ/2860/2021
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