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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Krunertova v Hradci
Králové vrozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121098 na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI KRUNERTOVA, HRADEC KRÁLOVÉ" (dále
jen „zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako
„dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených
v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

l l l .

QM

Předmětem díla je oprava chodníku v ulici Krunertova v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen
zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace,
tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova
37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292 (příloha č. 1).

1. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice
nebo betonu,

ruční rozebrání dlažby s uložením nepoškozené dlažby na palety, které dodá objednatel a
odvoz na sklad TSHK na letišti,

vybourání obrubníků vč. přídlažby,
v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry,
přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na

řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude

odvezena na skládku,
sejmutí ornice, uložení a zpětné použití pro založení nového trávníku,
osazení silničních obrubníků a přídlažby z betonového vodícího proužku do společného

betonového lože,
dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček a kabelů VO ve stejných trasách

vč. demontáže starého vedení VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm,
veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce

zařízení — TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže a chrániček.

2. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně



další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhot0vitel odpovídá.

. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními
předpisy, to  vše svýjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle
požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací
zhotovitelem:

. před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec
Králové — odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),

. zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, Objížďky,
oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. př i  výstavbě apod.)

. před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení sítí a to  jak z hlediska směrového, tak
hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo vterénu. Během provádění prací budou
respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.

. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele
nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitelje povinen je v plném rozsahu dodržet.

. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je křádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl
vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací
nezvyšuje cenu díla.

. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)
kveřejné zakázce, srozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění této smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu
uvedenou v této smlouvě.

' .  Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po.,
Vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dilo rozšířeno.



IV.
Tenmínv A mísm PLNĚNÍ

. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů
ode dne nabytí účinnosti nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy — stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec
Králové — odborem dopravy, nebo dle klimatických podmínek.
Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a
rozhodnutí je zhotovitel povinen do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
0 předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.

' . Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 70 dní od
protokolárního předání staveniště.

. Místem plněníje ulice Krunertova v Hradci Králové na p. p. č. 857/83 v k. ú. Kukleny.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PlODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1 854 902,— Kč.

. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
objednatele, v souladu s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu
smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a
skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení,
omezení dopravy, uzavírka, objížd'ky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule
stavby, projednávání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními
podmínkami souvisejícími s prováděním díla a vceně zohlednil veškeré možné okolnosti
s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
- název akce, investor, stavbyvedoucí, zhotovitel, termín realizace stavby

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne na
základě daňového dokladu (dále i jako „faktura") vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15 dnů
ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovýmí cenami a pořadovými čísly
položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.



5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-Ii faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
M

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % : dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla včetně DPH za každý
započatý den prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500; Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
Označí—Ii objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.



7, Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva
může mít formu faktury), a to  bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-Ii mít
výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů
prodlení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle
platných právních předpisů a příslušné judikatury.

10.Poh|edávku ztitulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vsouvislosti
stouto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vsouvislosti
s touto smlouvou.

vu.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou
zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými,
tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy
O dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

Neodpovídá-Ii dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít vlastnosti uvedené vodst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na 60
měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo
svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla svadami do odstranění
poslední vady zjištěné př i  předání a převzetí díla.

v v ,Záruka za jakost (záruční doba) nebezr Ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost,
do doby odstranění této vady. Na vyměněná části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst.
3 tohoto článku.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi Oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
Odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně Odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je
povinen při záručním Odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradnívěci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže—Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené vsouvislosti sodstraněním
neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů Ode dne



10.

11.

12.

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí
oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považ0vána za zhotovitelem uznanou a bez
jakéhokoli případného prokazováníza prokázanou.

O odstraněni reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodni, proč údajné odstraněni vady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury
vystavené objednatelem stím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená
ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na
zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou
třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

vm. \ *

PRÁVA A Povmnosn STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA l

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je
zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob \
pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam, \

\\- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,

- českých a dalších případných příslušných technických norem, \ \

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení
díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto
smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned
poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit př i  vynaložení potřebné péče.

Zjistí-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to \
navzdory řádnému splnění povinností dle čl. |||. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost ;
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. \

\
l

l l
\

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku,
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16.

Nesplní—Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele
odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí části díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně
5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti
písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na
náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem.

Zdroj energií (el. energie, případně dalšich) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení
od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet.
Zhotovitel si vpřípadě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště vpotřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové
(popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše
včas na svůj náklad a odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých
látek apod.

V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti
práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví
nebo jiným škodám.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla
i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích
osob do předmětu díla a s tím související následky.

Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedeni závěrečného důkladného úklidu
všech dotčených prostor, včetně uvedeni přístupových cest do původního stavu(neni—li jejich
změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace
vyzískaných materiálů vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a přip. i dalšími právními předpisy, to vše
svýjimkou materiálů, které se dle soupisu praci (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele
odevzdávají zadavateli.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla).
Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na
objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na
staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště
zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází nebezpečí škody na
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staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím
protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
vsouvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim
přenesení DPH,

- rovněž vpřípadech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjisti-li,
že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však
1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně t ř i  dny
předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však
není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření
případného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh či pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své
náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě
je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle
odst. 10. článku Vll. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou
událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné
smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového
dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici vprůběhu
plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude
posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti
jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije př i  provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a
časovou koordinaci.

|x.

STAVEBNÍ DENÍK



. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků
uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na
stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí
platnými právními předpisy.

. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však
podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X .

pŘenušení PROVÁDĚNÍ DÍLA
. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,

jestliže:

— provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např.
neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich
překládka, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. Ill. odst. 5 smlouvy),

- dojde kpřerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

— jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového
důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

. Přerušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.

. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh smluvních lhůt
timto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

*. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného cl íla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.



7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíši obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat ivymezení
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.
Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem
bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další
doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo zopodstatněných
důvodů vyžádaných objednatelem.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní
údržby předmětu díla.

Zhotovitel při předání hotového díla objednateli předá vtištěné a elektronické podobě
geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Na předání díla upozorni zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

xu.

oosmumví oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů,

— opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele



Objednatel má právo písemně odstoupit od  této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí
být písemně.

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věcí. V případě oprávněného odstoupení od
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončení.

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných
případných nároků, které Podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy.

XII I .

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejich veškerých případných budoucích dodatků
dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že. bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanoveni oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-
l i  předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu
postoupit.

Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných Vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp., jejich zástupci.



7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“), stím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní
vztah založený touto  smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 5 2595, 5 2606, 5 2618, 5 2620
odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 9 2628, g 2629 aš 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-Ii na tento
smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

8., Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

9. Tato smlouva je vyhotovena. ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž zhotovitel i
objednatel obdrží po jednom stejnopisu.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomý veškerých práv a povinností : této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.

1. Nedílnou so učástítéto sm Iouvyje jako její příloha položkový rozpočet stavby.

v Hradci Králové dne v Hradci Králové dne ...... Q.?z..99:...2021 l

ZA-OBJEDNATELE:

\!

j

sows cz, a.s. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

\
l



Fin-ne: Tnneooneult s.r.o
Q“ ASPĚ  Soupis prací objektu

Stavba: 465 Oprava chodníku v ulici Krunertova v Hradci Králové 1 554 902 00
V

provozovateli skládky

provozovateli

Vna
stlnovenl jakeho množstvl : asfaltových povrchů bude nutné uložtt na skládku

v
součásti dokladů budou pti předám veškeré atesty. prohlášeni o shodí,

na použité * , výrobky, ,. , o r ' ' r “  , 3x

s o
, osazeno ne miste stavby po dobu stavby. předpoklad rozměr 1.50 m. dle

objednatele. včetne projednání a umístění. komplet včetne výroby. dodánl.

dodání | esezenl tabu" v .."
předepsaným zadavatelem

veškere nosne a upevňovacl konstrukce
základové konstrukce včetne nutných zemních prací
dementů : odvoz po skončenl platnosti

s a s
na skládku. Nezehmuje poplatek za skládku. který se vykazuje v položce

1" (s výjlmkeu maleho mnolstvl bouraneho materiálu. kde je možne poplatek
do jednotkové oeny bouránl -tento fakt musí být uveden v doplmjtclm textu

: a s
na skládku. Nezehmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

1 "  (s výjimkou maleho množstvl boureného materiálu. kde je možné poplatek
do jednotkové ceny bourdnl — tento takt musl být uveden v doplmjlclm textu

: a s
na skládku Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
(: výjimkou malého množství bouraneho meterlálu, kdeje možne poplatek

do jednotkové ceny bouránl —tento tekl must být uveden v doptl'lujlclm textu

s e s
ne skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. který se vykazuje v položce
( :  výjimkou malého množstvl houmného meterlálu, kde je možné poplatek

do jednotkové ceny bouránl - tento fakt must být uveden v doplňujícím textu

1 zr

s e s
na skládku, Nezehmujo poplatek za skládku. který se vykazuje v položce
(s výjlmkou maleho množstvl bouraneho materiálu. kde je možné poplatok

do jednotkové ceny bouranl — tento takt musí být uveden v ooplňujlclm textu



Položka veškerou r “ suti a e . ,  , hmotami v!
uložení na skládku Nezahmuje poplatek za skládku který se vykazuje v položce
0141“  (s výjimkou malého množství bcuranůho materiálu, kde“j e  možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplřujíclm textu
k Iožce .

či

1135“

113ml

ODSTRANENÍ zAHoNovvcH OBRUBN KU
' “ ' ' “ ,' . ' 'lvčetně L Ioies ' “  *a
odvozem ns skládku od adů
na skládku xenonové obruby 255x0.05x0.25 = 3.19 m3. predpoklad betonove lože
255x0 07-' 17. 85 m3_
Položka * ,' ' ' suti a s . ' ' ' ' ' vč.
uložení na skládku Nezahmuje poplatek za skládku. který se vykazuje v položce
0141“ (s výjimkou malého množství bouraneho materiálu kde'j e  možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textuk .polozcej.
ODSTRAN NI GHODNIKOVYCH A SlLNIČNc OBRUBNIKU BETONOWCH 302.00
odstranění silničních betonových obrubníků včetně betonového lože s naložení a
odvozem ns skládku odpadů
na skládku Simion! obruby 302x0.15x0.25 = 11,33 m3, predpoidad betonove lože
302x0 1 6 =  48.32  m3
Položka zahrnuje 5 suti a 5 ve,
uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku který se vykazuje v položce
0141"  (s výjimkou malého množství bouraneho matenálu kde je možné poplatek

do ,' ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu

HSS-i|
k položce).
ODSTRAN Nl OBRUB Z KRAJNlKÚ

“W 113742

:odstranšní betonových krajníků včetně betonového lože s naložení a odvozem ns
skládku od adů na skládku 15.2 m3
skládka 0. 25:10.2x303= 15.2 m3
Položka suti a s ' vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku který se vykazuje v položce
0141"  (s výjimkou malého množství bouraneho materiálu kde je možné poplatek

' do ' ceny bourání—tento fakt musí být uveden v doplřujiclm textu
k oložce .
FR ZDV NI  ZPEVNÉNYCH FLOCH ASFALTOVYCH T L  D 0  4DMM F5E

k oložce.
18 “12110 SEJMUT ORNICE NEBO LESNI PUDY

frézování obrusné vrstvy, včetně naložení a odvozu na skládku nebezpečných odpadů
v tl 40 mm

É7+5+6+6+12+7+20+15+3+6+3= 255 m2
Položka , suti a s ' vč.
uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku který se vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého množství bouraneho materiálu kdeje možne poplatek

do ' * ceny bourání —lenlo fakt musí být uveden v doplňujícím textu

M3 29.13

19 12313 a

se'mutí ornice na mezideponii gro zpětné použiti předpoklad 0.1 m
29131111 = 29.13 "13/1115 = 194.20 m2
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
do ravu nezahmu'e uloženi na trvalou skládku
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNlc A ŽELEZNIC TR. | 2138.76

' - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

vybourání podkladních vrstev a odkop na úroveň nove pláně v úrovni -D.34 chodníky a
0.42 v místě s ezdů včetně naložení a odvozu na skládku
chodník 511_6101! = 153.48 m3, s' zd 233.304 = 93.28 m3
pole a zahrnuje:
- " * a svislá ' , „. . ", s výkopkem_ „ . . - . | , .
- ošetření výkaptště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
— ztížení „ '  , “ * , vedení a objektů vč. jejich
dočasneho zajištěníV
- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin. ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- ležení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (liguráeh)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ueta novenl k pol. 1 1 51 ,2)
- potiebnó snižení hladiny podzemní vody
- ležení a rozpojování jednotlivých balvanů
— vytahování a nošení výkopku
- svahováni a piesveh, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží! Vplů'íi
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek _
- paienl, vzepr'enl a rozepíeni vč. přepaiování (vyjma štětových stěn)
- úpravu. ochranu a očištěni dna. základové opary. stěn a svahů
- zhutnění podloží. případně i svahů vč. sval-lovení
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích. není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopištš a ve výkopišti
- třídění výkopku
-veškeré ' ' ' ' ' “ r “  ' (příjezdy. sjezdy,
nájezdy. lešení podpor. konstr. přemostění. zpevněné plochy. zakrylia pod.)
- nezahmuje uloženi zeminy (na skládku do násypu) ani poplatky za skládku. vykazují

- - ..
HLouaEN RYH & R D0 2M PAZ | NEPAZ TR. |. ODVOZ Do 1KM
Odvodnění - rýha sirky BD cm a hloubky 1.2 rn, včetně naložení a odvozu. ztoho 7.2
ma na s adkua 14.4 3 na mezide onlí tn“ zas
0.8x1v21225= 21,8 m3
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- ošetření výkopilte po ceiou dobu práce v něm vč. klimatíckých opatření
- ztížení . ,  , *  , vedení : objektově. jejich
dočasného zajištěntv
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- lezení po vrstvách. pásech a po jiných nutných castech Uigurách)
- čerpání vody ve. čerpacích jímek, petmbl a pohotovollní čerpací soupravy (viz
uotanovmí k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těšení a rozpojovaníjemotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesveh. svahů do konečného tvaru výměna hornin v podloží a v pláni

' " vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů | napedávek
- paleni, vzepíení : rozepřeni vč. píepažovaní (vyjma štetových stin)
- ípravu, ochranu . očištění dna. zici-dové spáy, stěn a sval-rů
- odvedení nebo obvedenl vody v okolí výkopišté & ve výkopiští
- třídění výkopku
- veškeré ,. * umožňující... ' , * ' (pííjendy. sjezdy,
nájezdy, lešení. podpěr. konstr.. přemostění. zpevnění plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nasypu) ani poplatkyza sktadku. vykazují

HLOUBEN RYH D O  2M PAZ!  NEPAZ TŘ. |,  ODVOZ DO 'iKM
V0 chodník- rýha tiny 60  cm. včetně naložení a odvozu. ztoho 26.10 me na skládku
a 7.83 m3 na mezide onii ro : ětn' zás
0.6x0.26x217.5 = 33.93 m3

- * “asvisíah. , " ,  ' , s _
- l
- ošetření vy'kopíttč po celou dobu prace v něm vč. itihtatických opatření
- ztížení , '  .. * vedení, a objektů vč. jejich
dočasného zajištenlv
- ztížení pod vodou. v okolí výbušnin. ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepívosi
- lezení po vrstvách, pásech : pojíných nutných částech (tlguraoh)
- čerpá-rl vody ve. čerpacích jímek. potrubí & pohotovostní čerpací soupravy (viz
uetamvaní k pci. 1151 .2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- tliení a rozpojovaní ]ednotllvy'ch balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- wahovani a přesvah. svahůdo konečného tvaru. výměna hornin \! podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů | napadavek
- puzení. vzepienl a rozepíenl vč. přepažování (vyjma iiltovy'ch aten)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry. stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
- třídění výkopku
- veškeré, * " "“ " u m o ž m 1 l o í „ *  ' ,. , (příjezdy, sjezdy
nájezdy lešení podpěr. konstr. přemostění. zpevněné plochy zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ení poplatky za skládku. vykazují

! 33,93

HLouBENi RYH Š Ě Do 2M PAZ | NEPAZ TR |. onvoz oo 1KM
Vo sjezdy » rýha šířky 60 cm. včetně naložení a odvozu, ztoho 8.34 m3 na skládku a
24.19 m3 na mezlde onii ro tn' zas
0.6x0.78x69.5 = 32.53 m3
„pom zahrnuje:

* a svislá * „. ' , , s .

- ošetření výkoplště po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatření
-zlíženl . ,  ,. , vedení, a obleldůvč. jejich

\ dočasném zajištěnív
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin. ve stísněných prostorech & pod.
— příplatek za leplvoet
- lezení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (hernách)
— čerpání vody vč, čerpacích jímek_ potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k poi.1151,2)
- potřebné snižení hladiny podzemní vody
-tizenl a rozpojovaní jednotlivých blhlií'tů
- vytahování a nošení výkopku
- svahovaní a piesvah. svahů do konečneho tvaru. výmena hornin vpodložl : v platí

vlivy
- mení vykopávky. odstranění kořenů a nopadávek
- patent. vzepíení a rozepření vše přepožování (vyiml Miíevých stěn)
- ípravu. ochranu a očištění dna. základwe spáry, stan e svahů
- odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopišlě . ve výkoplštl
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy. n]ezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konem, přemostění, zpet/neni plochy, zakrytí a pod.)
- nezehmuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skíidku, vykazují

| :] 17:11'1 iĚYPJAMARYH ZEMINOU SE ZHUTNĚN M
Odvodnění - zásyp rýhy vytěženou zemnlnou včetně naložení a dovozu z mezideporrie
do úrovně laně
0„8x0.8x22.5 = 14.4 m3
položka zahrnuje:
- , ,. zemní vč. výběru
- úprava * materiálu “ tříděním, , ' nebo
*vyseušením. pfípt jine úpravy za (telem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněníi nZone míry hutnění
- ošetření mežlšte po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení. konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztízení provádění ve, hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládaní sypanlny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (tígurúch) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materialu
- výměna častí zemní konstrukce znehodnocené klimatickýmí vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana protl vadě
- odvedení nebo obvedenl vody v okolí uložiště a v Goliat!
- veškerá umožňující.. * zemní (phlezdy.
sjezdy. nájezdy. lešení. podpěrné konstrukce přemostění. zpevnil-ia plochy. ukrytí a

14,40

zal 17411|b vr: JAM A e-r zeminou se 21m
VO chodník - zásyp rýhy " včetne a dovozu: ' ,
do úrovně laně

[ 783



položka zahrnuje:
- kompletní „ * ' zemni ' ' ve. výběru
- úprava ' “ “ “ *  tříděním. ' nebo
vyseuiením. přlp.jlne úpravy za účelem ziepěeníjeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření t'ložíštč po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okoli vedeni. konstrukci a objektů ejejich dočasně zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypanlny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (ngurách) vč. dosyparek
- spouštění : nošení matenelu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené ldimattcky'rni vlivy
- měni hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
» odvedeni nebo dovedení vody v okolí úložiště a v l'Iožišli
- veškeré * umožňující 'zemnl (příjezdy,
sjezdy nájezdy, rešení. podpěmě konstrukce. přemostění. zpevněné plochy. ukryt! :

| 25 17411|c '%YP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUThÍĚN M M3 1 24.19 | 
VO sjezdy - zásyp rýhy vytěženou zemnlnou včetně naložení a dovozu z mezldeponle
do úrovně laně

položka zehmuje:
- ,. “ ' zemní vč. výběru '
- úprava ' tříděním. ,. ' ' nebo
vysoušonim. přip, jine úpravy:: účelem zlepšení jeho mech. vlastností
— hutnění í nťzně míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu prace v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení. konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění
A ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
— ztížené ukládání sypanlny pod vodu
— ukládání po vrstvách : po jiných nutných částech (figurách) vč. doeypúvok
- spouštění ! nošení materialu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými Vili/y
- mční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo ohvedení vody v okolí úložiště a v úožlští
- veskere ' umožňující, * zemni ' (příjezdy.
sjezdy. náezdy. lešení podpěrné konstrukce přemostění, zpevněné plochy, zakrytí.

| :] "satj- '%P JAM A RYH z NAKUPOVANYCH MATERIÁLU Ms | “14.16 | 
Odvodnění - zás : naku ov ' mate ' kabelové lože ' 0.4 rn
CLM„4x22.5 = 7.2 m3
položka uhmuje:
- komptetní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materíáu de

—l'.ipreve * “ ' ' “  ' tříděním, , ' nebo
vysoušenlm. příp. jíně Cor-vyu účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různě miry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatíení
- ztížení v okoli vedení. konstrukcí o objektů a jejich dočasně zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách : po jiných nutných částech (ligurach) ve. dosypavek
- spouštění : nošení materialu
- výměna cásti zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
malování úložiště a jeho ochrana proti vodě
-odvedení nebo obvedeni vody v okoll úložiště a v liožíšti
— veskere * 'zemnl (příjezdy.
sjezdy. nájezdy. lešení. podpěrně konstrukce. přemostění. zpevněné plochy ukrytí !

[ 27| 17481lb %? JAM A RYH z NAKUPOVANYCH MATERIALÚ Mo L 28.10 [ 
vo chodn' - zásyp : nekupovanE'h materiálů kabelové lože výšky 0.2 rn
0.8x0.2xZ17.5 = 23 10 m3
polozka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu tíle

- úprave * ' ' tříděním, ' ' nebo
vysoušením, příp. jině úpravyu účelem zlepšení jeho mech. vlasnosti
- hulněníl n'nne miry hutnění
- ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí | objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

" - ztížené ukládaní sypanlny pod vodu
— po ' * *epojíných " ,' *'částecm ,vč. „
— spouštění a nošení materiálu
- výměna častí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště | jeho ochrana proti vodě
— odvedení nebo obvedení vody v okoli uložiště : v Uožíšti
- veškeré umožňující, zemní' ' ' říjozdy
sjezdy. nájezdy. lešení podpěrné konstmkce přemostění. zpevněné plochy. zakrytí :|

| :_BJ 11481 lo '%YP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALL'I M3 [ G.! | 
V 0 "  k ' materiálů. kabelové lože '

položka zahrnuje:
_ kompletní provedeni zemní konstmkce včetně natupu a dopravy materia dle
zadávací dokumentace
_ (prava ' tříděním, ,. * ' nebo
vysoušenim, přip. jině úpravy za účelem zlepšeníjeho mech. vtestnoetí
- hutnění I různá míry hutnění
- ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
— ztížení v okoli vedeni. konstrukcí e objektů s jejich dočasné zajištění
' ztížení provádění vč. humini ve ztížených podmínkách : stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypeniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a pojlných nutných částech (tigurách) vč. dosypévek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště e jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okoli úložiště a v úložišti
-veěkeré umožňující, * 'zemnl (pí'jjezdy,
sjezdy. nájezdy lešení podpěme konstrukce. přemostění zpevněné plochy.nluytlu % Ě



po
v zadávací dokumenleci ; výjimkou těch praci, pro idem jsou uvedeny

úprava a přehulnění plůič pláně pod sjezdy a chodníky na Edem = 30  Mp:

a dovozu

po uloženi trávníku 2x. přodpoklédá se 5% plochy trávníku. ložiska vylrvelých plevelů

: polotovary.
dopravy (rovnež přesuny). včetne naložení a složení. připednl :

e
mzproslřenl a zhutněni vrstvy v předepsaná lloušťoe
zrizeni vrstvy bez mnišeni šířky, pokládáni vruvy po etapách

:
rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
zrizeni vrslvy bez rozlišení šířky. pokládáni vrstvy po etapách

:
mzproslření & zhutnění vrstvy v předepsene lloušfoe
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šlřky, pokládali vrslvy po etapách

(0 V, ale r ( . .
;íizenl vrstvy bez rozlišení sirky, pokládáni vrsÍvy pro etapách

v na
sepnračně-výsluzná geotextilie s pevnosti v obou smimch kNIm. hrpho

v
jednotkové ceně)
očištěni podkladu

v
očištěni podkladu
uloženi směsi dle předepsaného lechnologlokeho předpisu. zmíněni vrslvy v

tloušťce
zřízeni vrstvy bez roišení šířky. power-| vrstvy po etapách. včelni pracovnich

: spojů
úpravu , ' ' ' ' podél " '- ' ' “ ' odvodňovucich

proužků. odvodňovačů. vpusll, šachet : pod.
nezahrnuje poslřiky, nátěry
nezahrnuje těsnění podél obnrhniků. dlleiačnlch uřlzenl. odvodňovacích proužků.

mm.



- dodání dlažebnlho materiálu v požadované kvatítě . dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spor
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle „* * , L * „ ' * , '  včetně , '  V
podkladní vrstvy a předepsané výplně spár
- zřízení vrstvy bez rozlišení sirky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení poděl obrubníků, dilatačních zařizení. odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví—ii zadávací dokumentace jutak
- nezahrnuje postřikyi nátěry
- nezahrnuje těsnění podel obrubnntů, dilatačních zařizení, odvodňovacích proužků.
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

| MI 562815|a KRYTY Z BÉI'ON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL SONIM DO LOŽE Z KAM M2 29.60 
varovné pásy - slepecké skladebná dlažba 200x1DDxBU mm schváleného typu,
červená barva včetně do lože : kameniva trakce 4:3 mm vtt. 40 mm

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě. dodání materiálu pro předepsaná
lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou vyplň spar
— očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle ,., _ * ' _ 1 včetně _ '
podkladní vrstvy a předepsané výplně spor
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky. pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukonceni poděl obrubníků, dilatačních zařízení. odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-|| zadávací dokumentace jinak
— nezahmuje postřiky, nátěry
— nezahrnuje těsnění podél obrubnlků. dilatačních zařizení, cdvodňovaclch proužků.
odvodňovacú, vpusti, šachet a poct

| El inggíb KRYTY z BETON DLAŽDlG se ZAMKEM BAREV RELIÉF TL auMM oo LDŽE z KAM _M_2 egg 
uměla vodicí linie - slepecké skladebná dlažba 200x200x80 mrn schváleného typu. bílá
barva včetně do lože : kameniva trakce 4/8 mm vtl. 40 mm

- dodání dlažebniho materiálu v požadované kvalitě, dodaní materiálu pro předepsané
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spor
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle „ * r ' “ * ' „.“ J ;  vcetne " „ '
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení štiky, pokládáni vrstvy po etapách
. úpravu napojení. ukončení poděl obrubníků. dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků. odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-Il zadávací dokumentace jinak
_ nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podel obrubníků. dilatačních zarízení. odvodřovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti. šachet a pod.

| “ŠL 53920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M [ aoe od [
zalití spar trvale pružnou zálivkou z modítíkovanáho asíaltu ve vozovce ná styku nová
a stáva ícl ohrusná vrata a u siazdů obrubarasfalt

položka zahmujei
A dodávku předepsaného materiálu

čištění a ' Iň s ar timto materiálem
emu v_b
POTRUB ZTRUB PLASTOVYCH ODPADN CH DN D0150MM
kanalizační potrubí. propojení systémových vpustí s ulícnlml. materiál KG PVC-U DN
150 SNB
2+1+2+2+3+3+3+4 = 20 m
položky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklon zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby. trubky, tvarovky.
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných : upevňovacím prvků.
včetně potřebných úprav
» úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušněho technologického
předpisu
- zřízení potrubí ijednotlivých části po etapách. včetně pracovních oper a spojů,
( r ' koncůa pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami : komommi, okoli podpěra vyústčni. zaústění.
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-Il tyto práce

“ předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženem i nezapaženěm a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděnlm a čmpánim vody
ngzahmgje zkoušky vodotěsnosti a televizní groh 'dku

| 43 321ml ZEMN SOUPRAVY DN oo 1200MM s POKLOPEM kus [ 3.99 [ 
' položka bude využita pouze v případě. že v rámci opravy sjezdů nebude možná :

výškových důvodů zachovat stávající zemní soupravu, nutno zajistit souhlas
stavebnika a správce vodovodu, položka zahrnuje veškeré potřebné zemní práce pro
provedení !y'měny zemních souprav

- Položka zahrnuje r mentů dle ' , '  ,. , ' '
veškerou mlmostaveníštní a vnítrostaveništnl do ravu.

I mj 89712| VPUST KANALIZAČN ULlEN KOMPLETN z BETONOVYCH DILCÚ KUS [ cm | 
použito pouze pokud nebude možné stavajici uliční vpust vyčistit a případně výškově“
upravit a nebude možné zřídit nově propo'enl od galon-mých ypusti

poiožka zahmuie:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výpln, těsnění a tmelení opar a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v líásteon. kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem.
- předepsané podkladn' konstrukce 

597524 VPUST oDvoo ZLABU z BETON Dcu sv. ŠIRKY Do 250mm Kus | gag | 
litinové systémové vpusti 210x280x100 mm B'i - B7 + případná záměna za kovovoý
rošt před č.p. 695

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje
přede saně odkladní konstrukce

| (511 899ml wškovÁUPRAVAPOKLOF-U' kus l 1.00' [ 
výškový úprava čtvercového poklopu, případně včetně zajištění (pořízení a dovozu)
všech potřebných prvků nového poldoputpoklop min 0400, prefabrikáty) včetně
jgcdbatonování včetně vybourání stávajících včetně naložení a odvozu na skládku



položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutně price a materiály pro zvýšeni nebo
zařízení (včetně nutne thx-vy stávajlclno puvmnu vozovky nebo chodníku).

&
hmců.včelnč, * *  * ' . včem * * ' * ' * Včelni-

položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
zamení (včetně nulné úpravy slávajíciho povrchu vozovky nebo modníku).

dopravu demontované značky : dočasně skládky
osazení : montáž značky na mlsli určenóm projektem

dodání : pokládku netěmvého materiálu (mih se pouze nallrmá plum)

dodání & pokládku předepsaného symbolu

- dovoz

dodání zařízení v předepsaném provedenl včetně jejich osazení
úddbu po celou dobu lrvánl funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů

po komplet

& odvozem nn

dodání zařízení v předepsaném provedeni včem! jejich osazení
údržbu po celou dobu trvání funkce. náhradu zničených nebo nucených kusů.

po

n a
pozemku, ohraničenl zeleneho pásu. mrnčry o„oaxo.zsx1.o m. včetně



0.15x0.15x1.0 m,

zahmuje'.

zbetonu CZSIMHXFG.

" “ ' auleženlpď ,. ,' tvemicj * ,. “ ' akvallty
riadenia , ' ' I o l e z ,  „ ' ' \r ' * , kvetltěav

tloušťce
r s “ ' ištnii ' Lun! ,.

ukončení, patky. spárovánl

s a s
190x220x1000 mm. min. C250. včetně společného betonového lože u

:
rozměrů včetne mříže

spárování. úpravy vtoku & výtoku
nezahmuie nutné zemni prace, předepsané lože, ohetonovánl

“ 'žlebů včetně ( ' vrstev a ' mřlžl
“ 'r “ ' s .  “* sutla včetně uloženlna

nezahrnuje poplatek za skládku. vykáže se v samostatné položce 014" (: výjlrnkou
množství bouranůho materiálu. kde je možné poplatek uhmout dojednatkovó

hours-nl — tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

vpustpouze

uhmuje:
kompletní bouraci práce včetně nezbytného rozsahu zemnlch preci,
veškerou manipulaci : vybourenou suti a hmotami včetně uložen! na sldádku.
veškeré dalšlprůce, : “  , “  *r' a z r  , : , "

poplatek ze skládku, ktery' se vykazuje položce 0141“ (: vým
množství boureneho meterlau. kdele možné poplatok zahmout dojednutluwb

bouránl-tentp takt musí být uveden v doplňuilcím textu k položce)




