
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343
DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

46 450 554,48CZK

20022-1

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné 

kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. 

Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. 

38 388 888,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 061 666,4821,00% 38 388 888,00

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 121



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20022-1

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

20022-IN-

D.1.4.h-SR

20022-IN-D.1.4.h - Slaboproudé rozvody - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN-

D.1.4.C-

VZT

20022-IN-D.1.4.C-Vzduchotechnika, klimatizace - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN-

D.1.4.c- K
20022-IN-D.1.4.c- K-Klimatizace, VZT -  zařízení

20022-IN-

D.1.4.c-SP

20022-IN-D.1.4.c-SP - Stavební přípomoce, 

bourací práce -klima, VZT

20022-IN-

D.1.4.e-ZTI

20022-IN-D.1.4.e -Zdravotní technika - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

20022-IN-

D.1.4.e - K
20022-IN-D.1.4.e - K - Vnitřní kanalizace

20022A-IN-

S

20022A-IN-S - Sanace suterénního zdiva-venkovní 

část

20022-NI
20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava 

budovy F1
20022-NI-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady- 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-NI-

VRN

20022-

d.1.1,2-NEI

20022- D.1.1,2-NEI - Stavební část - NEINVESTIČNÍ 

NÁKLADY

20022-D.1.1,2-NEI-B - Bourací práce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-

D.1.1,2-NEI-

B
20022-

D.1.1,2-NEI 

NK

20022-D.1.1,2 - NK - Nové konstrukce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

1 420 399,62 1 718 683,54

1 355 708,031 120 419,86

299 979,76 362 975,51

1 244 691,61 1 506 076,85

1 309 655,721 082 360,10

196 421,13162 331,51

3 769 507,94 4 561 104,61

1 446 443,441 195 407,80

1 360 759,361 124 594,51

1 106 335,32 1 338 665,74

343 170,31 415 236,08

20022-

D.1.1,2-IN-

NK

20022-D.1.1,2- IN-NK - Nové konstrukce - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN-

D.1.4 - TPS

20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-

INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN-

D.1.4.a-UT

20022-IN-D.1.4.a-UT - Ústřední vytápění - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-

D.1.4.c -UT

5 639 431,10 6 823 711,63

20022-D.1.4.e-BK - Stavební přípomoce, Bourací 

práce kanalizace

20022-

D.1.4.e-BK

20022-

D.1.4.e - V
20022-D.1.4.e - V - Vnitřní vodovod

20022-D.1.4.e-BV - Stavební přípomoce, Bourací 

práce vodovod

20022-

D.1.4.e-BV

20022-IN-D.1.4.g - Elektroinstalace - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

20022-IN-

D.1.4.g-E

Kód Popis

20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy 

F1
20022-IN

20022-IN-

VRN

20022-IN-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-

INVESTIČNÍ NÁKLADY
20022- 

D.1.1,2-IN

20022- D.1.1,2-IN - Stavební část -INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

20022-D.1.1,2-IN-B - Bourací práce - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

20022-

D.1.1,2-IN-

B

38 388 888,00 46 450 554,48

13 773 113,5011 382 738,43

2 456 558,892 030 213,96

11 316 554,619 352 524,47

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

5 961 582,70 7 213 515,07

962 913,92795 796,63

11 798 250,35 14 275 882,92

502 769,42415 511,92

20022-D.1.4.c -UT - ústřední vytápění

20022-D.1.4.c-UT-D - UT - Stavební přípmoce, 

bourání, demontáže

20022-

D.1.4.c-UT-

D

28. 8. 2020

Profes projekt, s. r.o., 

Vejrichova 272, Turnov

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

32 174 671,5626 590 637,65

1 016 206,40839 840,00

8 372 459,546 919 388,05

805 444,06665 656,25

7 567 015,486 253 731,80

18 035 612,97 21 823 091,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 839 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 839 840,00 21,00% 176 366,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 016 206,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-VRN - 20022-IN-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 839 840,00

N00 - Nepojmenované práce 5 000,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 834 840,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 819 840,00

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-VRN - 20022-IN-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-INVESTIČNÍ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 839 840,00

D N00 Nepojmenované práce 5 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 5 000,00

1 K 0240020001 Vytyčení podzemních sítí a zařízení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vytyčení podzemních sítí a zařízení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 834 840,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

2 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby stavební 

část, UT,ZTI, VZT
… 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

3 K 013254000.1
Dokumentace skutečného provedení stavby - 

elektroinstalace, hromosvod
… 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

4 K 013254000.2
Dokumentace skutečného provedení stavby - 

slaboproudé rozvody
… 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 819 840,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 629 100,00 629 100,00

PP Zařízení staveniště

6 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 41 055,00 41 055,00

PP Zabezpečení staveniště

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 149 685,00 149 685,00

PP Zrušení zařízení staveniště

20022-IN-VRN - 20022-IN-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 665 656,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 665 656,25 21,00% 139 787,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 805 444,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022- D.1.1,2-IN - 20022- D.1.1,2-IN - Stavební část -INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-IN-B - 20022-D.1.1,2-IN-B - Bourací práce - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 665 656,25

HSV - Práce a dodávky HSV 571 228,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 251 100,06

    997 - Přesun sutě 320 128,03

PSV - Práce a dodávky PSV 94 428,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 456,27

    713 - Izolace tepelné 3 531,47

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 891,33

    766 - Konstrukce truhlářské 618,71

    776 - Podlahy povlakové 15 667,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 44 909,64

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 352,78

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022- D.1.1,2-IN - 20022- D.1.1,2-IN - Stavební část -INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-IN-B - 20022-D.1.1,2-IN-B - Bourací práce - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 665 656,25

D HSV Práce a dodávky HSV 571 228,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 251 100,06

1 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 80,248 90,71 7 278,93

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV 2,58*5,05-0,8*1,97 11,453

VV Mezisoučet 4NP 4.55 11,453

VV 2,58*1,5 3,870

VV Mezisoučet 4np  49 + k 30 3,870

VV 2,55*(3,2+1,1)+1*2 12,965

VV Mezisoučet 3np 12,965

VV 8,25 8,250

VV Mezisoučet 2NP 8,250

VV 6,95 6,950

VV Mezisoučet 1NP 6,950

VV 36,76 36,760

VV Mezisoučet 1 PP 36,760

VV Součet 80,248

2 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 46,557 108,21 5 037,77

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV 2,58*(3,3+0,9) 10,836

VV Mezisoučet 4NP 10,836

VV 2,58*2,5 6,450

VV -1,45*2 -2,900

VV Mezisoučet soc  4.np 3,550

VV 0,9*2,02 1,818

VV Mezisoučet 4.50 - 4 nP 1,818

VV 1,2*2+3,3*2,55 10,815

VV Mezisoučet 3 np 10,815

VV 2,55*(3,28+2,2) 13,974

VV -1,2 -1,200

VV Mezisoučet 2NP 12,774

VV 2,55*(3,28)-1,6 6,764

VV Mezisoučet 1 NP 6,764

VV Součet 46,557

3 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 7,050 1 194,05 8 418,09

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

VV 1,89 1,890

VV Mezisoučet 1PP 1,890

VV 25,8*0,2 5,160

VV Mezisoučet 3.NP 3.44 5,160

VV Součet 7,050

4 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 0,720 122,67 88,32

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 

100 mm

VV 0,6*0,6*2 0,720

VV Mezisoučet 4np 0,720

VV Součet 0,720

5 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 38,280 1 850,00 70 818,00

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022- D.1.1,2-IN - 20022- D.1.1,2-IN - Stavební část -INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-IN-B - 20022-D.1.1,2-IN-B - Bourací práce - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV 0,11*(5+3,5+8,6+13,1) 3,322

VV Mezisoučet 4NP  48-51 3,322

VV 0,11*(5+3,5+18,6+7,6+8,6+6,2) 5,445

VV Mezisoučet 3np 5,445

VV 0,11*(5,6+4,8+5,5+8,5+4,3+6) 3,817

VV Mezisoučet 2NP 3,817

VV 0,11*(8,63+5,08+4,62+8,01+7,6+3,5+5,8) 4,756

VV Mezisoučet 1.NP 4,756

VV 523,50*0,04 20,940

VV Mezisoučet 1.PP 20,940

VV Součet 38,280

6 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 291,940 61,32 17 901,25

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 

plochy přes 1 m2

VV 5+3,5+8,6 17,100

VV Mezisoučet 4NP  48-50 17,100

VV 5+3,5+7,6+8,6+6,2 30,900

VV Mezisoučet 3NP 30,900

VV (5,6+4,8+5,5+8,5+4,3+6) 34,700

VV Mezisoučet 2np 34,700

VV (8,63+5,08+4,62+8,01+7,6+3,5+5,8) 43,240

VV Mezisoučet 1 NP 43,240

VV 166 166,000

VV Mezisoučet 1.PP 166,000

VV Součet 291,940

7 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 543,670 29,61 16 097,66

PP Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV 9+10,6 19,600

VV Mezisoučet 4NP 19,600

VV 26,47 26,470

VV Mezisoučet 3NP 26,470

VV 9,4 9,400

VV Mezisoučet 2NP 9,400

VV 72,46 72,460

VV Mezisoučet 1NP 72,460

VV 415,74 415,740

VV Mezisoučet 1.PP 415,740

VV Součet 543,670

8 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 4,800 128,41 616,36

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  

rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou

VV 0,15*2*4*3 3,600

VV Mezisoučet 2-4 NP 3,600

VV 1,2 1,200

VV Mezisoučet 1 NP 1,200

VV Součet 4,800

9 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 63,740 283,72 18 084,06

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,8*2+0,8*2+0,65*20,8*2+0,8*2+0,8*2 33,440

VV Mezisoučet  4NP 49-51 33,440

VV 1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,3 9,300

VV Mezisoučet 3 np 9,300

VV 3*1,2+2*1,3+2*1,6 9,400

VV Mezisoučet 2np 9,400

VV 6*1,6 9,600

VV Mezisoučet 1 NP 9,600

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1.PP 2,000

VV Součet 63,740

10 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 5,000 64,36 321,81

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

11 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 1,875 238,70 447,56

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

VV 0,9*1,97 1,773

VV Mezisoučet 4.51 - 4.np 1,773

VV 0,85*0,12 0,102

VV Mezisoučet 2 np 0,102

VV Součet 1,875

12 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 100 mm
m2 10,250 99,63 1 021,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

VV 2,05 2,050

VV Mezisoučet 3np 2,050

VV 2,5 2,500

VV Mezisoučet 4np 2,500

VV 1,8 1,800

VV Mezisoučet 2np 1,800

VV 1,8+2,1 3,900

VV Mezisoučet 1 NP 3,900

VV Součet 10,250

13 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 5,980 129,93 776,95

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV 0,9*2,2 1,980

VV Mezisoučet 4np 1,980

VV 1,7 1,700

VV Mezisoučet 2np 1,700

VV 1*2,3 2,300

VV Mezisoučet 1NP 2,300

VV Součet 5,980

14 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 0,180 3 703,10 666,56

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

VV (0,6*0,6*0,25)*2 0,180

VV Mezisoučet hydrant  4NP 4.42 0,180

15 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 822,435 78,56 64 610,70

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV 80,57 80,570

VV Mezisoučet  4NP - 4.50, 4.51 80,570

VV 2,55*(5,1*3+6,2*2+2) 75,735

VV -7*1,6 -11,200

VV Mezisoučet  3NP 64,535

VV 2,55*(5,1*4+3,5*2+2+2) 80,070

VV Mezisoučet 2NP 80,070

VV 2,55*(5,1+5,1+1,7+1,7+3,3+3,3+3,7+3,7+3,4+3) 86,700

VV -6*1,6 -9,600

VV 0,3*(5,1+5,1+5+5) 6,060

VV 1*(5,1+5,1+1,65+1,65+2,15+2,15+2,15+2,15) 22,100

VV Mezisoučet 1 NP 105,260

VV 492 492,000

VV Mezisoučet 1 PP 492,000

VV Součet 822,435

16 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 413,002 90,64 37 434,81

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 38,72+19,976+17,512+2,25+5,25 83,708

VV Mezisoučet  sociálka 4NP 83,708

VV 2,55*(5,1+5,1+3,28+3,28+1,65+1,65+5,1+5,1) 77,163

VV -8*1,6 -12,800

VV Mezisoučet  3NP 64,363

VV 2,5*(5,1+5,1+5,1+5,1+5+5) 76,000

VV -6*1,2-1,6 -8,800

VV 2*(3,8+3,8+1,67+1,67) 21,880

VV -2*0,65*2 -2,600

VV Mezisoučet 2NP 86,480

VV 2,2*(3,28+3,28+5,1+5,1-0,9-0,8-0,8) 31,372

VV 1,5*(2,15+2,15+2,15+2,15-2,15) 9,675

VV Mezisoučet 1 NP 41,047

VV 137,404 137,404

VV Mezisoučet 1.PP 137,404

VV Součet 413,002

17 K R-9-A.00-1010 Odstranění odtahu digestoře m 1,600 925,00 1 480,00

PP Odstranění odtahu digestoře

VV 1,6 1,600

VV Mezisoučet 2NP 1,600

D 997 Přesun sutě 320 128,03

18 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s omezením mechanizace
t 219,844 693,75 152 516,78

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 219,844 215,28 47 329,01
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km resp. na skládku zhotovitele
t 3 297,660 9,44 31 113,42

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km  resp. na skládku zhotovitele

VV 219,844*15 3 297,660

VV Mezisoučet 3 297,660

VV Součet 3 297,660

21 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 10,214 1 119,25 11 432,02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

VV 4,844+3,162+0,884+0,576+0,653+0,095 10,214

VV Mezisoučet 10,214

22 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 2,541 1 045,25 2 655,98

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV 2,541 2,541

VV Mezisoučet 2,541

VV Součet 2,541

23 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
t 0,040 1 193,25 47,73

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

VV 0,04 0,040

VV Mezisoučet 0,040

VV Součet 0,040

24 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 1,210 1 267,25 1 533,37

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02

VV 1,210 1,210

VV Mezisoučet 1,210

25 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,748 1 406,00 1 051,69

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV 0,653+0,095 0,748

VV Mezisoučet 0,748

VV Součet 0,748

26 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,514 1 850,00 950,90

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

VV 0,514 0,514

VV Mezisoučet 0,514

VV Součet 0,514

27 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 84,216 185,00 15 579,96

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 84,216 84,216

VV Mezisoučet 84,216

VV Součet 84,216

28 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 40,032 280,28 11 219,97

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV
10,512+12,151+12,69+0,264+0,125+0,506+1,845+1,615+0,32

4
40,032

VV Mezisoučet 40,032

VV Součet 40,032

29 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 81,076 551,30 44 697,20

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

VV 10,218+4,893+28,084+37,832+0,049 81,076

VV Mezisoučet omítky, keramika 81,076

VV Součet 81,076

D PSV Práce a dodávky PSV 94 428,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 456,27
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30 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 0,000 1 009,78 0,00

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

31 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 635,200 19,61 12 456,27

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

VV (5+3,5+8,6+13,1) 30,200

VV Mezisoučet 4NP 47-51 30,200

VV 5*5,1 25,500

VV Mezisoučet 3 np 25,500

VV 5*5,1 25,500

VV Mezisoučet 2 NP 25,500

VV 5*5,1+5 30,500

VV Mezisoučet 1NP 30,500

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet 1.PP 523,500

VV Součet 635,200

D 713 Izolace tepelné 3 531,47

32 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 151,200 23,36 3 531,47

PP

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, 

tloušťka izolace do 100 mm

VV 3,5+5+7,6+8,6+13,1 37,800

VV Mezisoučet 4 NP 37,800

VV 37,8*3 113,400

VV Mezisoučet 1-3NP 113,400

VV Součet 151,200

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 891,33

33 K 763121822
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s nosnou 

kcí se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité
m2 41,100 74,28 3 052,81

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW 

profilem, opláštění dvojité

VV 34,68+1,42+2,5+2,5 41,100

VV Mezisoučet 1PP 41,100

VV Součet 41,100

34 K 763411811 Demontáž sanitárních příček z desek m2 114,999 80,56 9 264,12

PP
Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého 

prostředí z desek

VV 2,1*(3,3+4,2+4*1)+2,1*(3,3*2,58) 42,029

VV -4*0,6*2 -4,800

VV Mezisoučet 4 NP 37,229

VV 30,87 30,870

VV Mezisoučet 3np 30,870

VV 2*(3,4+4*1,5+1) 20,800

VV Mezisoučet 2NP 20,800

VV 2*(1,5*4+4+1,7+1,35) 26,100

VV Mezisoučet 1NP 26,100

VV Součet 114,999

35 K 763411821 Demontáž dveří sanitárních příček kus 21,000 122,59 2 574,40

PP
Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého 

prostředí dveří

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 4nP 5,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 3NP 5,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 2NP 4,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 1NP 5,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1PP 2,000

VV Součet 21,000

36 K 998763102
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

24 m
t 0,000 1 289,62 0,00

PP

Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 618,71

37 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 24,000 25,78 618,71

PP

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 4 np 6,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 3np 6,000

VV 5 5,000
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VV Mezisoučet 2NP 5,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 1NP 5,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1.PP 2,000

VV Součet 24,000

D 776 Podlahy povlakové 15 667,96

38 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 261,300 43,88 11 464,54

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV 233,40 233,400

VV Mezisoučet 1 PP - PVC 233,400

VV 27,9 27,900

VV Mezisoučet 1.PP - koberec 27,900

VV Součet 261,300

39 K 776201812.1
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně vč. soklíku
m2 31,700 132,60 4 203,42

PP
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou vč. 

soklíku

VV 13,1 13,100

VV Mezisoučet 4np  51 13,100

VV 18,6 18,600

VV Mezisoučet 3np 39 18,600

VV Součet 31,700

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 909,64

40 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 183,940 244,15 44 909,64

PP Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením

VV 183,94 183,940

VV Mezisoučet 1.PP 183,940

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 352,78

41 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 157,640 14,93 2 352,78

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV (5+3,5+8,6+13,1) 30,200

VV Mezisoučet 4NP strop 30,200

VV (5+3,5+18,6+7,6+8,6+6,2) 49,500

VV Mezisoučet 3np strop 49,500

VV (5,6+4,8+5,5+8,5+4,3+6) 34,700

VV Mezisoučet 2NP strop 34,700

VV (8,63+5,08+4,62+8,01+7,6+3,5+5,8) 43,240

VV Mezisoučet 1 NP  strop 43,240

VV Součet 157,640
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Cena s DPH v CZK 7 567 015,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022- D.1.1,2-IN - 20022- D.1.1,2-IN - Stavební část -INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-IN-NK - 20022-D.1.1,2- IN-NK - Nové konstrukce - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7

Strana 14 z 121



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 253 731,80

HSV - Práce a dodávky HSV 4 030 709,70

    1 - Zemní práce 18 036,02

    2 - Zakládání 10 086,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 499 709,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 455 729,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 970,15

    998 - Přesun hmot 43 176,94

PSV - Práce a dodávky PSV 2 187 085,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 277 471,88

    713 - Izolace tepelné 16 192,40

    763 - Konstrukce suché výstavby 529 097,94

    764 - Konstrukce klempířské 2 656,76

    767 - Konstrukce zámečnické 70 601,22

    771 - Podlahy z dlaždic 317 201,64

    773 - Podlahy z litého teraca 238 398,35

    776 - Podlahy povlakové 205 564,35

    777 - Podlahy lité 57 329,08

    781 - Dokončovací práce - obklady 353 536,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 295,99

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 71 739,50

Ostatní - Ostatní 35 936,25

    333 - Požárně bezpečnostní řešení 35 936,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 253 731,80

D HSV Práce a dodávky HSV 4 030 709,70

D 1 Zemní práce 18 036,02

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 11,560 59,53 688,20

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV 3,4*3,4 11,560

VV Mezisoučet 11,560

2 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 9,408 758,47 7 135,71

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

VV 2,8*2,8*1,2 9,408

VV Mezisoučet VZT 9,408

VV Součet 9,408

3 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  resp. skládky 

zhotovitele

m3 9,408 236,80 2 227,81

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 15,994 234,03 3 743,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 9,408*1,7 15,994

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 7,110 122,69 872,34

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 2,8*2,8*1,2 9,408

VV -1,4*1,4*0,3 -0,588

VV -1,2*1,2*1-0,27 -1,710

VV Součet 7,110

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový vč. dopravy t 7,110 203,50 1 446,89

PP štěrkopísek netříděný zásypový vč. dopravy

7 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 10,120 178,45 1 805,92

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV 3,4*3,4-1,2*1,2 10,120

VV Mezisoučet 10,120

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 5,760 20,17 116,15

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 2,4*2,4 5,760

VV Mezisoučet 5,760

D 2 Zakládání 10 086,70

9 R 270A4121
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění tl do 250 

mm včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a výztuže
m2 4,520 1 720,50 7 776,66

PP

Základové zdi betonové z tvárnic ztraceného bednění (včetně výztuže 

40 kg/m3) výplň z betonu třídy C 16/20 tloušťka zdiva přes 200 do 250 

mm

VV (1,4+1,4+1+1)*1 4,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -0,28 -0,280

VV Mezisoučet 4,520

10 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,588 2 583,22 1 518,93

PP
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

VV 1,4*1,4*0,3 0,588

VV Mezisoučet 0,588

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,680 370,89 623,09

PP Bednění základů desek zřízení

VV (1,4+1,4+1,4+1,4)*0,3 1,680

VV Mezisoučet 1,680

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,680 100,01 168,02

PP Bednění základů desek odstranění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 499 709,91

13 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm
m2 21,538 1 373,63 29 585,33

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy 

přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

VV (1,75*2,15)*5 18,813

VV Mezisoučet 4.38; 4.36; 4.48 nika  - 4NP 18,813

VV 0,9*2,05 1,845

VV Mezisoučet 4,53 - 4 NP 1,845

VV 0,88 0,880

VV Mezisoučet 1.PP 0,880

VV Součet 21,538

14 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 1,300 4 897,02 6 366,13

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV 1,3 1,300

VV Mezisoučet 1,300

VV Součet 1,300

15 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 9,000 154,66 1 391,94

PP Montáž prefabrikovaných překladů  délky do 1500 mm

16 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 9,000 270,10 2 430,90

PP překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm

VV 4+5 9,000

VV Mezisoučet 9,000

17 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 20,000 216,91 4 338,25

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

VV 2+4+6+4+4 20,000

VV Mezisoučet KP4 20,000

18 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 28,000 392,78 10 997,92

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV 4+4+2+4+2+2+2+2+2+4 28,000

VV Mezisoučet  KP2; KP3, KP6 28,000

19 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 6,000 451,79 2 710,73

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

VV 6 6,000

VV Mezisoučet KP5 6,000

20 K 319202111

Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí  - SYSTÉMOVÁ 

IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI 

NA SANAČNÍ OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  

ZVOLENÉHO VÝROBCE

m 10,000 975,10 9 751,00

PP

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm ktáží silikonovou mikroemulzí  - 

SYSTÉMOVÁ IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI 

NA SANAČNÍ OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  ZVOLENÉHO 

VÝROBCE

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 1.pp 10,000

21 K 319202113

Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí - SYSTÉMOVÁ 

IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI 

NA SANAČNÍ OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  

ZVOLENÉHO VÝROBCE

m 22,950 1 194,00 27 402,30

PP

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm - SYSTÉMOVÁ 

IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI NA SANAČNÍ 

OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  ZVOLENÉHO VÝROBCE

VV 15,8 15,800

VV Mezisoučet 0,315M 15,800

VV 7,15 7,150

VV Mezisoučet 0,36M 7,150

VV Součet 1.pp 22,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 319202114

Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí - SYSTÉMOVÁ 

IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI 

NA SANAČNÍ OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  

ZVOLENÉHO VÝROBCE

m 25,100 1 393,00 34 964,30

PP

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm - SYSTÉMOVÁ 

IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI NA SANAČNÍ 

OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  ZVOLENÉHO VÝROBCE

23 K 319202115

Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí - SYSTÉMOVÁ 

IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI 

NA SANAČNÍ OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  

ZVOLENÉHO VÝROBCE

m 182,180 1 840,75 335 347,84

PP

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm - SYSTÉMOVÁ 

IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI NA SANAČNÍ 

OMÍTKY A IZOLACI PODLAHY  ZVOLENÉHO VÝROBCE

VV 66,82+4,66 71,480

VV Mezisoučet 0,68m 71,480

VV 19 19,000

VV Mezisoučet 0,75m 19,000

VV 91,7 91,700

VV Mezisoučet 0,80m 91,700

VV Součet  1.PP 182,180

24 K 340231015
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 80 mm
m2 5,400 564,82 3 050,05

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy 

přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 80 mm

VV 2+1 3,000

VV Mezisoučet 3NP 3,000

VV 1,2*2 2,400

VV Mezisoučet 1 NP 2,400

VV Součet 5,400

25 K 340231035
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 140 mm
m2 9,361 733,06 6 862,20

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy 

přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm

VV 2,5 2,500

VV Mezisoučet 3 NP 2,500

VV 1*2+2,22*2,55-1,6*2 4,461

VV Mezisoučet 2 NP 4,461

VV 1,2+1,2 2,400

VV Mezisoučet 1 NP 2,400

VV Součet 9,361

26 K 342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

80 mm vč. navázání na stáv.kce
m2 34,600 540,20 18 690,92

PP

Příčky jednoduché z cihel děrovaných  klasických spojených na pero a 

drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm vč. navázání 

na stáv.kce

VV 34,60 34,600

VV Mezisoučet 1.PP 34,600

VV Součet 34,600

27 R 348A1311
Plotové zdivo z tvárnic ztraceného bednění štípaných s 

výplní z betonu tl 200 mm, výztuže
m2 5,200 1 119,25 5 820,10

PP
Plotové zdivo z tvárnic ztraceného bednění s výplní z betonu štípaných 

tl. 200 mm, výztuže

VV (1,4+1,4+1,2+1,2)*1 5,200

VV Mezisoučet 5,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 455 729,98

28 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 143,200 222,98 31 930,81

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

VV 38 38,000

VV Mezisoučet 4np 38,000

VV 36,8 36,800

VV Mezisoučet 3 nP 36,800

VV 24,4 24,400

VV Mezisoučet 2 nP 24,400

VV 44 44,000

VV Mezisoučet 1 NP 44,000

VV Součet 143,200

29 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 143,200 158,20 22 654,63

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

VV 38 38,000

VV Mezisoučet 4np 38,000

VV 36,8 36,800

VV Mezisoučet 3NP 36,800

VV 24,4 24,400

VV Mezisoučet 2NP 24,400

VV 44 44,000

VV Mezisoučet 1NP 44,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 143,200

30 K 612142001
 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 56,929 190,11 10 822,54

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 95,88-79,581 16,299

VV Mezisoučet 4np 16,299

VV 96,33-85,05 11,280

VV Mezisoučet 3 NP 11,280

VV 66,32-62,02 4,300

VV Mezisoučet 2 NP 4,300

VV 133,08-108,03 25,050

VV Mezisoučet 1 NP 25,050

VV Součet 56,929

31 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 56,929 124,11 7 065,30

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 

stěn

VV 16,299 16,299

VV Mezisoučet 4NP 16,299

VV 96,33-85,05 11,280

VV Mezisoučet 3 NP 11,280

VV 4,3 4,300

VV Mezisoučet 2 np 4,300

VV 25,05 25,050

VV Mezisoučet 1 np 25,050

VV Součet 56,929

32 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 62,000 257,56 15 968,53

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV 62 62,000

VV Mezisoučet 1.PP 62,000

VV Součet 62,000

33 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 186,000 59,56 11 078,30

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

VV 62,000*3 186,000

VV Mezisoučet 1PP 186,000

VV Součet 186,000

34 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn 

tloušťky do 5 mm nanášená ručně
m2 6,115 141,55 865,60

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých  nanášená ručně 

jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

stěn

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 4NP 0,000

VV 2,115 2,115

VV Mezisoučet 3NP 2,115

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 1 np 4,000

VV Součet 6,115

35 K 612323191
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých 

vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně
m2 14,230 10,12 144,00

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých  nanášená ručně 

jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 4np 0,000

VV 2,115*2 4,230

VV Mezisoučet 3 NP 4,230

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 1 NP 4,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 2 NP 6,000

VV Součet 14,230

36 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 111,827 267,45 29 907,60

PP
Omítka cementová vnitřních ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV 335,481/3 111,827

VV Mezisoučet 111,827

37 K 612821012.CZ

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně -  VČ. VYROVNÁVACÍ 

VRSTVY DO 30MM, JÁDROVÉ OMÍTKY  30MM

m2 492,000 1 243,75 611 925,00

PP

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 

prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková  

-  VČ. VYROVNÁVACÍ VRSTVY DO 30MM, 

VV 492 492,000

VV Mezisoučet 1.PP 492,000

VV Součet 492,000

38 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 14,520 4 252,70 61 749,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez 

potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV (190+52)*0,8*0,075 14,520

VV Mezisoučet 1PP - po kanalizaci 14,520

VV Součet 14,520

39 K 632451234

Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 55 mm 

kompl. systém vč. okrajových pásků zatížení 

3,5kN/m2; v tlaku 25MPa - 1.NP-4.NP

m2 143,200 323,38 46 307,30

PP
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 55 mm 

kompl. systém vč. okrajových pásků zatížení 3,5kN/m2; v tlaku 25MPa

VV 44+24,4+36,8+38 143,200

VV Mezisoučet 1-4 NP 143,200

VV Součet 143,200

40 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 55 mm 

ZATÍŽENÍ 3,5kN/m2, pevnost v tlaku 30MPa
m2 523,500 328,35 171 891,23

PP
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm - 

ZATÍŽENÍ 3,5kN/m2, pevnost v tlaku 30MPa

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet 1.PP 523,500

VV Součet 523,500

41 K R-6-A.00-4001
D+M Oboustranná mřížka 600x150 (Sef=0,0258m2) do 

zdi tl. 150mm  
kpl 1,000 2 186,43 2 186,43

PP D+M Oboustranná mřížka 600x150 (Sef=0,0258m2) do zdi tl. 150mm  

42 K R-6-A.00-7001
D+M osazení oboustranných mřížek 400/150  do 

stávajících dveří v 1.PP
kpl 4,000 227,55 910,20

PP
D+M osazení oboustranných mřížek 400/150  do stávajících dveří v 

1.PP

43 K R-9-A.00-4001
D+M poklop 600x600 EI45 - výlez na střechu 4.NP  vč. 

odstranění a likvidace stávajícího
kpl 1,000 5 272,50 5 272,50

PP
D+M poklop 600x600 EI45 - výlez na střechu 4.NP  vč. odstranění a 

likvidace stávajícího

44 K R-A.00-6-5001

D+M Pol. D12 Dveře 900/1970 s polodrážkou plné 

CPL, větrací mřížka, klika madlo  WC, zárubeň, nátěr,  

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13

3,000 11 104,20 33 312,60

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU 900/1970,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, 

PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA BÍLÁ, VČETNĚ VĚTRACÍ 

MŘÍŽKY MŘÍŽEK DO DVEŘÍ 400x100 (Sef=0,0258m2) 

KLIKA-MADLO, WC ZÁMEK, KLIKA I MADLO DLE VYHL.398/2009Sb

PŘECHODOVÁ LIŠTA, ROZMĚR MŘÍŽEK DO DVEŘÍ VIZ D.1.4.c

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO 

ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V 

RÁMCI AD  nátěr zárubní  

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

45 K R-A.00-6-5002

D+M Pol. D14 Dveře 800/1970 s polodrážkou plné 

CPL, větrací mřížka, klika, WC, zárubeň, nátěr   

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13

kpl 23,000 9 442,55 217 178,65

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU 800/1970,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, 

PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ, VČETNĚ VĚTRACÍ 

MŘÍŽKY

KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA, ROZMĚR MŘÍŽEK DO DVEŘÍ 400x100 

(Sef=0,0258m2),  V 1.PP D14/P 1x400x150 (Sef=0,0384m2) VIZ 

D.1.4.c

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO 

ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V 

RÁMCI AD,  nátěr zárubní

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
VV 19+4 23,000

VV Mezisoučet 23,000

46 K R-A.00-6-5003
D+M Pol. D06 - dveře 800/1970  vč. kování a zárubní  

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 1,000 11 940,00 11 940,00

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KOULE,  

CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA,    GENERÁLNÍ KLÍČ-dodávka investora 

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ 

OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ  PRO ZAZDĚNÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

vč. nátěru

viz v.č. D.1.1.b-13
VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

47 K R-A.00-6-5004
D+M Pol. D08 - dveře 700/1970  vč.kování, 

zárubní,nátěru  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 2,000 7 724,19 15 448,37
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PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KLIKA, WC ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO SDK, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

 vč. nátěru

viz v.č. D.1.1.b-13

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

48 K R-A.00-6-5005
D+M Pol. D09 - dveře 1000/1970 vč. kování a zárubní  

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 6,000 13 621,55 81 729,30

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KOULE,  

CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ- dodávka investora

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ 

OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DO 

2.47 VIZ D.1.4.h

ZÁRUBEŇ  OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO 

ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V 

RÁMCI AD    vč. nátěru

viz v.č. D.1.1.b-13
VV 6 6,000

VV Mezisoučet  L 6,000

49 K R-A.00-6-5006
D+M Pol. D10 dveře jednokřídlé 800/1970 vč. kování, 

zárubní,nátěru  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 1,000 7 674,44 7 674,44

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KLIKA,  

CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA,  GENERÁLNÍ KLÍČ-dodávka investora 

PŘECHODOVÁ LIŠTA

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DO SDK, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD  vč. nátěru

viz v.č. D.1.1.b-13

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

50 K R-A.00-6-5007
D+M Pol. D11 dveře jednokřídlé 800/1970 vč. kování, 

zárubní,nátěru  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 3,000 11 661,40 34 984,20

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ, ZVÝŠENÝ POŽADAVEK 

NA ZVUKOTĚSNOST

KLIKA-KLIKA,  

CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ-dodávka investora,

 BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ I ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ 

OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB

ZÁRUBEŇ  OCELOVÁ  PRO ZAZDĚNÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

viz v.č. D.1.1.b-13
VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

51 K R-A.00-6-5008
D+M Pol. D13 dveře jednokřídlé 800/1970 vč. kování, 

zárubní,nátěru  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 6,000 11 104,20 66 625,20

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KLIKA, 

CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ -  dodávka investora

PŘECHODOVÁ LIŠTA, Rw,min=32dB

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO 

ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V 

RÁMCI AD

viz v.č. D.1.1.b-13
VV 5+1 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

52 K R-A.00-6-5009

D+M Pol. 19 - prosklená dveřní sestava 

2350x2730,dveře 1450x2100 (podrobný popis v.č. 

D.1.1.b-13

kpl 1,000 68 319,69 68 319,69

PP
D+M Pol. 19 - prosklená dveřní sestava 2350x2730,dveře 1450x2100 

(podrobný popis v.č. D.1.1.b-13

53 K R-A.00-P-1001

D+M -Pol. D01 - Požární dveře se světlíky  

2350x2530mm  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13  EI30-

C2-DP1-S200

kpl 8,000 107 054,04 856 432,32
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PP

D+M -Pol. D01 - Požární dveře se světlíky  2350x2530mm  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13 EI30-C2-DP1-S200

PROSKLENÁ DVEŘNÍ SESTAVA,  VČETNĚ DVEŘÍ (OTOČNÉ) 

900x2100 S KŘÍDLEM (OTOČNÉ) 550X2100, ZASKLENÍ  

BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 

HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KOULE, 

CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ-dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK ÚZKÝ, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

BEZPRAHOVÉ, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 

PRO POŽÁRNÍ DVEŘE VIZ D.1.4.h, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ZE 

STRANY SCHODIŠTĚ VIZ D.1.4.h

EI 30-C₂-DP1 -S200
VV 4 4,000

VV Mezisoučet levé 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet pravé 4,000

VV Součet 8,000

54 K R-A.00-P-1002

D+M - Pol. D02 - Požární dveře se světlíky  

2200x2300mm  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13      EI45-

C2-DP1-S200

kpl 1,000 139 872,13 139 872,13

PP

D+M - Pol. D02 - Požární dveře se světlíky  2200x2300mm  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13  EI45-C2-DP1-S200

PROSKLENÁ DVEŘNÍ SESTAVA,  VČETNĚ DVEŘÍ (OTOČNÉ) 

900x2100 S KŘÍDLEM (OTOČNÉ) 550X2100, ZASKLENÍ  

BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 

HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KOULE,             

 CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ-dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK ÚZKÝ, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

BEZPRAHOVÉ, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 

PRO POŽÁRNÍ DVEŘE VIZ D.1.4.h, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ZE 

STRANY SCHODIŠTĚ VIZ D.1.4.h

EI 45-C₂-DP1 -S200
VV 1 1,000

VV Mezisoučet levé 1,000

VV 0 0,000

VV Mezisoučet pravé 0,000

VV Součet 1,000

55 K R-A.00-P-1003

D+M - Pol. D03 - Požární dveře se světlíky  

2360x2300mm  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13   EI30-

C2-DP1-S200

kpl 1,000 86 556,05 86 556,05

PP

D+M - Pol. D03 - Požární dveře se světlíky  2360x2300mm  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13 EI30-C2-DP1-S200

PROSKLENÁ DVEŘNÍ SESTAVA,  VČETNĚ DVEŘÍ (OTOČNÉ) 

800x1970, ZASKLENÍ  BEZPEČNOSTNÍ, PRŮSVITNÉ, 

NEPRŮHLEDNÉ 

HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KOULE, 

CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK ÚZKÝ, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ 

OTVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB
VV 1 1,000

VV Mezisoučet levé 1,000

VV 0 0,000

VV Mezisoučet pravé 0,000

VV Součet 1,000

56 K R-A.00-P-1004
D+ M - Pol. D15 - dveře   1800x2070mm  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 1,000 82 480,53 82 480,53

PP
D+ M - Pol. D15 - dveře   1800x1970mm  podrobný popis v.č. D.1.1.b-

13

VV 0 0,000

VV Mezisoučet levé 0,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet pravé 1,000

VV Součet 1,000

57 K R-A.00-P-1005
D+ M - Pol. D18 - dveře  1900x2200mm  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13     
kpl 1,000 66 489,88 66 489,88

PP

D+ M - Pol. D18 -  dveře  1900x2200mm  podrobný popis v.č. D.1.1.b-

13   

PROSKLENÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO 

900x2150, PASIVNÍ KŘÍDLO 900X2150, ZASKLENÍ  BEZPEČNOSTNÍ, 

ČIRÉ 

HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-PANIKOVÁ HRAZDA,

CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ, dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ, ZABUDOVANÁ MECHANICKÁ PANIKOVÁ HRAZDA 

NA OBOU KŘÍDLECH DLE ČSN EN 1125 VE SMĚRU ÚNIKU, 

KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA

VV 1 1,000

VV Mezisoučet pravé 1,000
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VV Součet 1,000

58 K R-A.00-P-1006
D+ M - Pol. D16 - dveře  1900x3370 mm  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13    EW30-C2-DP1-S200
kpl 1,000 154 902,60 154 902,60

PP

D+ M - Pol. D16 - dveře  1900x3370mm  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13   

PROSKLENÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO 

900x2150, PASIVNÍ KŘÍDLO 900X2150, ZASKLENÍ  BEZPEČNOSTNÍ, 

ČIRÉ 

HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-PANIKOVÁ HRAZDA,

 CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ, ZABUDOVANÁ MECHANICKÁ PANIKOVÁ HRAZDA 

NA OBOU KŘÍDLECH DLE ČSN EN 1125 VE SMĚRU ÚNIKU, 

KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA

 EW30-C2-DP1-S200

VV 1 1,000

VV Mezisoučet levé 1,000

VV Součet 1,000

59 K R-A.00-P-1007

D+ M - Pol. D17 - Požární dveře se světlíkem  

1650x2210  podrobný popis v.č. D.1.1.b-13    EI-30-C2-

DP1-S200

kpl 1,000 105 043,15 105 043,15

PP

D+ M - Pol. D17 - Požární dveře se světlíkem  1650x2210  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13    EI-30-C2-DP1-S200

PROSKLENÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, 

AKTIVNÍ KŘÍDLO 900x1970, PASIVNÍ KŘÍDLO 650X1970, ZASKLENÍ  

BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 

HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KLIKA, 

CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA

EI 30-C₂-DP1 -S200

VV 1 1,000

VV Mezisoučet levé 1,000

VV Součet 1,000

60 K R-A.00-P-1008
D+ M - Pol. D04 - Požární dveře 900x2020  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13    EI-30-C2-DP1-S200
kpl 2,000 41 896,47 83 792,93

PP

D+ M - Pol. D04 - Požární dveře 900x2020  podrobný popis v.č. D.1.1.b-

13    EI-30-C2-DP1-S200

PROSKLENÉ DVEŘE,  800x1970, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, 

ZASKLENÍ  BEZPEČNOSTNÍ, PRŮSVITNÉ, 

HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KOULE, 

CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ - dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA NA ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ A 

MAGNET VIZ D.1.4.h, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM VIZ D.1.4.h, 

Rw,min=32dB

EI 30-C₂-DP1- S200
VV 2 2,000

VV Mezisoučet levé 2,000

VV Součet 2,000

61 K R-A.00-P-1009
D+ M - Pol. D05 - Požární dveře 900x2020  podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13    EI-45-C2-DP1-S200
kpl 4,000 31 737,52 126 950,06

PP

D+ M - Pol. D05 - Požární dveře 900x2020  podrobný popis v.č. D.1.1.b-

13    EI-45-C2-DP1-S200

DVEŘE,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, OCELOVÉ + NÁTĚR, 

BARVA ŠEDÁ

OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO ZDIVA, S 

TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KOULE,

CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ- dodávka investora

SAMOZAVÍRAČ

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ 

OTVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB

EI 45-C₂-DP1- S200

VV 3 3,000

VV Mezisoučet levé 3,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet pravé 1,000

VV Součet 4,000

62 K R-A.00-P-1010

D+ M - Pol. P1 - Požární prosklená dělící příčka 

(výtah.šachta) podrobný popis v.č. D.1.1.b-13    EI-30-

DP1

kpl 1,000 42 928,28 42 928,28

PP

D+ M - Pol. P1 - Požární prosklená dělící příčka (výtah.šachta) podrobný 

popis v.č. D.1.1.b-13    EI-30-DP1

PROSKLENÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA, HLINÍKOVÝ RÁM, BEZ DVEŘÍ 

1000x2100, DVOJSKLO ČIRÉ

HLINÍKOVÝ PROFIL, RAL BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

POŽÁRNÍ ODOLNOST CELKU EI30-DP1, ČIRÉ PROSKLENÍ, 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM LEMUJE ROZVADĚČE VÝTAHU - TY 

BUDOU OPLÁŠTĚNY ZE STRANY ŠACHTY 2xRF(DF)12,5 (EI30)

EI 30-DP1

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000
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63 K R-A.00-P-1011

D+ M - Pol. P2 - Požární prosklená dělící příčka 

2350x2730 (výtah.šachta) podrobný popis v.č. D.1.1.b-

13    EI-30-DP1

kpl 3,000 47 463,49 142 390,47

PP

D+ M - Pol. P2 - Požární prosklená dělící příčka 2350x2730 

(výtah.šachta) podrobný popis v.č. D.1.1.b-13    EI-30-DP1

PROSKLENÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA, HLINÍKOVÝ RÁM, BEZ DVEŘÍ 

1000x2100, DVOJSKLO ČIRÉ

HLINÍKOVÝ PROFIL, RAL BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

POŽÁRNÍ ODOLNOST CELKU EI30-DP1, ČIRÉ PROSKLENÍ, 

BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ODCHYLKA ROZMĚRŮ V PATRECH 

±30mm - NUTNO DOMĚŘIT

EI 30-DP1

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 970,15

64 K R-9-A.00-1001
D+M  Prostup stropem a střechou -odvětrání CHÚC  

podrobný popis viz v.č. D.1,1.b-16
kpl 1,000 2 439,53 2 439,53

PP
D+M  Prostup stropem a střechou -odvětrání CHÚC  podrobný popis viz 

v.č. D.1,1.b-16

65 K R-9-A.00-1002
D+M  Prostup stropem a střechou -výfuk VZT  

podrobný popis viz v.č. D.1,1.b-16
kpl 1,000 1 071,15 1 071,15

PP
D+M  Prostup stropem a střechou -výfuk VZT podrobný popis viz v.č. 

D.1,1.b-16

66 K R-9-A.00-1003
D+M  Prostup pro chladivo střechou a stropem  

podrobný popis viz v.č. D.1,1.b-16
kpl 1,000 459,47 459,47

PP
D+M  Prostup pro chladivo střechou a stropem  podrobný popis viz v.č. 

D.1,1.b-16

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

D 998 Přesun hmot 43 176,94

67 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 155,520 277,63 43 176,94

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 187 085,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 277 471,88

68 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 13,440 20,38 273,88

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV 1,4*4*2,4 13,440

VV Mezisoučet 13,440

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 44 677,50 223,39

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 13,44*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

70 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 26,880 108,19 2 908,09

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

svislé S

VV 13,440*2 26,880

71 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 32,256 92,50 2 983,68

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 26,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,256

72 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 13,440 191,80 2 577,78

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, 

tl. fólie do 1,0 mm

VV 26,880/2 13,440

73 K 711493111

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu  - 

SYSTÉMOVÁ IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V 

NÁVAZNOSTI NA SANAČNÍ OMÍTKY  A GELOVOU 

INJEKTÁŽ  ZVOLENÉHO VÝROBCE

m2 523,500 417,90 218 770,65

PP

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné 

V dvousložkovou na bázi cementu  - SYSTÉMOVÁ IZOLACE 

VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI NA SANAČNÍ OMÍTKY  A 

GELOVOU INJEKTÁŽ  ZVOLENÉHO VÝROBCE

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet 1.PP 523,500

74 K 711493121

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 

hmotou dvousložkovou na bázi cementu  - 

SYSTÉMOVÁ IZOLACE VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V 

NÁVAZNOSTI NA SANAČNÍ OMÍTKY  A GELOVOU 

INJEKTÁŽ  ZVOLENÉHO VÝROBCE

m2 109,438 417,90 45 734,14
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PP

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S 

dvousložkovou na bázi cementu  - SYSTÉMOVÁ IZOLACE 

VČ.DETAILŮ A DOPLŇKŮ V NÁVAZNOSTI NA SANAČNÍ OMÍTKY  A 

GELOVOU INJEKTÁŽ  ZVOLENÉHO VÝROBCE

75 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 3,055 1 009,78 3 084,87

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

76 K R-711-A.00-1001
D+M bentonitové těsnící pásy 20x25 - kompletní 

systém
m 4,600 199,00 915,40

PP D+M bentonitové těsnící pásy 20x25 - kompletní systém

D 713 Izolace tepelné 16 192,40

77 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 143,200 49,03 7 021,70

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV 143,20 143,200

VV Mezisoučet 1-4 NP 143,200

VV Součet 143,200

78 M 28375813 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 20mm m2 148,928 20,90 3 112,60

PP deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 20mm

VV 143,2*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 148,928

79 M 28375814 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 30mm m2 148,928 27,17 4 046,37

PP deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 30mm

VV 143,2*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 148,928

80 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 157,520 8,76 1 379,84

PP

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 

součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 

PE

VV 143,2*1,1 157,520

VV Mezisoučet 1-4NP 157,520

VV Součet 157,520

81 M M-02 Separační folie PE n2 157,520 3,28 516,87

PP Separační folie PE

82 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 0,112 1 026,94 115,02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 529 097,94

83 K 763111362
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x 

akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 53 dB
m2 16,029 805,95 12 918,57

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 

12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 53 dB

VV 5,05*2,58 13,029

VV Mezisoučet 4NP 4.55 13,029

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 16,029

84 K 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 

12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB
m2 1,034 985,05 1 018,54

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF 

tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB

VV 0,47*2,2 1,034

VV Mezisoučet 1.PP - -1.20 1,034

VV Součet 1,034

85 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 61,074 1 094,50 66 845,49

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 

dB

VV 2,58*(1+2,28) 8,462

VV 2,58*(1,5+2,15) 9,417

VV Mezisoučet 4NP 17,879

VV 2,55*(2,3+1+2,15+1,5) 17,723

VV Mezisoučet 3NP 17,723

VV 9,71 9,710

VV Mezisoučet 2 NP 9,710

VV (2,55*2)-1,4 3,700

VV 2,55*(1+2,28) 8,364

VV 2,55*(1,45) 3,698

VV Mezisoučet 1 NP 15,762

VV Součet 61,074

86 K 763111433
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60
m2 72,598 1 044,75 75 846,76
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PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací

VV 2,58*(2,25+2) 10,965

VV Mezisoučet 4NP 10,965

VV 2,55*(2,3+2,15)+25,8 37,148

VV Mezisoučet 3NP 37,148

VV 8,36 8,360

VV Mezisoučet 2NP 8,360

VV 2,55*(3,5+2)-1,4-1,6 11,025

VV 2,55*2 5,100

VV Mezisoučet  1 NP 16,125

VV Součet 72,598

87 K 763111438
SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 13,299 1 094,50 14 555,76

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 125, s izolací, Rw do 

56 dB

VV 2,58*1,3 3,354

VV Mezisoučet 4NP 3,354

VV 2,55*1,3 3,315

VV Mezisoučet 3NP 3,315

VV 2,55*1,3 3,315

VV Mezisoučet 2 NP 3,315

VV 2,55*1,3 3,315

VV Mezisoučet 1 NP 3,315

VV Součet 13,299

88 K 763131411
SDK podhled desky 1xA RBI 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 54,290 557,20 30 250,39

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

RBI, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV 8,5 8,500

VV Mezisoučet 3 NP 8,500

VV 17,83+17,98+18,48 54,290

VV Mezisoučet 1 NP 54,290

89 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90´
m2 18,190 845,75 15 384,19

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90´ (požadavek EI 45)

VV 18,19 18,190

VV Mezisoučet 1.PP  -1.20 18,190

VV Součet 18,190

90 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 43,045 557,20 23 984,67

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 

úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm

VV 2,55+2,55+2,35*2 9,800

VV Mezisoučet 4NP 9,800

VV 2,55+2,55+2,35*2+3,48 13,280

VV Mezisoučet 3NP 13,280

VV 2,55+5,265+2,350 10,165

VV Mezisoučet 2NP 10,165

VV 2,55+2,55+2,35*2 9,800

VV Mezisoučet 1NP 9,800

VV Součet 43,045

91 K 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 3,715 636,80 2 365,71

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 

úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm

VV 0,59*0,535*2,55 0,805

VV Mezisoučet 4.NP 0,805

VV 0,59*0,535*2,55 0,805

VV Mezisoučet 3NP 0,805

VV 0,81*0,26*2,35+0,59*0,535*2,55 1,300

VV Mezisoučet 2NP 1,300

VV 0,59*0,535*2,55 0,805

VV Mezisoučet 1 NP 0,805

VV Součet 3,715

92 K 763164651 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 m2 0,944 666,65 629,32

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 

úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm

VV 1,1*0,365*2,35 0,944

VV Mezisoučet 2.NP 0,944

93 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 5,000 378,10 1 890,50

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek  montáž 

revizních dvířek velikost 600 x 600 mm

VV 4 4,000

VV Mezisoučet EI 45- 1.PP 4,000

VV 1 1,000
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VV Mezisoučet  2.NP 1,000

VV Součet 5,000

94 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 1,000 845,75 845,75

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2.NP 1,000

95 M M-763-01
Revizní dvířka s automatickým zámkem 600x600mm 

požární odolnost EI 45
kpl 4,000 2 736,25 10 945,00

PP
Revizní dvířka s automatickým zámkem 600x600mm požární odolnost 

EI 45

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 1PP 4,000

VV Součet 4,000

96 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 

laminátem tl 19,6 mm
m2 29,505 6 331,19 186 801,61

PP
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových 

desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm

VV (1,6*2,02*2+1,9*2,02-0,6*2*2)*3 23,706

VV Mezisoučet P3 23,706

VV (1,12*2,02-0,6*2)*3 3,187

VV Mezisoučet P4 3,187

VV 0,95*2,02-0,6*2 0,719

VV Mezisoučet P5 0,719

VV 2,125*2,02-0,6*2*2 1,893

VV Mezisoučet P6 1,893

VV Součet 29,505

97 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 

19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
kus 12,000 1 884,53 22 614,36

PP

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do 

sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z 

dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 

19,6 mm

VV 3*4 12,000

VV Mezisoučet 1-4 NP podrobný popis v.č. D.1.1.b-14 12,000

98 K 998763102
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

24 m
t 9,279 1 383,05 12 833,32

PP

Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

99 K R-763-A.00-1001
Demontáž a opětovná montáž sanitárních příček v 

1.PP
kpl 1,000 4 625,00 4 625,00

PP Demontáž a opětovná montáž sanitárních příček v 1.PP

100 K R-763-A.00-2001
SDK předstěna desky H2 2x 12,5mm  profil   

(předsazená stěna ZTI modulů)
m2 60,372 716,40 43 250,50

PP
SDK předstěna desky H2 2x 12,5mm  profil   ( předsazená stěna ZTI 

modulů)

VV 2,58*(2,7+1+1,55+0,6) 15,093

VV Mezisoučet 4NP 15,093

VV 15,093 15,093

VV Mezisoučet 3NP 15,093

VV (2,7+1)*2,58 9,546

VV Mezisoučet 2 NP 9,546

VV (1+1+2,65+1,55+0,6+1,2)*2,58 20,640

VV Mezisoučet 1 NP 20,640

VV Součet 60,372

101 K R-763-A.00-3001 DM revizní dvířka do SDK 600/600 Al rám+SDK výplň kpl 1,000 845,75 845,75

PP DM revizní dvířka do SDK 600/600 Al rám+SDK výplň

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP 1,000

102 K R-763-A.00-4001 D+M mřížka do SDK 250x400 kpl 1,000 646,75 646,75

PP D+M mřížka do SDK 250x400

D 764 Konstrukce klempířské 2 656,76

103 K 764215604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm
m 4,000 657,55 2 630,22

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm

VV 1,2+1,2+0,8+0,8 4,000

VV Mezisoučet ventilační šachta 4,000

VV Součet 4,000

104 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t 0,014 1 895,55 26,54

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 70 601,22

105 K R-767-A.00-1001

Pol. Z1 - D+M Konstrukce pro osazení jednotky 

chlazení VZT zařízení č.5 vč. povrchové úpravy kotvení 

do stávající střešní kce a úpravy detailů prostupu 

krytinou - podrobný popis v.č.D.1.1.b-16

kpl 1,000 35 300,61 35 300,61

PP

Pol. Z1 - D+M Konstrukce pro osazení jednotky chlazení VZT zařízení 

č.5 vč. povrchové úpravy kotvení do stávající střešní kce a úpravy 

detailů prostupu krytinou - podrobný popis v.č.D.1.1.b-16
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106 K R-767-A.00-1002

Pol. Z2 - D+M Konstrukce pro osazení jednotky 

chlazení VZT zařízení č.6 vč. povrchové úpravy kotvení 

do stávající střešní kce a úpravy detailů prostupu 

krytinou - podrobný popis v.č.D.1.1.b-16

kpl 1,000 35 300,61 35 300,61

PP

Pol. Z2 - D+M Konstrukce pro osazení jednotky chlazení VZT zařízení 

č.6 vč. povrchové úpravy kotvení do stávající střešní kce a úpravy 

detailů prostupu krytinou - podrobný popis v.č.D.1.1.b-16

D 771 Podlahy z dlaždic 317 201,64

107 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 192,180 94,05 18 074,53

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV 22,67 22,670

VV Mezisoučet 4 NP 22,670

VV 22,12 22,120

VV Mezisoučet 3 NP 22,120

VV 11,9 11,900

VV Mezisoučet 2 np 11,900

VV 24,16 24,160

VV Mezisoučet 1 NP 24,160

VV 118,84-7,51 111,330

VV Mezisoučet 1 PP 111,330

VV Součet 192,180

108 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 330x80mm
kus 576,540 29,54 17 032,23

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm

109 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 306,000 470,25 143 896,50

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV 38 38,000

VV Mezisoučet 4.NP 38,000

VV 36,8 36,800

VV Mezisoučet 3.NP 36,800

VV 24,4 24,400

VV Mezisoučet 2.np 24,400

VV 44 44,000

VV Mezisoučet 1.NP 44,000

VV 169,8-7 162,800

VV Mezisoučet 1.PP 162,800

VV Součet 306,000

110 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 336,600 141,76 47 718,00

PP dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2

VV 306*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 336,600

111 K 771591207
Montáž izolace pod dlažbu, obklad nátěrem nebo 

stěrkou ve dvou vrstvách  VČ. SYSTÉMOVÝCH 
m2 207,585 240,35 49 893,05

PP
Izolace podlahy pod dlažbu, obklad montáž izolace nátěrem nebo 

stěrkou ve dvou vrstvách

VV 36,7*1,15 42,205

VV Mezisoučet 4np 42,205

VV 36,8*1,15 42,320

VV Mezisoučet 3NP 42,320

VV 24,4*1,15 28,060

VV Mezisoučet 2 np 28,060

VV 44 44,000

VV Mezisoučet 1 NP 44,000

VV 5*2,55*4 51,000

VV Mezisoučet sprcha 51,000

VV Součet 207,585

112 M 58581210
stěrka hydroizolační pružná VČ. SYSTÉMOVÝCH 

DETAILŮ
kg 311,378 76,63 23 860,85

PP stěrka hydroizolační pružná - VČ. SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 1,7 kg/m2/mm

VV 207,585*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 311,378

113 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 24 m
t 8,652 1 933,25 16 726,48

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 773 Podlahy z litého teraca 238 398,35

114 K 773412200
Soklíky z přírodního litého teraca rovné tl 20 mm výšky 

do 150 mm - ZAPUŠTĚNÝ
m 57,890 565,00 32 707,85

PP
Soklíky z přírodního litého teraca  tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm 

rovné bez požlábku - ZAPUŠTĚNÝ

VV 57,89 57,890

VV Mezisoučet 1PP 57,890

VV Součet 57,890

115 K 773511261.CZ

D+M Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy 

prosté tl 20 mm, vč. dilatací a systémových prvků, 

detailů, přípravy podkladu

m2 76,400 2 690,00 205 516,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

D+M Podlahy z přírodního litého teraca  zřízení podlahy z vápencových 

drtí a cementu nebo suché teracové prosté  tl. 20 mm vč. drtě vč. 

dilatací a systémových prvků, detailů, přípravy podkladu

VV 76,40 76,400

VV Mezisoučet 1PP 76,400

VV Součet 76,400

116 K 998773103
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 

objektech v do 24 m
t 1,745 100,00 174,50

PP

Přesun hmot pro podlahy teracové lité  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 205 564,35

117 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 523,500 23,40 12 249,90

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet 1PP 523,500

VV Součet 523,500

118 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 523,500 5,85 3 062,48

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet 1.PP 523,500

VV Součet 523,500

119 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 523,500 25,35 13 270,73

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet 1PP 523,500

VV Součet 523,500

120 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 523,500 160,88 84 218,06

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

20 MPa, tloušťky do 3 mm

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet 1.PP 523,500

VV Součet 523,500

121 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 162,910 81,90 13 342,33

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

VV 27,1+30,1+10,5 67,700

VV Mezisoučet 1.PP antistat 67,700

VV 95,21 95,210

VV Mezisoučet 1.PP standard 95,210

VV Součet 162,910

122 M 28411000
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, 

nášlapná vrstva 0,90mm, 
m2 104,731 414,38 43 397,91

PP
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 

0,90mm

VV 95,21 95,210

VV Mezisoučet 1.PP  95,210

VV 95,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,731

123 M 28410242
krytina podlahová homogenní antistaticky vodivá tl 

2,0mm 608x608mm
m2 67,500 336,38 22 705,31

PP krytina podlahová homogenní antistaticky vodivá tl 2,0mm 608x608mm

VV 27,1+30,1+10,3 67,500

VV Mezisoučet 1.PP antistatické 67,500

124 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 71,100 33,15 2 356,97

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

VV 71,1 71,100

VV Mezisoučet 1PP 71,100

VV Součet 71,100

125 M M-01-766-01 Systémový sokl PVC krytiny m 71,100 41,93 2 980,87

PP  Systémový sokl PVC krytiny

126 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 2,923 2 730,00 7 979,79

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 777 Podlahy lité 57 329,08

127 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

do 24 m
% 573,29 0,00

PP

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

128 K R-777-A.00-4001
D+M epoxidová stěrka vč. přípravy podkladu, systém 

detailů , vč. vytažení soklů
m2 138,887 412,78 57 329,08

PP
D+M epoxidová stěrka vč. přípravy podkladu, systém detailů , vč. 

vytažení soklů

VV 114,58*0,15 17,187

VV Mezisoučet 1.PP - sokl 17,187

VV 121,70 121,700
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VV Mezisoučet 1.PP 121,700

VV Součet 138,887

D 781 Dokončovací práce - obklady 353 536,74

129 K 781474116.1

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - vč.rohových a 

ukončujících lišt AL

m2 430,021 606,10 260 635,73

PP

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2- vč.rohových a 

ukončujících lišt AL

VV 79,5814 79,581

VV Mezisoučet 4NP 79,581

VV 85,05 85,050

VV Mezisoučet 3.NP 85,050

VV 74,6 74,600

VV Mezisoučet 2 NP 74,600

VV 108,83 108,830

VV Mezisoučet 1 NP 108,830

VV 89,40 89,400

VV Mezisoučet 1PP 89,400

VV -7,44 -7,440

VV Mezisoučet -7,440

VV Součet 430,021

130 M 59761038
obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 - 

vč.rohových a ukončujících lišt
m2 473,023 168,07 79 499,72

PP
obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 - vč.rohových a 

ukončujících lišt

VV 430,021*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 473,023

131 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
t 6,932 1 933,25 13 401,29

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 295,99

132 K 784211101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - 

OMYVATELNÝ - SYSTÉMOVÉ  PRO SANAČNÍ 

m2 244,420 89,55 21 887,81

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 205,72+38,7 244,420

VV Mezisoučet 1.pp 244,420

VV Součet 244,420

133 K 784211101.1

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - 

OMYVATELNÝ

m2 150,729 89,55 13 497,78

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m - 

OMYVATELNÝ

VV 29,96+5,2 35,160

VV Mezisoučet 4NP 35,160

VV 29,96+11,898 41,858

VV Mezisoučet 3 NP 41,858

VV 21,896 21,896

VV Mezisoučet 2 NP 21,896

VV 42,415+9,4 51,815

VV Mezisoučet 1 NP 51,815

VV Součet 150,729

134 K 784211101-so

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - 

SYSTÉMOVÉ  PRO SANAČNÍ OMÍTKY  

m2 247,580 24,88 6 158,55

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m -  

SYSTÉMOVÉ  PRO SANAČNÍ OMÍTKY

VV 492-244,42 247,580

VV Mezisoučet 1.pp 247,580

VV Součet 247,580

135 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 231,230 24,88 5 751,85

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 50,92+38 88,920

VV Mezisoučet 4np 88,920

VV 37,59+36,8 74,390

VV Mezisoučet 3NP 74,390

VV 24,4+66,32-62,06 28,660

VV Mezisoučet 2 NP 28,660

VV 39,26 39,260

VV Mezisoučet 1 NP 39,260

VV Součet 231,230

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 71 739,50

136 K 998786203
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 

objektech v do 24 m
% 717,40 0,00
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PP

Přesun hmot pro čalounické úpravy  stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

137 K R-786-A.00-1001
D+M pol. R1 - Interiérové zastínění  2200x1400  

Podrobný popis v.č. D.1.1.b-15
kpl 19,000 2 487,50 47 262,50

PP
D+M pol. R1 - Interiérové zastínění  2200x1400  Podrobný popis v.č. 

D.1.1.b-15

138 K R-786-A.00-1002
D+M pol. R2 - Interiérové zastínění  1000x1500  

Podrobný popis v.č. D.1.1.b-15
kpl 2,000 1 791,00 3 582,00

PP
D+M pol. R2 - Interiérové zastínění  1000x1500  Podrobný popis v.č. 

D.1.1.b-15

139 K R-786-A.00-1003
D+M pol. R3 - Interiérové zastínění  2200x2350  

Podrobný popis v.č. D.1.1.b-15
kpl 6,000 2 985,00 17 910,00

PP
D+M pol. R3 - Interiérové zastínění  2200x2350  Podrobný popis v.č. 

D.1.1.b-15

VV 5+1 6,000

VV Součet 6,000

140 K R-786-A.00-1004
D+M pol. R4 - Interiérové zastínění  2100x2300  

Podrobný popis v.č. D.1.1.b-15
kpl 1,000 2 985,00 2 985,00

PP
D+M pol. R4 - Interiérové zastínění  2100x2300  Podrobný popis v.č. 

D.1.1.b-15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D Ostatní Ostatní 35 936,25

D 333 Požárně bezpečnostní řešení 35 936,25

141 K R-333-A.00-1001 D+M přenosný hasící přístroj P6Te (21A) kpl 21,000 1 711,25 35 936,25

PP D+M přenosný hasící přístroj P6Te (21A)

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 1.PP 4,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 1.NP 5,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 2.NP 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 3.NP 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4.NP 4,000

VV Součet 21,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 120 419,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 120 419,86 21,00% 235 288,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 355 708,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.c -UT - 20022-D.1.4.c -UT - ústřední vytápění

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 120 419,86

HSV - Práce a dodávky HSV 4 921,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 921,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 115 498,36

    713 - Izolace tepelné 83 694,45

    727 - Požární ochrana 15 754,59

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 33 436,58

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 546 518,13

    734 - Ústřední vytápění - armatury 112 736,16

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 323 358,45

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.c -UT - 20022-D.1.4.c -UT - ústřední vytápění

Strana 33 z 121



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 120 419,86

D HSV Práce a dodávky HSV 4 921,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 921,50

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 100,000 49,22 4 921,50

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 115 498,36

D 713 Izolace tepelné 83 694,45

2 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 70,000 68,52 4 796,05

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  

potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí jednovrstvá D do 50 mm

3 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/30mm
m 70,000 110,98 7 768,25

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

35/30mm

4 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 210,000 55,97 11 753,70

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  

potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

5 M 63154023
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 64/50mm
m 210,000 282,75 59 376,45

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 

64/50mm

D 727 Požární ochrana 15 754,59

6 K 727111301
Prostup kovového potrubí D 18-25 mm stěnou tl 10 cm 

včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60
kus 6,000 599,27 3 595,59

PP
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace 

prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60 D 18-25

7 K R-727-A.00-1001
Protipožární ochrana při průchodu potrubí UT požárně 

dělící konstrukcí_prostup 250x250mm  
kpl 1,000 1 737,00 1 737,00

PP
Protipožární ochrana při průchodu potrubí UT požárně dělící 

konstrukcí_prostup 250x250mm  

8 K R-727-A.00-1005
Protipožární ochrana při průchodu stávajícího potrubí 

UT požárně dělící konstrukcí 
kpl 6,000 1 737,00 10 422,00

PP
Protipožární ochrana při průchodu stávajícího potrubí UT požárně dělící 

konstrukcí 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 33 436,58

9 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 

12 m
% 325,80 0,00

PP

Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

10 K R-732-A.00-1001

D+M Čerpadlo oběhové UT s elektronicky řízenými 

otáčkami DN25, Hmax=4m včetně kabeláže:kabel 

CYKY 3Cx1,5 (cca 3m) včetně montážního 

příslušenství () 

kpl 1,000 3 768,33 3 768,33

PP

D+M Čerpadlo oběhové UT s elektronicky řízenými otáčkami DN25, 

Hmax=4m včetně kabeláže:kabel CYKY 3Cx1,5 (cca 3m) včetně 

montážního příslušenství () 

11 K R-732-A.00-1002
Ultrazvukový kapslový měřič tepla DN15, Q=1,5m3/h 

včetně montážního příslušenstvi 
kpl 1,000 4 807,63 4 807,63

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.c -UT - 20022-D.1.4.c -UT - ústřední vytápění

Strana 34 z 121



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Ultrazvukový kapslový měřič tepla DN15, Q=1,5m3/h včetně 

montážního příslušenstvi 

12 K R-732-A.00-1003

3-cestný směšovací ventil DN15, Kvs=1,6m3/h + 

servopohon 230V včetně kabeláže:kabel CYKY 5Cx1,5 

(cca 3m)

kpl 1,000 4 224,77 4 224,77

PP
3-cestný směšovací ventil DN15, Kvs=1,6m3/h + servopohon 230V 

včetně kabeláže:kabel CYKY 5Cx1,5 (cca 3m)

13 K R-732-A.00-1004
Příložný snímač teploty včetně kabeláže:kabel LiYCY 

2x0,75 (cca 3m) (Siemens QAD36/101)
kpl 1,000 548,12 548,12

PP
Příložný snímač teploty včetně kabeláže:kabel LiYCY 2x0,75 (cca 3m) 

(Siemens QAD36/101)

14 K R-732-A.00-1005
Čidlo venkovní teploty včetně kabeláže : kabel LiYCY 

2x0,75 (cca 11m)
kpl 1,000 384,07 384,07

PP Čidlo venkovní teploty včetně kabeláže : kabel LiYCY 2x0,75 (cca 11m)

15 K R-732-A.00-1006

Ekvitermní regulátor s funkcí ovládání výstupní teploty 

topné vody podle venkovní teploty s vlivem  prostoru. 

Nebo řízení prostoru dle vnitřní teploty. S možností 

regulace/přípojení směšovaného okruhu, oběhového 

čerpadla, teplotních čidel, …viz.schema v

kpl 1,000 16 294,31 16 294,31

PP

Ekvitermní regulátor s funkcí ovládání výstupní teploty topné vody podle 

venkovní teploty s vlivem  prostoru. Nebo řízení prostoru dle vnitřní 

teploty. S možností regulace/přípojení směšovaného okruhu, oběhového 

čerpadla, teplotních čidel, …viz.schema ve výkresové dokumentaci 

včetně kabeláže:kabel LiYCY 2x0,75 (cca 10m)

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

16 K R-732-A.00-1007

Prostorová jednotka s možností volby druhu provozu a 

nastavením žádané teploty prostoru včetně 

mont.příslušenství 

kpl 1,000 3 409,35 3 409,35

PP
Prostorová jednotka s možností volby druhu provozu a nastavením 

žádané teploty prostoru včetně mont.příslušenství 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 546 518,13

17 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1 vč. závěsů
m 680,000 310,73 211 296,40

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

15/1 vč. závěsů

18 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

18x1 vč. závěsů
m 150,000 358,98 53 847,00

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

18/1 vč. závěsů

19 K 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

22x1 vč. závěsů
m 210,000 404,34 84 910,35

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

22/1 vč. závěsů

20 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

28x1,5 vč. závěsů
m 50,000 545,23 27 261,25

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 

28/1,5 vč. závěsů

21 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 090,000 20,27 22 088,85

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5

VV 680+150+210+50 1 090,000

VV Mezisoučet 1 090,000

22 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm
m 1 040,000 97,47 101 363,60

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 680+150+210 1 040,000

VV Mezisoučet 1 040,000

23 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm
m 50,000 116,77 5 838,25

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

24 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 24 m
t 0,829 1 292,14 1 071,18

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 12 do 24 m

25 K R-733-A.00-2001
Napuštění topného systému, topná zkouška, 

vyregulování soustavy, zaškolení obsluhy,.....
kpl 1,000 20 844,00 20 844,00

PP
Napuštění topného systému, topná zkouška, vyregulování soustavy, 

zaškolení obsluhy,.....

26 K R-733-A.00-2002
Kotvení potrubí sestava (objímky, závitové tyče, 

nosníky, kotvy, podružný materiál.)
kpl 1,000 11 580,00 11 580,00

PP
Kotvení potrubí sestava (objímky, závitové tyče, nosníky, kotvy, 

podružný materiál.)

27 K R-733-A.00-2010

Napojení nového stoupacího potrubí UT na stávající 

odbočky z páteřního rozvodu pro stávající stoupacího 

potrubí UT

kpl 16,000 308,80 4 940,80

PP
Napojení nového stoupacího potrubí UT na stávající odbočky z 

páteřního rozvodu pro stávající stoupacího potrubí UT

28 K R-733-A.00-2011
Napojení nového potrubí UT na stávající páteřní rozvod 

UT
kpl 3,000 492,15 1 476,45

PP Napojení nového potrubí UT na stávající páteřní rozvod UT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 734 Ústřední vytápění - armatury 112 736,16

29 K 734220100
Ventil závitový regulační přímý DN 10 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 1,000 1 907,81 1 907,81

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C  DN10

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

30 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 2,000 2 050,63 4 101,25

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4

31 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 271,17 271,17

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

32 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 4,000 160,19 640,76

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

33 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 181,42 362,84

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

3/8

34 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 416,88 1 667,52

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

35 K 734411113
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 80 mm délky 50 mm   0-120°C
kus 3,000 213,27 639,80

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

(axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm 0-120°C

36 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

24 m
% 1 127,36 0,00

PP

Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

37 K R-734-A.00-1001

PŘÍMÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM 

PRO OTOPNÁ TĚLESA S INTEGROVANOU 

VENTILOVOU VLOŽKOU

kpl 11,000 353,19 3 885,09

PP
PŘÍMÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM PRO OTOPNÁ 

TĚLESA S INTEGROVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU

VV 11 11,000

VV Mezisoučet 1np 11,000

38 K R-734-A.00-1002 TERMOSTATICKÁ HLAVICE kpl 11,000 272,13 2 993,43

PP TERMOSTATICKÁ HLAVICE

39 K R-735-A.00-1003

PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S PLYNULÝM 

PŘEDNASTAVENÍM  OSAZENÝ TERMOSTATICKOU 

HLAVICÍ 

kpl 1,000 603,13 603,13

PP
PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S PLYNULÝM 

PŘEDNASTAVENÍM  OSAZENÝ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ 

40 K R-735-A.00-1004 PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ kpl 1,000 224,85 224,85

PP PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

41 K R-735-A.00-1005

ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S PLYNULÝM 

PŘEDNASTAVENÍM OSAZENÝ TERMOSTATICKOU 

HLAVICÍ

kpl 115,000 612,78 70 469,13

PP
ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S PLYNULÝM 

PŘEDNASTAVENÍM OSAZENÝ TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

VV 31+31+31+22 115,000

VV Mezisoučet 115,000

42 K R-735-A.00-1006 ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ kpl 115,000 217,13 24 969,38

PP ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 323 358,45

43 K 735151351

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 335 

W    K20

kus 4,000 1 461,01 5 844,04

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

400 mm / 335 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1NP 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2NP - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP  - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet  4NP  - L 1,000

VV Součet 4,000

44 K 735151352
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 419 
kus 5,000 1 529,53 7 647,63

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

500 mm / 419 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP  - L 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1NP  - L 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2NP  - L 1,000
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VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP - L 1,000

VV Součet 5,000

45 K 735151353
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 503 
kus 1,000 1 638,57 1 638,57

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

600 mm / 503 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP   - L 1,000

46 K 735151359

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1200mm výkon 1006 

W

kus 29,000 2 273,54 65 932,66

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

1200 mm / 1006 W

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 1NP  - L 6,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 1NP 6,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 2NP -L 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 2NP 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 3np   - L (levé připojení) 4,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 3NP 5,000

VV Součet 29,000

47 K 735151360

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1400mm výkon 1173 

W

kus 8,000 2 529,27 20 234,12

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

1400 mm / 1173 W

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4NP 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4NP  - L 4,000

VV Součet 8,000

48 K 735151361

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1600mm výkon 1341 

W

kus 6,000 2 754,11 16 524,66

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

1600 mm / 1341 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1NP - Levé 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2NP - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2NP 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP  - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3.NP L 1,000

VV Součet 6,000

49 K 735151362

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1800mm výkon 1508 

W

kus 7,000 2 922,02 20 454,14

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

1800 mm / 1508 W

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2NP 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2NP  -  L 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3NP 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3np   -L 2,000

VV Součet 7,000

50 K 735151363

Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/2000mm výkon 1676 

W   k20

kus 3,000 3 182,57 9 547,71

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

2000 mm / 1676 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP  - L 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4NP 2,000

VV Součet 3,000

Strana 37 z 121



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 735151452

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 

W       K21

kus 14,000 1 683,93 23 574,95

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 500 mm / 559 W

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 1NP 3,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 3NP 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4NP 4,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 2NP 3,000

VV Součet 14,000

52 K 735151453

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 

W

kus 8,000 1 864,38 14 915,04

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 600 mm / 670 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1NP - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2NP  - L 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2NP 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP  - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP  - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet  4np 1,000

VV Součet 8,000

53 K 735151456

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 1005 

W   K21

kus 16,000 2 273,54 36 376,64

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 900 mm / 1005 W

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 2NP   - L 5,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 2NP 3,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 3NP   - L 5,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3NP 3,000

VV Součet 16,000

54 K 735151458

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/110 0mm výkon 

1229 W

kus 8,000 2 470,40 19 763,20

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1100 mm / 1229 W

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 4NP  - L 5,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 4NP 3,000

VV Součet 8,000

55 K 735151556

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 

W

kus 3,000 2 538,92 7 616,75

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 900 mm / 1307 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2np  -L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP   - L 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP  - L 1,000

VV Součet 3,000

56 K 735152352

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/500mm výkon 419W    

VK20

kus 1,000 2 134,58 2 134,58

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

500 mm / 419 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np - L 1,000

57 K 735152359

Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 

1006W          VK20

kus 1,000 3 134,32 3 134,32
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PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 

přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 

1200 mm / 1006 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np 1,000

58 K 735152458

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1100mm výkon 

1229W           VK21

kus 3,000 3 091,86 9 275,58

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1100 mm / 1229 W

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1np 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3np 1,000

VV Součet 3,000

59 K 735152460

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 

1564W           VK 21

kus 5,000 3 447,95 17 239,73

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1400 mm / 1564 W

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 1np - L 3,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1np 2,000

VV Součet 5,000

60 K 735152462

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1800mm výkon 

2011W           VK 21

kus 1,000 3 919,83 3 919,83

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1800 mm / 2011 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1NP 1,000

61 K 735152557

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 

1452W           VK 22

kus 1,000 3 472,07 3 472,07

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1000 mm / 1452 W

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np - L 1,000

62 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 

do 1500 mm vč. armatur
kus 24,000 318,45 7 642,80

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 

1140 do 1500 mm

VV 24 24,000

VV Mezisoučet 1.PP - zpětná montáž 24,000

63 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 24 m
t 3,233 966,93 3 126,08

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

64 K R-735-A.00-1001 Trubkové otopné těleso KS 1220/400 s příslušenstvím kpl 5,000 1 792,97 8 964,85

PP Trubkové otopné těleso KS 1220/400 s příslušenstvím

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1NP 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2NP 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP 1,000

VV Součet 5,000

65 K R-735-A.00-5001

Demontáž/přemístění/znovu montáž stávajícího 

otopného tělesa s bočním připojením 22L060120 

včetně armatur a příslušenství

kpl 1,000 482,50 482,50

PP
Demontáž/přemístění/znovu montáž stávajícího otopného tělesa s 

bočním připojením 22L060120 včetně armatur a příslušenství

66 K R-735-A.00-5002
Demontáž a opětovná montáž otopných těles v 1.PP 

včetně armatur a příslušenství (pro provedení sanací)
kpl 24,000 579,00 13 896,00

PP
Demontáž a opětovná montáž otopných těles v 1.PP včetně armatur a 

příslušenství (pro provedení sanací)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855
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DIČ: CZ25401343
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Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 979,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 299 979,76 21,00% 62 995,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 975,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.c-UT-D - 20022-D.1.4.c-UT-D - UT - Stavební přípmoce, 

bourání, demontáže

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 979,76

HSV - Práce a dodávky HSV 323 555,34

    4 - Vodorovné konstrukce 4 233,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 018,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 164,90

    997 - Přesun sutě 59 769,03

    998 - Přesun hmot 2 368,73

PSV - Práce a dodávky PSV -23 575,58

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -23 575,58

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.c-UT-D - 20022-D.1.4.c-UT-D - UT - Stavební přípmoce, 

bourání, demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 299 979,76

D HSV Práce a dodávky HSV 323 555,34

D 4 Vodorovné konstrukce 4 233,93

1 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 

suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
kus 6,000 705,65 4 233,93

PP

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech 

železobetonových  ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, 

výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy 

přes 0,09 do 0,25 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 018,75

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 105,000 350,36 36 788,04

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 420*0,25 105,000

VV Mezisoučet 105,000

3 K 612325112
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 105,000 611,72 64 230,71

PP
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 

300 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 164,90

4 K 969031111 Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 m 810,000 64,36 52 132,82

PP Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50

5 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 13,000 64,36 836,70

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

6 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 5,000 115,12 575,58

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

7 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 2,000 346,56 693,12

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

8 K 972054242.cz
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 350 mm
kus 6,000 631,31 3 787,88

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 350 mm

9 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 

mm
m 400,000 245,35 98 138,80

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

D 997 Přesun sutě 59 769,03

10 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s omezením mechanizace
t 47,967 693,75 33 277,11

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 

m

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 47,967 215,31 10 327,88

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.c-UT-D - 20022-D.1.4.c-UT-D - UT - Stavební přípmoce, 

bourání, demontáže
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12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km - resp. skládku zhotovitele
t 719,505 9,44 6 788,53

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km - resp. skládku zhotovitele

VV 47,967*15 719,505

VV Mezisoučet 719,505

13 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 0,391 185,00 72,34

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 0,192+0,199 0,391

VV Mezisoučet kanalizace 0,391

14 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 33,193 280,28 9 303,17

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV 32,4+0,325+0,270+0,198 33,193

VV Mezisoučet 33,193

D 998 Přesun hmot 2 368,73

15 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 8,532 277,63 2 368,73

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV -23 575,58

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -23 575,58

16 K 735111810.1
Demontáž otopného tělesa litinového článkového vč. 

armatur
m2 340,935 31,91 10 880,09

PP Demontáž otopných těles litinových  článkových, vč. armatur

VV
(11+15+10+18+10+10+28+12+18+22+10+11+22+11+10+10+

10+10+10+10+10+4+10+12+5+5+4+4)*0,255
82,110

VV Mezisoučet 1NP 82,110

VV
(21+10+10+10+40+11+30+18+21+11+11+11+4+5+5+10+12+

10+11+11+21)*0,255
74,715

VV Mezisoučet 2NP 74,715

VV
(18+21+7*10+11+10+10+10+18+21+10+11+11+4+5+3*10+2*

11+26)*0,255
78,540

VV Mezisoučet 3NP 78,540

VV
(26+13+10+13+14+15+14+13+15+15+14+13+32+18+3*16+26

+7+7+14+14+15+16+16+26)*0,255
105,570

VV Mezisoučet 4NP 105,570

VV Součet 340,935

17 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 

délka do 1500 mm
kus 8,000 118,77 950,16

PP
Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky do 

1500 mm

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1PP 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1NP 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Mezisoučet 2NP 0,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3NP 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4NP 2,000

VV Součet 8,000

18 K 735151821.1
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 

délka do 1500 mm pro opětovnou zpětnou montáž
kus 24,000 118,40 2 841,60

PP
Demontáž otopných těles panelových  dvouřadých stavební délky do 

1500 mm pro opětovnou zpětnou montáž

VV 24 24,000

VV Mezisoučet 24,000

19 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 24 m
t 0,003 1 055,80 3,17

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

20 K V-735-01
Výtěžnost z prodeje litinových těles těles a rozvodů do 

sběru
kg -8 114,000 2,78 -22 516,35

PP Výtěžnost z prodeje litinových těles těles a rozvodů do sběru

VV - 8114 -8 114,000

VV Mezisoučet litin tělesa -8 114,000

VV Součet -8 114,000

21 K V-735-02
Výtěžnost z prodeje sběr.surovinám  ocel.potrubí, 

tělesa
kg -5 670,000 2,78 -15 734,25

PP Výtěžnost z prodeje sběr.surovinám  ocel.potrubí, tělesa

VV -5670 -5 670,000
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VV Mezisoučet -5 670,000
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Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 082 360,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 082 360,10 21,00% 227 295,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 309 655,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.c- K - 20022-IN-D.1.4.c- K-Klimatizace, VZT -  zařízení

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 082 360,10

HSV - Práce a dodávky HSV 41 068,16

    1 - Zemní práce 20 860,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 208,07

PSV - Práce a dodávky PSV 137 512,50

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 22 677,50

    751 - Vzduchotechnika 104 702,50

    764 - Konstrukce klempířské 10 132,50

Ostatní - Ostatní 903 779,44

    24-M-1 - Zařízení č.1 - Chlazení lékař - MultiSPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V  128 827,50

    24-M-2 - Zařízení č.2 - Clazení lékař - MultiSPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V  79 130,00

    24-M-3 - Zařízení č.3 - Chlazení 2.53 KMT lab.- SPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V  35 946,25

    24-M-4 - Zařízení č.4 -Chlazení 2.47 Rack - SPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V    35 705,00

    24-M-5 - Zařízení č.5 - Chlazení 4.38+4.36 KTS - MultiSPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V    158 501,25

    24-M-6 - Zařízení č.6 -Chlazení 4.52 KTS poč.lab.,SPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V    30 880,00

    24-M-7 - Zařízení č.7 - Větrání CHÚC   149 680,19

    24-M-8 - Zařízení č.8 - Odětrání WC  180 117,25

    24-M-9 - Zařízení č.9 - Kompresor  104 992,00

      24-M-10 - Zařízení č.10 - Odvětrání 2.50 KMT laboratoř tribologie 78 406,25

        24-M-11 - Zařízení č.11 - Odvětrání 2.49 KMT metalografická laboratoř 72 616,25

          24-M-12 - Zařízení č.12 -Chlazení -1.36 KMT laboratoř  51 386,25

            24-M-13 - Zařízení č.13 -Chlazení -1.37 KMT laboratoř  26 296,25

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.c- K - 20022-IN-D.1.4.c- K-Klimatizace, VZT -  zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 082 360,10

D HSV Práce a dodávky HSV 41 068,16

D 1 Zemní práce 20 860,09

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 15,300 607,11 9 288,85

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 9*1,7*1 15,300

VV Mezisoučet 15,300

2 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - resp.skládku 

zhotovitele

m3 15,300 236,80 3 623,04

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m - resp.skládku zhotovitele

3 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 19,508 234,03 4 565,36

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV (15,300-3,825)*1,7 19,508

VV Mezisoučet 19,508

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,757 122,69 1 565,18

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 15,3-(3,14*0,3*0,3)*9 12,757

VV Mezisoučet 12,757

5 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 vč. dopravy t 8,932 203,50 1 817,66

PP štěrkopísek frakce 0/4 vč. dopravy

VV 12,757 12,757

VV -1,7*9*0,25 -3,825

VV Mezisoučet 8,932

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 208,07

6 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 120,000 96,50 11 580,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

7 K R-9-A.00-1001 Demontáž vnitřní části klimatizace,VZT kpl 1,000 8 628,07 8 628,07

PP Demontáž vnitřní části klimatizace,VZT

D PSV Práce a dodávky PSV 137 512,50

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 22 677,50

8 K 727121101
Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 6,000 965,00 5 790,00

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 32

VV 1 1,000

VV Mezisoučet zař.č.7 kondenzát 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.5 1,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet z.č.6 4,000

VV Součet 6,000

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.c- K - 20022-IN-D.1.4.c- K-Klimatizace, VZT -  zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 727121109
Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 7,000 2 412,50 16 887,50

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 160

D 751 Vzduchotechnika 104 702,50

10 K 751581317
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 

průřezu do 0,79 m2 
kus 3,000 2 895,00 8 685,00

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí  prostup čtyřhranného 

potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.7 - 710x710 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet  z.č. 7 - 450x1500 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č. 7 - 630x1000 1,000

VV Součet 3,000

11 K 751581352
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru 

do 200 šířka spáry 25 mm
kus 13,000 2 895,00 37 635,00

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí  prostup kruhového 

potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm

VV 3 3,000

VV Mezisoučet z.č.3 - DN150 3,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet z.č.4 - DN150 3,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet z.č. 5 - DN 150 4,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č. 6 - DN 150 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.8 - 160x160 1,000

VV Součet 13,000

12 K 751581353
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru 

do 300 šířka spáry 25 mm
kus 1,000 3 377,50 3 377,50

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí  prostup kruhového 

potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.8 1,000

13 K 751581354.cz
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru 

do 600 
kus 1,000 9 650,00 9 650,00

PP Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 600 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.7 - PVC potrubí 600 1,000

14 K 751581358
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí 

průměru do 400 šířka spáry 25 mm
kus 4,000 3 860,00 15 440,00

PP
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí  prostup kruhového 

potrubí stropem, průměru potrubí přes 300 do 400 mm - z.č. 8

15 K 751611000
Odstranění stávajícího odvětrání WC 1.PP, odvoz 

likvidace
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP Odstranění stávajícího odvětrání WC 1.PP, odvoz likvidace

16 K 751611001
Odstranění stávajícího odvětrání WC 1.NP-4.NP + 

vyústění nad střechu objektu+ odvoz likvidace
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP
Odstranění stávajícího odvětrání WC 1.NP-4.NP + vyústění nad střechu 

objektu+ odvoz likvidace

17 K 751-A.00-1001 Montážní a  závěsový, těsnící, spojovací materiál kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP Montážní a  závěsový, těsnící, spojovací materiál

18 K 751-A.00-2001 Drobné stavební přípomoce, neuvedené v rozpočtu kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP Drobné stavební přípomoce, neuvedené v rozpočtu

19 K 751-A.00-3001
Protipožární ochrana při průchodu chlad.potrubí 

požárně dělící konstrukcí  250x150          
kpl 2,000 2 895,00 5 790,00

PP
Protipožární ochrana při průchodu chlad.potrubí požárně dělící 

konstrukcí  250x150          

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č.1 2,000

VV Součet 2,000

20 K R727-A.00-1002

Zařízení č. 2 - Chlazení lékař - Protipožární ochrana při 

průchodu chlad.potrubí požárně dělící konstrukcí  

DN150          

kpl 2,000 2 412,50 4 825,00

PP
Zařízení č. 1 - Chlazení lékař - Protipožární ochrana při průchodu 

chlad.potrubí požárně dělící konstrukcí  250x150mm          

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

D 764 Konstrukce klempířské 10 132,50

21 K R-764-A.00-1001
Oplechování izolace vzduchotechnického potrubí na 

střeše pes 25 mikr
m2 7,000 1 447,50 10 132,50

PP Oplechování izolace vzduchotechnického potrubí na střeše pes 25 mikr

D Ostatní Ostatní 1 059 868,19 903 779,44

D 24-M-1 Zařízení č.1 - Chlazení lékař - MultiSPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V  128 827,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K R.1.01

D+M Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,5kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu,včetně dálkového IR ovladače  

(ASYG-09LMCE)

kpl 3,000 14 475,00 43 425,00

PP
D+M Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,5kW,  včetně čerpadla 

kondenzátu,včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-09LMCE)

23 K R.1.02
D+M  Vnější kondenzační multisplit jednotka  Qchl=až 

8kW, max.délka CU potrubí =70m (AOYG-30LAT4) 
kpl 1,000 62 725,00 62 725,00

PP
D+M  Vnější kondenzační multisplit jednotka  Qchl=až 8kW, max.délka 

CU potrubí =70m (AOYG-30LAT4) 

24 K R-001
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 25bm
kpl 1,000 12 062,50 12 062,50

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 25bm

25 K R-002
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

26 K R-003
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

27 K R-101 Náplň chladiva systému, revize kpl 1,000 965,00 965,00

PP Náplň chladiva systému, revize

D 24-M-2 Zařízení č.2 - Clazení lékař - MultiSPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V  79 130,00

28 K R.2.02
D+M Vnější kondenzační multisplit jednotka  Qchl=až 

5,4kW, max.délka CU potrubí =50m (AOYG-18LAT3) 
kpl 1,000 43 425,00 43 425,00

PP
D+M Vnější kondenzační multisplit jednotka  Qchl=až 5,4kW, max.délka 

CU potrubí =50m (AOYG-18LAT3) 

29 K R.2.01

D+M  Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,0kW,  

včetně čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR 

ovladače  (ASYG-07LMCE)

kpl 2,000 12 545,00 25 090,00

PP
D+M  Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,0kW,  včetně čerpadla 

kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-07LMCE)

30 K R.201
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

31 K R.202
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

32 K R.203 Náplň chladiva systému, revize kpl 1,000 965,00 965,00

PP Náplň chladiva systému, revize

D 24-M-3 Zařízení č.3 - Chlazení 2.53 KMT lab.- SPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V  35 946,25

33 K R.3.01

D+M Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 5,2kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  

(ASYG-18LFCA)

kpl 1,000 9 650,00 9 650,00

PP
D+M Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 5,2kW,  včetně čerpadla 

kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-18LFCA)

34 K R.3.02
D+M Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 

5,2kW, max.délka CU potrubí =25m (AOYG-18LFC) 
kpl 1,000 19 300,00 19 300,00

PP
D+M Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 5,2kW, max.délka CU 

potrubí =25m (AOYG-18LFC) 

35 K R.301
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 25bm
kpl 1,000 6 031,25 6 031,25

PP Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 25bm

36 K R.302 Náplň chladiva systému, revize kpl 1,000 965,00 965,00

PP Náplň chladiva systému, revize

D 24-M-4 Zařízení č.4 -Chlazení 2.47 Rack - SPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V    35 705,00

37 K R.4.01

D+M  Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 4,0kW,  

včetně čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR 

ovladače  (ASYG-14LMCE)

kpl 1,000 7 720,00 7 720,00

PP
D+M  Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 4,0kW,  včetně čerpadla 

kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-14LMCE)

38 K R.4.02
D+M Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 

4,0kW, max.délka CU potrubí =20m (AOYG-14LMCE) 
kpl 1,000 17 370,00 17 370,00

PP
D+M Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 4,0kW, max.délka CU 

potrubí =20m (AOYG-14LMCE) 

39 K R.401
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 2,000 4 825,00 9 650,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

40 K R.402 Náplň chladiva systému, revize kpl 1,000 965,00 965,00

PP Náplň chladiva systému, revize

D 24-M-5 Zařízení č.5 - Chlazení 4.38+4.36 KTS - MultiSPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V    158 501,25

41 K R.5.01

D+M  Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 3,5kW,  

včetně čerpadla kondenzátu,  včetně dálkového IR 

ovladače  (ASYG-12LMCE)

kpl 4,000 16 405,00 65 620,00

PP
D+M  Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 3,5kW,  včetně čerpadla 

kondenzátu,  včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-12LMCE)

42 K R.5.02

D+M Vnější kondenzační multisplit jednotka  Qchl=až 

12,5kW, max.délka CU potrubí =80m (AOYG-

45LBLA6) 

kpl 1,000 72 375,00 72 375,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
D+M Vnější kondenzační multisplit jednotka  Qchl=až 12,5kW, 

max.délka CU potrubí =80m (AOYG-45LBLA6) 

43 K R-501
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

44 K R-502
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

45 K R-503
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

46 K R-504
D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden 

směr do 25bm
kpl 1,000 6 031,25 6 031,25

PP D+M Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 25bm

D 24-M-6 Zařízení č.6 -Chlazení 4.52 KTS poč.lab.,SPLIT systém, Inverter, R410A, 1x230 V    30 880,00

47 K R.6.01

D+M Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 4,0kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  

(ASYG-14LMCE)

kpl 1,000 7 720,00 7 720,00

PP
D+M Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 4,0kW,  včetně čerpadla 

kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-14LMCE)

48 K R.6.02
D+M Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 

4,0kW, max.délka CU potrubí =20m (AOYG-14LMCE) 
kpl 1,000 17 370,00 17 370,00

PP
D+M Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 4,0kW, max.délka CU 

potrubí =20m (AOYG-14LMCE) 

49 K R-601
Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr 

do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

50 K R-602 Náplň chladiva systému, revize kpl 1,000 965,00 965,00

PP Náplň chladiva systému, revize

D 24-M-7 Zařízení č.7 - Větrání CHÚC   149 680,19

51 K 07.02
Pružná spojka pro připojení ventilátoru na potrubí 

DN500
kpl 2,000 965,00 1 930,00

PP Pružná spojka pro připojení ventilátoru na potrubí DN500

52 K 07.03
Krycí síto výfukové  710x710, rámeček, provedení RAL 

dle výmalby
kpl 1,000 1 447,50 1 447,50

PP Krycí síto výfukové  710x710, rámeček, provedení RAL dle výmalby

53 K 07.04

D+M Regulační klapka 630x630 včetně servopohonu 

(230V, krout.moment 10Nm, 

hav.fce=ne,signal.polohy=ne, ovládání=ON/OFF) (

kpl 1,000 9 650,00 9 650,00

PP
D+M Regulační klapka 630x630 včetně servopohonu (230V, 

krout.moment 10Nm, hav.fce=ne,signal.polohy=ne, ovládání=ON/OFF) (

54 K 07.05
D+M Sací hlavice čtyřhranná s žebry s připojení na 

VZT šachtu 800x800, Sef=1,066m2 
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP
D+M Sací hlavice čtyřhranná s žebry s připojení na VZT šachtu 

800x800, Sef=1,066m2 

55 K 07.06
Krycí síto/mřížka 450x1500 Sef=0,68m2, rámeček, 

provedení RAL dle výmalby
kpl 1,000 1 447,50 1 447,50

PP
Krycí síto/mřížka 450x1500 Sef=0,68m2, rámeček, provedení RAL dle 

výmalby

56 K 07.07

D+M Regulační klapka těsná 630x1000 včetně 

servopohonu  (230V, krout.moment 20Nm, 

hav.fce=ne,signal.polohy=ne, ovládání=ON/OFF) 

1,000 11 580,00 11 580,00

PP
D+M Regulační klapka těsná 630x1000 včetně servopohonu  (230V, 

krout.moment 20Nm, hav.fce=ne,signal.polohy=ne, ovládání=ON/OFF) 

57 K 07.08 Krycí síto výfukové  630x1000, rámeček kpl 1,000 1 930,00 1 930,00

PP Krycí síto výfukové  630x1000, rámeček

58 K R-701
Záchytný lem 630x1000 pro odvod kondenzátu, 

nátrubek 1/2"
kpl 1,000 965,00 965,00

PP Záchytný lem 630x1000 pro odvod kondenzátu, nátrubek 1/2"

59 K R-702
Potrubí pro odvod kondenzátu, plastové PP-R typ 3 

PN20 25x4,2mm
m 0,500 144,75 72,38

PP Potrubí pro odvod kondenzátu, plastové PP-R typ 3 PN20 25x4,2mm

60 K R-703 Napojení vzt-spiro potrubí na PVC potrubí kpl 1,000 241,25 241,25

PP Napojení vzt-spiro potrubí na PVC potrubí

61 K R-704 Napojení PVC potrubí na VZT šachtu kpl 1,000 482,50 482,50

PP Napojení PVC potrubí na VZT šachtu

62 K R-705 Napojení sací hlavice na ventilační šachtu kpl 1,000 482,50 482,50

PP Napojení sací hlavice na ventilační šachtu

63 K SF07.01

D+M Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami s 

přírubami od kruhového potrubí o průměru 500mm, 

předpokládaný pracovní bod 6000m3/h/550Pa, včetně 

montážního a připojovacího příslušenství  

kpl 1,000 28 950,00 28 950,00

PP

D+M Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami s přírubami od 

kruhového potrubí o průměru 500mm, předpokládaný pracovní bod 

6000m3/h/550Pa, včetně montážního a připojovacího příslušenství  
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64 K 871445251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN16 DN 600  vč. tvarovek
m 9,000 1 447,50 13 027,50

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 600 vč. 

tvarovek

65 K 751510045

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 500 mm-Kruhové potrubí SPIRO DN 500 + 

tvarovky + kotvení

m 2,000 855,96 1 711,91

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm

66 K 751510047

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 710 mm - Kruhové potrubí SPIRO DN 630 

+ tvarovky + kotvení

m 2,000 1 548,83 3 097,65

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 600 do 710 mm

67 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 

do 0,50 m2
m 12,000 1 447,50 17 370,00

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 

s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

68 K 713-01

D+M Izolace  požární EI45 minerální plsť, povrch Alfol 

(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 

páska, atest včetně závěsového systému, s AL 

m2 20,000 1 930,00 38 600,00

PP

D+M Izolace  požární EI45 minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému, s AL oplechováním

69 K 713-02

D+M Izolace  požární EI45 minerální plsť, povrch Alfol 

(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 

páska, atest včetně závěsového systému

m2 41,000 289,50 11 869,50

PP

D+M Izolace  požární EI45 minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému

D 24-M-8 Zařízení č.8 - Odětrání WC  180 117,25

70 K 08.02 D+M Zpětná klapka DN200 kpl 1,000 482,50 482,50

PP D+M Zpětná klapka DN200 

71 K 08.03 D+M Tlumič hluku 200/600 pro kruhové potrubí kpl 1,000 1 447,50 1 447,50

PP D+M Tlumič hluku 200/600 pro kruhové potrubí

72 K 08.04 D+M Talířový ventil odvodní DN100 vč.zděře kpl 37,000 241,25 8 926,25

PP D+M Talířový ventil odvodní DN100 vč.zděře

73 K 08.05 D+M Talířový ventil odvodní DN125 vč.zděře kpl 4,000 241,25 965,00

PP D+M Talířový ventil odvodní DN125 vč.zděře

74 K 08.06 D+M Tlumič hluku 250/600 pro kruhové potrubí kpl 8,000 1 447,50 11 580,00

PP D+M Tlumič hluku 250/600 pro kruhové potrubí

75 K 08.07 D+M Zpětná klapka DN250  kpl 8,000 482,50 3 860,00

PP D+M Zpětná klapka DN250  

76 K 08.09
D+M Krycí síto výfukové  500x500, Sef=0,147m2 

,rámeček
kpl 1,000 965,00 965,00

PP D+M Krycí síto výfukové  500x500, Sef=0,147m2 ,rámeček

77 K 24-M-08.10

D+M Požární klapka 250x250x375 do VZT potrubí EI90 

v provedení s mechanickým ovládáním s  tepelnou 

tavnou pojistkou (FDMA 250x250-.01 TPM018/01)

kpl 1,000 3 377,50 3 377,50

PP

D+M Požární klapka 250x250x375 do VZT potrubí EI90 v provedení s 

mechanickým ovládáním s  tepelnou tavnou pojistkou (FDMA 250x250-

.01 TPM018/01)

78 K 24-M-08.11

D+M Požární klapka 315x500x375 do VZT potrubí EI90 

v provedení s mechanickým ovládáním s  tepelnou 

tavnou pojistkou (FDMA 500x315-.01 TPM018/01)

kpl 2,000 3 860,00 7 720,00

PP

D+M Požární klapka 315x500x375 do VZT potrubí EI90 v provedení s 

mechanickým ovládáním s  tepelnou tavnou pojistkou (FDMA 500x315-

.01 TPM018/01)

79 K EF08.01

D+M Diagonální potubní ventilátor DN200 tříotáčkový,  

průtok (0 Pa)= 1040m3/h (nejvyšší otáčky) v provedení 

IP44  včetně  2x spojovací pružná manžeta DN200  

+regulace otáček (TD 800/200 3V IP44+REB 1)

kpl 1,000 7 720,00 7 720,00

PP

D+M Diagonální potubní ventilátor DN200 tříotáčkový,  průtok (0 Pa)= 

1040m3/h (nejvyšší otáčky) v provedení IP44  včetně  2x spojovací 

pružná manžeta DN200  +regulace otáček (TD 800/200 3V IP44+REB 

1)

80 K EF08.08

Diagonální potubní ventilátor DN250 tříotáčkový,  

průtok (0 Pa)= 960m3/h (nejvyšší otáčky) v provedení 

IP44  včetně  2x spojovací pružná manžeta DN250  

+regulace otáček (TD 1000/250 3V IP44+REB 1)

kpl 4,000 10 615,00 42 460,00

PP

Diagonální potubní ventilátor DN250 tříotáčkový,  průtok (0 Pa)= 

960m3/h (nejvyšší otáčky) v provedení IP44  včetně  2x spojovací 

pružná manžeta DN250  +regulace otáček (TD 1000/250 3V IP44+REB 

1)

81 K 751510015.8
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 

do 0,50 m2
m 12,000 1 447,50 17 370,00

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  čtyřhranné 

s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

82 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 100 mm +tvarovky+kotvení
m 65,000 386,00 25 090,00

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm +tvarovky+kotvení

83 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 200 mm +tvarovky+kotvení
m 73,000 530,75 38 744,75
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PP

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm  

+tvarovky+kotvení

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 125 10,000

VV 60 60,000

VV Mezisoučet 160 60,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 200 3,000

VV Součet 73,000

84 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 

vinuté D do 300 mm  + tvarovky+kotvení
m 15,000 627,25 9 408,75

PP

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  kruhové, trouba 

spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm  

+tvarovky+kotvení

VV 15 15,000

VV Mezisoučet 250 15,000

D 24-M-9 Zařízení č.9 - Kompresor  104 992,00

85 K K09.1

Stávající/přemístěný kompresor Schneider 10+Mastr 

500-15-90D (plnící množství vzduchu=400l/min, 

tlak=15bar, objem vzdušníku=90l, hmotnost=109kg, 

EL:4kW/400V/16A)

kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP

Stávající/přemístěný kompresor Schneider 10+Mastr 500-15-90D (plnící 

množství vzduchu=400l/min, tlak=15bar, objem vzdušníku=90l, 

hmotnost=109kg, EL:4kW/400V/16A)

86 K R.902

Plastové potrubí ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) 

SDR11 32x2,9 pro rozvody stl.vzduchu + tvarovky + 

kotvení

m 70,000 241,25 16 887,50

PP
Plastové potrubí ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) SDR11 32x2,9 pro 

rozvody stl.vzduchu + tvarovky + kotvení

VV 70 70,000

VV Mezisoučet 70,000

87 K R-903 Spojka pro napojení potrubí na kompresor kpl 1,000 482,50 482,50

PP Spojka pro napojení potrubí na kompresor

88 K R-904 Kulový uzávěr KK32 kpl 7,000 627,25 4 390,75

PP Kulový uzávěr KK32

D 24-M-10 Zařízení č.10 - Odvětrání 2.50 KMT laboratoř tribologie 78 406,25

89 K EF10.01

Diagonální potubní ventilátor DN125 dvouotáčkový,  

průtok (0 Pa)= 330m3/h (nejvyšší otáčky) v provedení 

IP44  včetně  2x spojovací pružná manžeta DN350  

+regulace otáček (TD 350/125  IP44+REB 1)

kpl 1,000 5 790,00 5 790,00

PP

Diagonální potubní ventilátor DN125 dvouotáčkový,  průtok (0 Pa)= 

330m3/h (nejvyšší otáčky) v provedení IP44  včetně  2x spojovací 

pružná manžeta DN350  +regulace otáček (TD 350/125  IP44+REB 1)

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

D 24-M-11 Zařízení č.11 - Odvětrání 2.49 KMT metalografická laboratoř 72 616,25

90 K 11.02
Žaluziová klapka samotížná DN400 včetně  

montážního příslušenství (PER-400)
kpl 1,000 1 930,00 1 930,00

PP
Žaluziová klapka samotížná DN400 včetně  montážního příslušenství 

(PER-400)

91 K EF11.01

Nástěnný axiální ventilátor DN400,  průtok (0 Pa)= 

5080m3/h v provedení IP54  včetně  montážního 

přísluenství +regulace otáček (HXBR/4-400 IP54+REB 

3)

kpl 1,000 19 300,00 19 300,00

PP

Nástěnný axiální ventilátor DN400,  průtok (0 Pa)= 5080m3/h v 

provedení IP54  včetně  montážního přísluenství +regulace otáček 

(HXBR/4-400 IP54+REB 3)

D 24-M-12 Zařízení č.12 -Chlazení -1.36 KMT laboratoř  51 386,25

92 K 01
Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr 

do 20bm
kpl 1,000 4 825,00 4 825,00

PP Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

93 K 02 Náplň chladiva systému, revize 1,000 965,00 965,00

PP Náplň chladiva systému, revize

94 K 12.01

Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 3,4kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  

(ASYG-12LMCE)

kpl 1,000 9 650,00 9 650,00

PP
Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 3,4kW,  včetně čerpadla kondenzátu, 

včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-12LMCE)

95 K 12.02
Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 3,4kW, 

max.délka CU potrubí =20m (AOYG-12LMCE) 
kpl 1,000 9 650,00 9 650,00

PP
Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 3,4kW, max.délka CU 

potrubí =20m (AOYG-12LMCE) 

D 24-M-13 Zařízení č.13 -Chlazení -1.37 KMT laboratoř  26 296,25

96 K 01
Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr 

do 20bm
kpl 1,000 6 031,25 6 031,25

PP Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž  jeden směr do 20bm

97 K 02 Náplň chladiva systému, revize 1,000 965,00 965,00

PP Náplň chladiva systému, revize
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98 K 12.01

Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 3,4kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  

(ASYG-12LMCE)

kpl 1,000 9 650,00 9 650,00

PP
Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 3,4kW,  včetně čerpadla kondenzátu, 

včetně dálkového IR ovladače  (ASYG-12LMCE)

99 K 12.02
Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 3,4kW, 

max.délka CU potrubí =20m (AOYG-12LMCE) 
kpl 1,000 9 650,00 9 650,00

PP
Vnější kondenzační split jednotka  Qchl=až 3,4kW, max.délka CU 

potrubí =20m (AOYG-12LMCE) 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 331,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 331,51 21,00% 34 089,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 421,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.c-SP - 20022-IN-D.1.4.c-SP - Stavební přípomoce, bourací 

práce -klima, VZT

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 162 331,51

HSV - Práce a dodávky HSV 139 286,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 683,50

    4 - Vodorovné konstrukce 13 596,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 255,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 664,39

    997 - Přesun sutě 8 050,52

    998 - Přesun hmot 2 035,58

PSV - Práce a dodávky PSV 23 045,17

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 16 401,14

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 644,03

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.c-SP - 20022-IN-D.1.4.c-SP - Stavební přípomoce, bourací 

práce -klima, VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 162 331,51

D HSV Práce a dodávky HSV 139 286,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 683,50

1 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 28,000 84,85 2 375,81

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy do 

0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV 28 28,000

VV Mezisoučet 28,000

2 K 310235261
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
kus 8,000 218,29 1 746,33

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy do 

0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

3 K 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 4,000 381,99 1 527,95

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

4 K 310237261
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
kus 7,000 719,06 5 033,41

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 7,000

D 4 Vodorovné konstrukce 13 596,52

5 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 

suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
kus 13,000 451,19 5 865,43

PP

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech 

železobetonových  ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, 

výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy 

do 0,09 m2

VV 13 13,000

VV Mezisoučet 13,000

6 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 

do 0,25 m2 ve stropech
kus 6,000 638,57 3 831,44

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 

150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

7 K 411388631
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 

do 1 m2 ve stropech
m2 2,000 1 949,83 3 899,65

PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách  včetně lešení, 

bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 

150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a 

prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 255,83

8 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 46,000 350,36 16 116,66

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 41+20*0,25 46,000

VV Mezisoučet 46,000

9 K 612325112
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 46,000 611,72 28 139,17

PP
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 

300 mm

VV 46 46,000

VV Mezisoučet 46,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 664,39

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.c-SP - 20022-IN-D.1.4.c-SP - Stavební přípomoce, bourací 

práce -klima, VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 100,000 45,97 4 597,25

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

11 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 28,000 48,34 1 353,53

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.3 1,000

VV 13+2+1+9+1+1 27,000

VV Mezisoučet z.č.8 27,000

VV Součet 28,000

12 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 8,000 73,42 587,34

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

VV 8 8,000

VV Mezisoučet stl. vzduch 8,000

13 K 971033261
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 12,000 253,80 3 045,62

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

VV 3 3,000

VV Mezisoučet z.č.1 dn150 3,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č.2 dn150 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.4 1,000

VV 2+2 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 12,000

14 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 4,000 115,12 460,47

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

VV 3 3,000

VV Mezisoučet z.č.8 3,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.4 1,000

VV Součet 4,000

15 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 15,000 346,56 5 198,41

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

VV 8 8,000

VV Mezisoučet z.č.1 8,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet z.č.2 6,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.3 1,000

VV Součet 15,000

16 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 4,000 611,55 2 446,18

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

17 K 972044231
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z beton 

tvárnic pl do 0,09 m2 tl do 100 mm
kus 11,000 54,39 598,29

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých betontvárnic  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 100 mm

VV 1+1 2,000

VV Mezisoučet z.č.8 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č.4 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č.3 2,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet z.č.1 3,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č.2 2,000

VV Součet 11,000

18 K 972044351.1
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých 

beton tvárnic pl do 0,25m2 tl přes 100 mm
kus 6,000 105,45 632,70

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých beton.tvárnic  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. přes 100 mm

VV 3+1 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet z.č.8 4,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.1 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.2 1,000

VV Součet 6,000

19 K 972044451
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých 

bet. tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm
m3 0,288 2 497,50 719,28

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých bet. tvárnic  bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 100 mm

VV 0,3*1,6*0,6 0,288

VV Mezisoučet z.č.7 450x1500 0,288

20 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm
m 47,000 201,84 9 486,25

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

VV 12 12,000

VV Mezisoučet z.č.1 12,000

VV 8 8,000

VV Mezisoučet z.č.2 8,000

VV 7 7,000

VV Mezisoučet z.č.3 7,000

VV 7 7,000

VV Mezisoučet z.č.4 7,000

VV 7 7,000

VV Mezisoučet z.č.5 7,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č.6 2,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet z.č.8 4,000

VV Součet 47,000

21 K 974031267
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm 

š do 300 mm
m 7,000 314,83 2 203,83

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 

mm a šířky do 300 mm

VV 7 7,000

VV Mezisoučet z č.4 7,000

22 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 

stavebních materiálů
m 0,400 2 371,97 948,79

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 

do 60 mm

VV 0,4 0,400

VV Mezisoučet z.č.9 0,400

23 K R-9-A.00-1001 Ochrana průchodu potrubí chladiva střením pláštěm kpl 2,000 1 474,52 2 949,04

PP Ochrana průchodu potrubí chladiva střením pláštěm

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.5 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č. 6 1,000

VV Součet 2,000

24 K R-9-A.00-3001 Prostup potrubí chladiva střešním pláštěm DN150 kpl 1,000 1 203,36 1 203,36

PP Prostup potrubí chladiva střešním pláštěm DN150

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.6 1,000

25 K R-9-A.00-3001.1 Prostup potrubí chladiva stropem/podlahou DN150 kpl 6,000 1 203,36 7 220,13

PP Prostup potrubí chladiva stropem/podlahou DN150

VV 4 4,000

VV Mezisoučet z.č.4 4,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet č.9 2,000

VV Součet 6,000

26 K R-9-A.00-3001.2 Prostup potrubí chladiva venkovní stěnou  DN150 kpl 4,000 634,97 2 539,88

PP Prostup potrubí chladiva venkovní stěnou  DN150

VV 2 2,000

VV Mezisoučet z.č.4 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet  12 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 13 1,000

VV Součet 4,000

27 K R-9-A.00-3001.3 Prostup potrubí chladiva stěnou do  DN150 kpl 16,000 572,25 9 155,92

PP Prostup potrubí chladiva stěnou do  DN150

VV 11 11,000

VV Mezisoučet z.č.8 11,000

VV 2+3 5,000

VV Mezisoučet č.9 5,000

VV Součet 16,000

28 K R-9-A.00-3002 Prostup VZT potrubí 630x1000 střešním pláštěm kpl 1,000 4 114,76 4 114,76

PP Prostup VZT potrubí 630x1000 střešním pláštěm

Strana 58 z 121



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K R-9-A.00-3003 Prostup potrubí chladiva střešním pláštěm 250x150 kpl 1,000 1 203,36 1 203,36

PP Prostup potrubí chladiva střešním pláštěm 250x150

VV 1 1,000

VV Mezisoučet z.č.5 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 8 050,52

30 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s omezením mechanizace
t 6,836 693,75 4 742,48

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,836 215,31 1 471,87

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 69,045 9,44 651,44

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 4,603*15 69,045

VV Mezisoučet 69,045

33 K 997013861

oplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 1,106 185,00 204,61

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 0,004+0,132+0,48+0,49 1,106

VV Mezisoučet 1,106

34 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 3,497 280,28 980,12

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV 0,112+0,128+0,216+0,297+1,104+1,64 3,497

VV Mezisoučet 3,497

D 998 Přesun hmot 2 035,58

35 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 7,332 277,63 2 035,58

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 23 045,17

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 16 401,14

36 K 727121109
Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 7,000 2 343,02 16 401,14

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 160

VV 6 6,000

VV Mezisoučet č.4 6,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet č.13 1,000

VV Součet 7,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 644,03

37 K R-763-A.00-1001
D+M revizní dvířka 200/400 do zdiva , resp. SDK (AL 

rám + výplň sádrokarton)
kpl 1,000 975,62 975,62

PP
D+M revizní dvířka 200/400 do zdiva , resp. SDK (AL rám + výplň 

sádrokarton)

38 K R-763-A.00-1002
D+M revizní dvířka 500/400 do zdiva , resp. SDK (AL 

rám + výplň sádrokarton)
2,000 1 195,64 2 391,27

PP
D+M revizní dvířka 500/400 do zdiva , resp. SDK (AL rám + výplň 

sádrokarton)

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

39 K R-763-A.00-1003
D+M revizní dvířka 600/800 do zdiva , resp. SDK (AL 

rám + výplň sádrokarton) - EI 45
kpl 2,000 1 638,57 3 277,14

PP
D+M revizní dvířka 600/800 do zdiva , resp. SDK (AL rám + výplň 

sádrokarton) - EI 45

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 195 407,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 195 407,80 21,00% 251 035,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 446 443,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.e - K - 20022-IN-D.1.4.e - K - Vnitřní kanalizace

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 195 407,80

HSV - Práce a dodávky HSV 89 470,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 315,95

    997 - Přesun sutě 20 155,02

PSV - Práce a dodávky PSV 1 105 936,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 406 519,06

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 915,71

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty-viz výpis ZP v.č. D.1.4.e-12 642 448,61

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 25 690,24

    781 - Dokončovací práce - obklady 17 363,21

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.e - K - 20022-IN-D.1.4.e - K - Vnitřní kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 195 407,80

D HSV Práce a dodávky HSV 89 470,97

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 315,95

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 80,000 46,32 3 705,60

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

2 K 969021113 Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 200 m 295,000 193,00 56 935,00

PP
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového přes DN 

100 do DN 200

VV 80 80,000

VV Mezisoučet stoupačky 80,000

VV 175 175,000

VV Mezisoučet ležatá kanalizace 175,000

VV 40 40,000

VV Mezisoučet dešťová kanalizace 40,000

VV Součet 295,000

3 K 969041112 Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 100 m 50,000 91,68 4 583,75

PP
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 

50 do DN 100

4 K 969041113 Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 200 m 40,000 102,29 4 091,60

PP
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 

100 do DN 200

D 997 Přesun sutě 20 155,02

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 47,893 224,59 10 756,49

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km resp. skládku zhotovitele
t 718,395 9,84 7 071,16

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km resp. skládku zhotovitele

VV 47,893*15 718,395

VV Mezisoučet 718,395

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,098 1 167,65 1 282,08

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

VV 0,025+0,066+0,720+0,025+0,054+0,208 1,098

VV Součet 1,098

8 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,410 1 466,80 601,39

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV 0,15+0,26 0,410

VV Mezisoučet 0,410

9 K R-725-A.00-4001 Odstranění hydrantové skříně kpl 1,000 443,90 443,90

PP Odstranění hydrantové skříně

D PSV Práce a dodávky PSV 1 105 936,83

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 406 519,06

10 K 721173401
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110-

systém KG, vč. tvarovek 
m 80,000 288,54 23 082,80

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.e - K - 20022-IN-D.1.4.e - K - Vnitřní kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110- systém KG, vč. 

tvarovek 

11 K 721173402.1
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 - 

systém KG, vč. tvarovek 
m 75,000 371,53 27 864,38

PP
Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 - systém KG, vč. 

tvarovek 

12 K 721173403.1
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - 

systém KG, vč. tvarovek 
m 87,000 469,96 40 886,09

PP
Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 - systém KG, vč. 

tvarovek 

VV 35 35,000

VV Mezisoučet 35,000

VV 52 52,000

VV Mezisoučet 52,000

VV Součet 87,000

13 K 721174026
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 - systém HT, 

vč. tvarovek a čistících kusů 
m 20,000 685,15 13 703,00

PP
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 - systém HT, 

vč. tvarovek a čistících kusů 

14 K 721174042.1
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 - systém 

HT, vč. tvarovek a čistících kusů 
m 35,000 356,09 12 462,98

PP
Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 - systém HT, vč. 

tvarovek a čistících kusů 

15 K 721174043.1
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 - systém 

HT, vč. tvarovek a čistících kusů 
m 268,000 385,04 103 189,38

PP
Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 - systém HT, vč. 

tvarovek a čistících kusů 

16 K 721174044.1
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 - systém 

HT, vč. tvarovek a čistících kusů 
m 20,000 432,32 8 646,40

PP
Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 - systém HT, vč. 

tvarovek a čistících kusů 

17 K 721174045.1
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 - systém 

HT, vč. tvarovek a čistících kusů 
m 141,000 546,19 77 012,79

PP
Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 - systém HT, vč. 

tvarovek a čistících kusů 

18 K 721211401

G1 - Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 

40/50 - PODLAHOVÁ GULA SE SUCHÝM 

PROTIZÁPACH. UZÁVĚREM, NEREZOVÉ 

PROVEDENÍ   VODOROVNÝ ODTOK DN40, NÍZKÁ 

STAVEBNÍ VÝŠKA (TL. PODLAHY 100mm)

kus 6,000 1 293,10 7 758,60

PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50

19 K 721211401.1

G2 - PODLAHOVÁ GULA SE SUCHÝM 

PROTIZÁPACH. UZÁVĚREM, NEREZOVÉ 

PROVEDENÍ, SVISLÝ ODTOK DN50, LÍMEC PRO NA 

POJENÍ NA HYDROIZOLACI 

kus 1,000 1 505,40 1 505,40

PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1.PP 1,000

VV Součet 1,000

20 K 721220802
Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 - gula2 2np1 

3np
kus 6,000 108,08 648,48

PP Demontáž zápachových uzávěrek  DN 100

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1pp 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2np 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4np 1,000

VV Součet 6,000

21 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 50
kus 16,000 255,73 4 091,60

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 50

22 K 721226512.cz Zápachová uzávěrka  DN 50 kus 11,000 178,53 1 963,78

PP Zápachové uzávěrky DN 50

23 K 721273151 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 kus 2,000 629,18 1 258,36

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 50

24 K 721274121
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 

50
kus 2,000 324,24 648,48

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

25 K 721274123 Přivzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 100 kus 2,000 764,28 1 528,56

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100

26 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 639,000 20,27 12 949,34

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

VV 80 80,000

VV Mezisoučet100 80,000

VV 75 75,000

VV Mezisoučet 125 75,000

VV 35 35,000

VV Mezisoučet 40 35,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 250 250,000

VV Mezisoučet 50 250,000

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 75 20,000

VV 141 141,000

VV Mezisoučet 100 141,000

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 125 20,000

VV 18 18,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 639,000

27 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 35,000 22,20 776,83

PP Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

28 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 

vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m
t 0,000 2 065,10 0,00

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  vnitřní 

kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

29 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m
t 2,258 633,04 1 429,40

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

30 K R-721-A.00-1001

Stávající revizní - kanalizační šachty v 1.pp - 

žb.konstrukce - ověření přesného využití, popř. zrušení 

šachet

kpl 3,000 2 316,00 6 948,00

PP
Stávající revizní - kanalizační šachty v 1.pp - žb.konstrukce - ověření 

přesného využití, popř. zrušení šachet

31 K R-721-A.00-2001
Plastová kanalizační šachta RŠ1, půměr DN425, 

poklop plynotěsný, předlážditelný, hl. šachty 0,69m
kpl 1,000 7 999,85 7 999,85

PP
Plastová kanalizační šachta RŠ1, půměr DN425, poklop plynotěsný, 

předlážditelný, hl. šachty 0,69m

32 K R-721-A.00-2002
Plastová kanalizační šachta RŠ1, půměr DN425, 

poklop plynotěsný, předlážditelný, hl. šachty 1,03m
kpl 1,000 7 999,85 7 999,85

PP
Plastová kanalizační šachta RŠ1, půměr DN425, poklop plynotěsný, 

předlážditelný, hl. šachty 1,03m

33 K R-721-A.00-2003
Plastová kanalizační šachta RŠ1, půměr DN425, 

poklop plynotěsný, předlážditelný, hl. šachty 0,72m
kpl 1,000 7 999,85 7 999,85

PP
Plastová kanalizační šachta RŠ1, půměr DN425, poklop plynotěsný, 

předlážditelný, hl. šachty 0,72m

34 K R-721-A.00-2004
Napojení nové splaškové kanalizace do stávající 

revizní šachty před objektem SŠ1, SŠ2
kpl 2,000 2 605,50 5 211,00

PP
Napojení nové splaškové kanalizace do stávající revizní šachty před 

objektem SŠ1, SŠ2

35 K R-721-A.00-2005
Zaslepení vstupu potrubí do stávající revizní šachty 

před objektem SŠ1, SŠ2
kpl 2,000 579,00 1 158,00

PP
Zaslepení vstupu potrubí do stávající revizní šachty před objektem SŠ1, 

SŠ2

36 K R-721-A.00-2006

Vyčištění, vyspravení stávající revizní šachty SŠ1, 

SŠ2, osazení nového litinového poklopu bez odvětrání, 

tř.z. D400

kpl 2,000 5 454,18 10 908,36

PP
Vyčištění, vyspravení stávající revizní šachty SŠ1, SŠ2, osazení nového 

litinového poklopu bez odvětrání, tř.z. D400

37 K R-721-A.00-2007
Napojení nových stoupacích potrubí v půdním prostoru 

na stávající potrubí vedené nad střechu objektu
kpl 7,000 405,30 2 837,10

PP
Napojení nových stoupacích potrubí v půdním prostoru na stávající 

potrubí vedené nad střechu objektu

38 K R-721-A.00-2008
Napojení VZT zařízení na spl. kanalizaci, napojení přes 

zápach. uzavírku 
kpl 13,000 1 080,80 14 050,40

PP
Napojení VZT zařízení na spl. kanalizaci, napojení přes zápach. 

uzavírku 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 915,71

39 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 32 x5,4 mm - odvod kondenzátu, 
m 35,000 396,62 13 881,53

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4  - odvod kondenzátu, 

40 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 24 m
t 0,054 633,04 34,18

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty-viz výpis ZP v.č. D.1.4.e-12 642 448,61

41 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 19,000 144,75 2 750,25

PP Demontáž klozetů  odsávacích nebo kombinačních

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 1pp 3,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 1np 6,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 2np 3,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 3np 4,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 4NP 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 19,000

42 K 725121001.11
P1 - SAMONASÁVACÍ SIFON PRO PISOÁR + 

NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 1-3 URINÁLY
soubor 6,000 1 545,93 9 275,58

PP
P1 - SAMONASÁVACÍ SIFON PRO PISOÁR + NAPÁJECÍ ZDROJ 

PRO 1-3 URINÁLY

43 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 

záchodkem
soubor 6,000 77,20 463,20

PP Demontáž pisoárů  bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1pp 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP 1,000

VV Součet 6,000

44 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 37,000 96,50 3 570,50

PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

VV 11 11,000

VV Mezisoučet 1pp 11,000

VV 9 9,000

VV Mezisoučet 1np 9,000

VV 9 9,000

VV Mezisoučet 2np 9,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 3np 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4np 4,000

VV Součet 37,000

45 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 386,00 386,00

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček  bez výtokových armatur vaniček

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np 1,000

46 K 725291511.1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač 

tekutého mýdla na 350 ml
soubor 47,000 626,29 29 435,40

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerez dávkovač tekutého mýdla 

na 350 ml

VV 27+3+11 41,000

VV Mezisoučet umyvadla 41,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet sprcha 6,000

VV Součet 47,000

47 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 19,000 696,73 13 237,87

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové zásobník toaletních 

papírů d=300 mm

48 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 38,000 1 785,25 67 839,50

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové zásobník papírových 

ručníků

VV 43-5 38,000

VV Mezisoučet 38,000

49 K 725291712
WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů  madlo 

krakorcové  TP
soubor 3,000 1 963,78 5 891,33

PP WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů  madlo krakorcové  TP

50 K 725291722.1
WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo 

krakorcové sklopné TP
soubor 3,000 2 320,83 6 962,48

PP
WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů  madlo krakorcové sklopné  

TP

51 K 725310821
Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez 

výtokových armatur
soubor 11,000 117,73 1 295,03

PP Demontáž dřezů jednodílných  bez výtokových armatur na konzolách

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 1pp 4,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 1np 4,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4np 1,000

VV Součet 11,000

52 K 725311121.1
D1 - NEREZOVÝ DŘEZ - SOUČÁST DODÁVKY 

INTERIÉRU
soubor 9,000 9,65 86,85

PP D1 - NEREZOVÝ DŘEZ - SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU

53 K 725311131
D2 - NEREZOVÝ DVOUDŘEZ SOUČÁST DODÁVKY 

INTERIÉRU
soubor 1,000 9,65 9,65

PP D2 - NEREZOVÝ DVOUDŘEZ SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU

54 K 725320821
Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez 

výtokových armatur
soubor 2,000 173,70 347,40
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PP Demontáž dřezů dvojitých  bez výtokových armatur na konzolách

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1pp 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet1np 1,000

VV Součet 2,000

55 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 6,000 193,00 1 158,00

PP
Demontáž výlevek  bez výtokových armatur a bez nádrže a 

splachovacího potrubí diturvitových

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1pp 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3np 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4np 1,000

VV Součet 6,000

56 K 725331111.1

VL1 - Výlevka bez výtokových armatur keramická 

PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO ZÁVĚSNOU 

VÝLEVKU, NÁDRŽKA NA VODU DO STĚNY, 

SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO,

soubor 5,000 10 214,53 51 072,63

PP

VL1 - Výlevka bez výtokových armatur keramická PODOMÍTKOVÝ 

MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU, NÁDRŽKA NA VODU DO 

STĚNY, SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO,

VV 5 5,000

57 K 725331111.2

VL2 - VÝLEVKA NÁSTĚNNÁ KERAMICKÁ, 

MONTÁŽNÍ SYSTÉM PRO NÁSTĚNNOU VÝLEVKU, 

CHROMOVANÁ VÝPUSŤ, SIFON PRO VÝLEVKU

soubor 1,000 4 712,10 4 712,10

PP

VL2 - VÝLEVKA NÁSTĚNNÁ KERAMICKÁ, MONTÁŽNÍ SYSTÉM PRO 

NÁSTĚNNOU VÝLEVKU, CHROMOVANÁ VÝPUSŤ, SIFON PRO 

VÝLEVKU

58 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 litrů soubor 3,000 945,70 2 837,10

PP
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody  akumulačních do 

800 l

59 K 725820801.CZ
Demontáž baterie nástěnné a stojánkové do G 3 / 4 vč. 

připoj.armatur
soubor 56,000 115,80 6 484,80

PP Demontáž baterie nástěnné a stojánkové do G 3 / 4 vč. připoj.armatur

VV 37 37,000

VV Mezisoučet 37,000

VV 13 13,000

VV Mezisoučet dřez 13,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet výlevka 6,000

VV Součet 56,000

60 K 725821312
VL1; VL2 - Baterie dřezová nástěnná páková s 

otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 6,000 1 445,57 8 673,42

PP
VL1; VL2  - Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím 

a délkou ramínka 300 mm

VV 5 5,000

VV Mezisoučet VL 1 5,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet VL 2 1,000

VV Součet 6,000

61 K 725821315.cz
U3 - Baterie umyvadlová nástěnná páková s otáčivým 

plochým ústím 
soubor 11,000 1 493,82 16 432,02

PP U3 - Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím

62 K 725821316
D3 - Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 

plochým ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 6,000 1 493,82 8 962,92

PP
D3 - Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a 

délkou ramínka 300 mm

63 K 725821325.1

D1 - Baterie dřezová stojánková páková, chromová s 

otáčivým kulatým ústím , připojovací sada pro dřez, 

dřezový sifon DN50

soubor 9,000 1 564,27 14 078,39

PP
D1 - Baterie dřezová stojánková páková, chromová s otáčivým kulatým 

ústím , připojovací sada pro dřez, dřezový sifon DN50

VV 9 9,000

VV Mezisoučet 9,000

64 K 725821325.2

D2 - Baterie dřezová stojánková páková, chromová s 

otáčivým kulatým ústím , připojovací sada pro dřez, 

dřezový dvojitý  sifon DN50 

soubor 1,000 1 668,49 1 668,49

PP
D1 - Baterie dřezová stojánková páková, chromová s otáčivým kulatým 

ústím , připojovací sada pro dřez, dřezový dvojitý sifon DN50

VV 1 1,000

VV Mezisoučet D2 1,000

VV Součet 1,000

65 K 725822611.cz
U1 - Baterie umyvadlová stojánková páková chrom, 

PŘIPOJOVACÍ SADA POD UMYVADLO
soubor 27,000 1 390,57 37 545,26

PP
U1 - Baterie umyvadlová stojánková páková chrom, PŘIPOJOVACÍ 

SADA POD UMYVADLO

VV 27 27,000

VV Mezisoučet U1 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 27,000

66 K 725822611-1.cz

U2 - Baterie umyvadlová stojánková páková 

chrom,sifon prostorově úsporný  PŘIPOJOVACÍ SADA 

POD UMYVADLO

soubor 3,000 1 680,07 5 040,20

PP
U2 - Baterie umyvadlová stojánková páková chrom,sifon prostorově 

úsporný  PŘIPOJOVACÍ SADA POD UMYVADLO

VV 3 3,000

VV Mezisoučet U2 3,000

VV Součet 3,000

67 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 6,000 115,80 694,80

PP Demontáž baterií sprchových  diferenciálních do G 3/4 x 1

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

68 K 725841312

S1 - Baterie sprchová nástěnná páková BATERIE 

NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ, RUČNÍ SPRCHOVÁ RŮŽICE 

("SLUCHÁTKO"),SPRCHOVÁ HADICE, DRŽÁK 

SPRCHOVÉ HLAVICE, POSUVNÉ RAMÍNKO, 

soubor 6,000 2 754,11 16 524,66

PP

S1 - Baterie sprchová nástěnná páková BATERIE NÁSTĚNNÁ, 

PÁKOVÁ, RUČNÍ SPRCHOVÁ RŮŽICE ("SLUCHÁTKO"),SPRCHOVÁ 

HADICE, DRŽÁK SPRCHOVÉ HLAVICE, POSUVNÉ RAMÍNKO

69 R 725A2005.1

WC1 - WC zavěšené včetně přípojných potrubí a 

armatur, sedátka, ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ MODUL 

PRO WC, ČELNÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO,

kompl

et
16,000 8 694,65 139 114,40

PP

WC1 - WC zavěšené včetně přípojných potrubí a armatur, sedátka, 

ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ MODUL PRO WC, ČELNÍ SPLACHOVACÍ 

TLAČÍTKO

70 R 725A2005.2

WC2- WC zavěšené pro TP včetně přípojných potrubí 

a armatur, sedátka,  ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ 

MODUL SPECIÁL, PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO TP, 

NÁDRŽKA DO STĚNY

kompl

et
3,000 14 337,97 43 013,91

PP

WC2- WC zavěšené pro TP včetně přípojných potrubí a armatur, 

sedátka, ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ MODUL SPECIÁL, PRO 

ZÁVĚSNÉ WC PRO TP, NÁDRŽKA DO STĚNY

71 R 725A2006.1

U1 - Umyvadlo š. 550mm s otvorem pro baterii , 

CHROMOVANÁ VÝPUSŤ, CHOMOVANÝ 

UMYVADLOVÝ SIFON

kompl

et
27,000 1 766,92 47 706,71

PP
U1 - Umyvadlo š. 550mm s otvorem pro baterii , CHROMOVANÁ 

VÝPUSŤ, CHOMOVANÝ UMYVADLOVÝ SIFON

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 1pp 6,000

VV 8 8,000

VV Mezisoučet 1np 8,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 2np 3,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 3np 5,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 4np 5,000

VV Součet 27,000

72 R 725A2006.2

U2 - Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur 

UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO 

BATERII Š. 650mm PRO HANDICAPOVANÉ 

CHOMOVANÝ UMYVADLOVÝ SIFON, 

kompl

et
3,000 1 738,93 5 216,79

PP

U2 - Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur UMYVADLO 

KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII Š. 650mm PRO 

HANDICAPOVANÉ CHOMOVANÝ UMYVADLOVÝ SIFON, 

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

73 R 725A2006.3

U3 - Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur 

UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO 

BATERII Š. 550mm  CHOMOVANÝ UMYVADLOVÝ 

kompl

et
11,000 1 761,13 19 372,38

PP

U3 - Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur UMYVADLO 

KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII Š. 550mm  CHOMOVANÝ 

UMYVADLOVÝ SIFON,

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 1pp 5,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 1np 3,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 2np 3,000

VV Součet 11,000

74 R 725A2007

P1 - Pisoár včetně přípojných potrubí a armatur, 

ODSÁVACÍ URINÁL, PŘÍVOD ZEZADU, ODPAD 

DOZADU, napájecí zdroj

kompl

et
6,000 10 090,04 60 540,24

PP
P1 - Pisoár včetně přípojných potrubí a armatur, ODSÁVACÍ URINÁL, 

PŘÍVOD ZEZADU, ODPAD DOZADU, napájecí zdroj

75 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
t 0,461 1 192,74 549,85

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

76 K R-725-A.00-1001 D+M Háček na oděv kpl 9,000 108,08 972,72

PP D+M Háček na oděv

VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet sprcha 6,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet TP 3,000

VV Součet 9,000

77 K R-725-A.00-3001 D+M  WC štětka chrom vč. nádobky kpl 19,000 448,73 8 525,78

PP D+M  WC štětka chrom vč. nádobky

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 25 690,24

78 K 727121103
Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 5,000 1 278,63 6 393,13

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 50

79 K 727121107
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 9,000 1 433,03 12 897,23

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 110

80 K 727121108
Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 4,000 1 599,97 6 399,88

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 125

D 781 Dokončovací práce - obklady 17 363,21

81 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 10,780 519,85 5 603,98

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 

plochy do 1 m2

VV 5*1,4*0,7 4,900

VV Mezisoučet 4,900

VV 12*0,7*0,7 5,880

VV Mezisoučet 5,880

VV Součet 10,780

82 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 15,343 683,58 10 488,09

PP zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm

VV 2,88*1,1 3,168

VV 5*1,4*0,7 4,900

VV 12*0,7*0,7 5,880

VV Mezisoučet 13,948

VV Součet 13,948

VV 13,948*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,343

83 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na keramický obklad
m2 2,880 409,78 1 180,15

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, 

plochy do 1 m2

VV 0,8*0,9*4 2,880

VV Mezisoučet TZP 2,880

VV Součet 2,880

84 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
t 0,161 565,18 90,99

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 124 594,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 124 594,51 21,00% 236 164,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 360 759,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e-BK - 20022-D.1.4.e-BK - Stavební přípomoce, Bourací 

práce kanalizace

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 124 594,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 121 613,79

    1 - Zemní práce 446 272,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 874,45

    4 - Vodorovné konstrukce 24 815,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 864,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 310,08

    997 - Přesun sutě 120 724,32

    998 - Přesun hmot 59 753,36

PSV - Práce a dodávky PSV 2 980,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 980,72

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e-BK - 20022-D.1.4.e-BK - Stavební přípomoce, Bourací 

práce kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 124 594,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 121 613,79

D 1 Zemní práce 446 272,21

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 20,580 607,11 12 494,42

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 1,4*3,5*1 4,900

VV Mezisoučet 4,900

VV 1,4*3,5*3,2 15,680

VV Mezisoučet 15,680

VV Součet 20,580

2 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně
m3 116,160 1 903,87 221 153,77

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3

VV 0,6*(190+52)*0,8 116,160

VV Mezisoučet 116,160

3 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 24,000 232,46 5 579,08

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 

hloubky do 4 m

VV 3*2*1 6,000

VV 3*2*3 18,000

VV Mezisoučet 24,000

4 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 24,000 70,45 1 690,75

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 

do 4 m

5 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 116,160 77,74 9 029,93

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3

VV 0,6*(190+52)*0,8 116,160

VV Mezisoučet 116,160

6 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m

m3 464,640 84,42 39 222,82

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 

10 m

VV 116,16*4 464,640

VV Součet 464,640

7 K 162751117.1

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-resp. skládku 

zhotovitele

m3 136,740 236,80 32 380,03

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m - resp. skládku zhotovitele

VV 1,4*3,5*1 4,900

VV Mezisoučet vnější část 4,900

VV 1,4*3,5*3,2 15,680

VV Mezisoučet vnější část 15,680

VV 0,6*(190+52)*0,8 116,160

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e-BK - 20022-D.1.4.e-BK - Stavební přípomoce, Bourací 

práce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet vnitřní část 116,160

VV Součet 136,740

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 232,458 234,03 54 400,98

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 1,4*3,5*1*1,7 8,330

VV Mezisoučet vnější část 8,330

VV 1,4*3,5*3,2*1,7 26,656

VV Mezisoučet vnější část 26,656

VV 0,6*(190+52)*0,8*1,7 197,472

VV Mezisoučet vnitřní část 197,472

VV Součet 232,458

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 134,348 122,69 16 483,42

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 1,4*3,5*1 4,900

VV Mezisoučet vnější část 4,900

VV 1,4*3,5*3,2 15,680

VV Mezisoučet vnější část 15,680

VV -0,023*1 -0,023

VV -0,083*3 -0,249

VV Mezisoučet výtlaček vnější část -0,272

VV (190+54)*0,6*0,8 117,120

VV Mezisoučet zásyp vnitřní 117,120

VV -80*0,011-110*0,02 -3,080

VV Mezisoučet výtlaček vnitřní -3,080

VV Součet 134,348

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 vč. dopravy t 139,192 292,30 40 685,82

PP štěrkopísek frakce 0/4 vč. dopravy

VV 0,15*1,4*(1+3)*1,7 1,428

VV Mezisoučet podsyp vnější 1,428

VV (0,45*1,4*1-(1*0,0023))*1,7 1,067

VV Mezisoučet obsyp, zásyp vnější 1,067

VV ((190+52)*0,6*0,15)*1,7 37,026

VV ((190+52)*0,6*(0,3+0,125)-3,08)*1,7 99,671

VV Mezisoučet podsyp, obsyp,zásyp-vnitřní 136,697

VV Součet 139,192

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový  vč. dopravy t 64,625 203,50 13 151,19

PP štěrkopísek netříděný zásypový vč. dopravy

VV (1,4*1*0,8)*1,7 1,904

VV Mezisoučet 150  vnější část 1,904

VV (1,4*3*0,65)*1,7 4,641

VV Mezisoučet  300 vnější část 4,641

VV (190+52)*0,6*0,4 58,080

VV Mezisoučet  vnitřní část 58,080

VV Součet 64,625

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 874,45

12 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 21,000 84,85 1 781,86

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy do 

0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV 21 21,000

VV Mezisoučet ve věnci 21,000

13 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém včetně bednění a výztuže
m3 0,577 8 825,98 5 092,59

PP
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, 

odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

VV 00,15*0,15*0,75*8 0,135

VV 0,15*0,15*0,75*4 0,068

VV 0,2*0,2*0,75*2 0,060

VV Mezisoučet 0,263

VV 0,1*0,15*0,8*16 0,192

VV 0,15*0,15*0,8*5 0,090

VV 0,2*0,2*0,8*1 0,032

VV Mezisoučet 0,314

VV Součet 0,577

D 4 Vodorovné konstrukce 24 815,30

14 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 

suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
kus 55,000 451,19 24 815,30

PP

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech 

železobetonových  ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, 

výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy 

do 0,09 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 864,07

15 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 89,250 350,36 31 269,83

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 612325112
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 131,750 611,72 80 594,24

PP
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 

300 mm

VV 0,25*(20+12+210+20+95) 89,250

VV Mezisoučet 89,250

VV 0,25*170 42,500

VV Mezisoučet 42,500

VV Součet 131,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 310,08

17 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - 

voda, kanalizace

m2 100,000 46,07 4 606,50

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m - voda, kanalizace

VV 25*4 100,000

VV Mezisoučet voda, kanalizace 100,000

18 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 15,580 1 850,00 28 823,00

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV 190*0,6*0,07 7,980

VV Mezisoučet podkladní 7,980

VV 190*0,8*0,05 7,600

VV Mezisoučet nad hydroizolací 7,600

VV Součet 15,580

19 K 969011113 Vybourání vnitřního kameninového potrubí do DN 300 m 52,000 221,47 11 516,58

PP
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky kameninového přes 

DN 200 do DN 300 (ležatá dešťová kanalizace

20 K 971042261
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

0,0225 m2 tl do 600 mm
kus 12,000 956,60 11 479,18

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových  plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

VV 8 8,000

VV Mezisoučet kanalizace DN 100 8,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet DN 125 4,000

VV Součet 12,000

21 K 971042361
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

0,09 m2 tl do 600 mm
kus 2,000 1 191,06 2 382,12

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových  plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

VV 2 2,000

VV Mezisoučet kanalizace  dn 150 2,000

22 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 20,000 80,07 1 601,36

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

VV 20 20,000

VV Mezisoučet kanalizace DN 32 20,000

23 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 

mm
m 12,000 103,33 1 239,98

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

VV 12 12,000

VV Mezisoučet kanalizace DN 40 12,000

24 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm
m 325,000 201,84 65 596,38

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

VV 210 210,000

VV Mezisoučet kanalizace DN 50 210,000

VV 20 20,000

VV Mezisoučet kanalizace DN 75 20,000

VV 95 95,000

VV Mezisoučet kanalizace DN100 95,000

VV Součet 325,000

25 K 974049164
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 

150 mm
m 12,800 587,67 7 522,19

PP Vysekání rýh v betonových zdech  do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

VV 16*0,8 12,800

VV Mezisoučet základ kanalizace DN100 12,800

26 K 974049185
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 

200 mm
m 4,800 1 101,32 5 286,35

PP Vysekání rýh v betonových zdech  do hl. 300 mm a šířky do 200 mm

VV 5*0,8 4,000

VV Mezisoučet kanalizace základ DN 125 4,000

VV 1*0,8 0,800

VV Mezisoučet kanalizace základ DN 150 0,800

VV Součet 4,800

27 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 

stavebních materiálů
m 8,000 2 519,52 20 156,19
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PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 

do 90 mm

VV 14*0,5 7,000

VV Mezisoučet kanalizace DN 50 - prostup věncem  7,000

VV 2*0,5 1,000

VV Mezisoučet kanalizace DN 40 - prostup věncem 1,000

VV Součet 8,000

28 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stavebních materiálů
m 2,250 3 190,23 7 178,02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

130 do 150 mm

VV 0,45*5 2,250

VV Mezisoučet kanalizace DN100 - věnec 2,250

29 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů
m 19,250 4 316,86 83 099,63

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

150 do 180 mm

VV 55*0,35 19,250

VV Mezisoučet prostup stropem do DN 125 19,250

30 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 

hl do 100 mm
m 380,000 158,39 60 187,35

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 

do 100 mm

VV 190*2 380,000

VV Mezisoučet 380,000

31 K R-9-A.00-1001
Zhotovení prostupu střechou  pro potrubí DN50 

komplet
kpl 2,000 2 312,50 4 625,00

PP Zhotovení prostupu střechou  pro potrubí DN50 - komplet

32 K R-9-A.00-1004
D+M revizní dvířka pro vložení obkladu  - 300/300 Al 

rám SDK výplň 
kpl 8,000 1 258,00 10 064,00

PP D+M revizní dvířka pro vložení obkladu  - 300/300 Al rám SDK výplň 

33 K R-9-A.00-1005 D+M revizní dvířka 300/300 - Al rám, výplň SDK kpl 17,000 1 526,25 25 946,25

PP D+M revizní dvířka 300/300 - Al rám, výplň SDK

D 997 Přesun sutě 120 724,32

34 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s omezením mechanizace
t 55,393 1 509,19 83 598,73

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 

m

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 55,393 215,31 11 926,79

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km - resp. skládku zhotovitele
t 830,895 9,44 7 839,49

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km - resp. skládku zhotovitele

VV 55,393*15 830,895

VV Mezisoučet 830,895

37 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 0,608 9 342,50 5 680,24

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 01

VV 0,608 0,608

VV Mezisoučet 0,608

38 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 38,581 185,00 7 137,49

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 34,276+0,72+0,238+0,627+0,418+0,20+0,158+1,944 38,581

VV Mezisoučet kanalizace 38,581

39 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 16,204 280,28 4 541,58

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV 0,18+0,216+13+2,808 16,204

VV Mezisoučet kanalizace 16,204

D 998 Přesun hmot 59 753,36

40 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 215,227 277,63 59 753,36

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 980,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 980,72
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41 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 152,000 19,61 2 980,72

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

VV 190*0,8 152,000

VV Mezisoučet rýha 152,000

42 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 0,000 958,46 0,00

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 106 335,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 106 335,32 21,00% 232 330,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 338 665,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e - V - 20022-D.1.4.e - V - Vnitřní vodovod

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 106 335,32

HSV - Práce a dodávky HSV 83 540,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 540,05

PSV - Práce a dodávky PSV 1 022 795,27

    713 - Izolace tepelné 5 025,72

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 309,77

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 954 174,36

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 246,27

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 35 039,15

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e - V - 20022-D.1.4.e - V - Vnitřní vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 106 335,32

D HSV Práce a dodávky HSV 83 540,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 540,05

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 80,000 55,97 4 477,60

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

2 K 969031111.1
Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 - vč. 

konzol
m 400,000 63,69 25 476,00

PP Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50

3 K 969031111.2
Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 - 

vedené v drážce  ve zdivu
m 520,000 98,43 51 183,60

PP Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50

4 K R-9-A.00-2001
Odstranění stávající skříně pro přídavnou hadici k 

požárnímu hydrantu
kpl 5,000 480,57 2 402,85

PP Odstranění stávající skříně pro přídavnou hadici k požárnímu hydrantu

D PSV Práce a dodávky PSV 1 022 795,27

D 713 Izolace tepelné 5 025,72

5 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 50,26 0,00

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

6 K R-713-A.00-1001
Protipožární izolace třída reakce na oheň A2, 

pož.odolnost EI45 na potrubí D 25
m 6,000 181,42 1 088,52

PP
Protipožární izolace třída reakce na oheň A2, pož.odolnost EI45 na 

potrubí D 25

7 K R-713-A.00-1002
Protipožární izolace třída reakce na oheň A2, 

pož.odolnost EI45 na potrubí D 32
10,000 190,11 1 901,05

PP
Protipožární izolace třída reakce na oheň A2, pož.odolnost EI45 na 

potrubí D 32

VV 10 10,000

8 K R-713-A.00-1003
Protipožární izolace třída reakce na oheň A2, 

pož.odolnost EI45 na potrubí D 40
m 10,000 203,62 2 036,15

PP
Protipožární izolace třída reakce na oheň A2, pož.odolnost EI45 na 

potrubí D 40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 309,77

9 K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 15
kus 1,000 309,77 309,77

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 15

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

10 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m
t 0,000 681,29 0,00

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 954 174,36

11 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32 vč. konzol, závěsů
m 14,000 513,38 7 187,32

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 32  vč. konzol, závěsů

VV 14 14,000

VV Mezisoučet 14,000

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e - V - 20022-D.1.4.e - V - Vnitřní vodovod
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12 K 722130236.1
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50  vč. konzol, závěsů
m 55,000 700,59 38 532,45

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 

běžných DN 50  vč. konzol, závěsů

VV 25 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV 30 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 55,000

13 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 25 x 4,2 mm
m 288,000 343,54 98 939,52

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

14 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 32 x5,4 mm
m 362,000 397,58 143 923,96

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

15 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 40 x 6,7 mm
m 90,000 481,54 43 338,15

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

16 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 50 x 8,4 mm
m 20,000 664,89 13 297,70

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

17 K 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 63 x 10,5 mm
m 125,000 851,13 106 391,25

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5

18 K 722174028
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 

D 75 x 12,5
m 25,000 1 132,91 28 322,75

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5

19 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

m 14,000 82,03 1 148,35

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

20 K 722181243

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 

mm

m 25,000 110,98 2 774,38

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

21 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 

mm

m 740,000 120,63 89 262,50

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

VV 270+350+90+18+12 740,000

VV Mezisoučet 740,000

22 K 722181253

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 

mm

m 145,000 160,19 23 227,55

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

VV 20+125 145,000

VV Mezisoučet 145,000

23 K 722181254

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 

mm

m 25,000 232,57 5 814,13

PP

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm

24 K 722182012.1 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 - vč.závěsů m 288,000 34,74 10 005,12

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25  - vč.závěsů

25 K 722182013.1 Podpůrný žlab pro potrubí D 32  - vč.závěsů m 362,000 39,57 14 322,53

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32  - vč.závěsů

26 K 722182014.1 Podpůrný žlab pro potrubí D 40  - vč.závěsů m 90,000 46,32 4 168,80

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40  - vč.závěsů

27 K 722182015.1 Podpůrný žlab pro potrubí D 50  - vč.závěsů m 20,000 56,94 1 138,70

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50  - vč.závěsů

28 K 722182016.1 Podpůrný žlab pro potrubí D 63  - vč.závěsů m 125,000 63,69 7 961,25

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63  - vč.závěsů

29 K 722182017.1 Podpůrný žlab pro potrubí D 75  - vč.závěsů m 25,000 76,24 1 905,88

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75  - vč.závěsů

30 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem soubor 25,000 177,56 4 439,00

PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2

31 K 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 18,000 250,90 4 516,20

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4

32 K 722230111 Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závity kus 15,000 255,73 3 835,88
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PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2

33 K 722230112 Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závity kus 38,000 327,14 12 431,13

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4

34 K 722230113 Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity kus 18,000 445,83 8 024,94

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1

35 K 722230113.1
Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity pro 

potrubí cirkulace
kus 1,000 445,83 445,83

PP
Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1 

pro potrubí cirkulace

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

36 K 722230115 Ventil přímý G 6/4 s odvodněním a dvěma závity kus 8,000 826,04 6 608,32

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 6/4

37 K 722230116 Ventil přímý K63 s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 1 178,27 2 356,53

PP
Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem K 63 

(HUV pro TUV)

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

38 K 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem
kus 158,000 178,53 28 206,95

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové 

plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2

39 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 7,000 84,92 594,44

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 1/2

40 M M-01 Termostatický regulační ventil pro cirkulaci DN15 ks 7,000 1 631,82 11 422,71

PP Termostatický regulační ventil pro cirkulaci DN15 

41 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1,000 199,35 199,35

PP
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma 

závity ostatních typů G 3/4

42 M M-002 Termostatický regulační ventil pro cirkulaci DN20 kpl 1,000 4 081,95 4 081,95

PP Termostatický regulační ventil pro cirkulaci DN20

43 K 722250134

Hydrantový systém do stěny s nerez. dvířky, DN 19/30 

tvarově stálou hadicí Ø19mm, dl. 30m, instalace dle 

pokynů výrobce a protipožár. zab, stavby

soubor 10,000 16 919,35 169 193,45

PP

Hydrantový systém do stěny s nerez. dvířky, DN 19/30 tvarově stálou 

hadicí Ø19mm, dl. 30m, instalace dle pokynů výrobce a protipožár. zab. 

stavby

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 10,000

44 K 722262212

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 

1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální -  pro rozvod 

studené vody (podružné měření vody pro ordinace, 

lékař, zubař)

kus 5,000 590,58 2 952,90

PP

Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 

suchoběžné G 1/2 x 110 mm Qn 1,5  pro rozvod studené vody 

(podružné měření vody pro ordinace, lékař, zubař)

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

45 K 722263206

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C 

G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální pro rozvod 

teplé vody (podružné měření vody pro ordinace, lékař, 

zubař)

kus 4,000 590,58 2 362,32

PP

Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové 

suchoběžné G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 pro rozvod teplé vody (podružné 

měření vody pro ordinace, lékař, zubař)

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

46 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového, 

plastového do DN 50
m 787,000 20,27 15 948,56

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového, plastového do DN 50

VV 270+350+90+20 730,000

VV 14+25 39,000

VV Mezisoučet 769,000

VV 18 18,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 787,000

47 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí ocel. závitového, 

plastového do DN 100
m 150,000 22,20 3 329,25

PP

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti 

vodovodního ocel.potrubí závitového i plastového přes DN 50 do DN 

100

VV 125+25 150,000

VV Mezisoučet 150,000

48 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 937,000 14,48 13 563,08
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PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

VV 787+150 937,000

VV Mezisoučet 937,000

VV Součet 937,000

49 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 24 m
t 6,097 578,04 3 524,28

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

50 K R-722-A.00-1001

Napojení na stávající rozvod vody ve spojovacím krčku 

pod stropem (-3,82m), napojení teplé, studené a 

cirkulace 

kpl 3,000 2 412,50 7 237,50

PP
Napojení na stávající rozvod vody ve spojovacím krčku pod stropem (-

3,82m), napojení teplé, studené a cirkulace 

51 K R-722-A.00-1002
Napojení na stávající rozvod (ocel potrubí DN50) 

požární vody v 1.pp pod stropem
kpl 1,000 1 447,50 1 447,50

PP
Napojení na stávající rozvod (ocel potrubí DN50) požární vody v 1.pp 

pod stropem

52 K R-722-A.00-1003

Napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod pro 

soc. zázemí v 1.np  u lékařů (nerekonstruovaná část 

soc. zázemí - napojení v místnosti -1.22 pod stropem)

kpl 3,000 1 930,00 5 790,00

PP

Napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod pro soc. zázemí v 

1.np  u lékařů (nerekonstruovaná část soc. zázemí - napojení v místnosti 

-1.22 pod stropem)

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 246,27

53 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 

l / 2 kW
soubor 5,000 4 724,64 23 623,20

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže 

(příkon) 5 l (2,0 kW)

54 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 4,000 182,39 729,54

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 

3/4

55 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
t 0,058 578,04 33,53

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

56 K R-725-A.00-1001 Napojení vody na el. ohřívač kpl 5,000 772,00 3 860,00

PP Napojení vody na el. ohřívač 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 35 039,15

57 K 727111324
Prostup kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm 

včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120
kus 1,000 772,00 772,00

PP
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace 

prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 33

58 K 727121101
Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 15,000 1 158,00 17 370,00

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 32

VV 3+12 15,000

VV Mezisoučet 15,000

59 K 727121102
Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 5,000 1 254,50 6 272,50

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 40

60 K 727121104
Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 6,000 1 317,23 7 903,35

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 63

61 K 727121105
Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 2,000 1 360,65 2 721,30

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 170,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 343 170,31 21,00% 72 065,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 415 236,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e-BV - 20022-D.1.4.e-BV - Stavební přípomoce, Bourací 

práce vodovod

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 343 170,31

HSV - Práce a dodávky HSV 343 170,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 700,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 130,71

    997 - Přesun sutě 12 896,43

    998 - Přesun hmot 3 442,88

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.4.e-BV - 20022-D.1.4.e-BV - Stavební přípomoce, Bourací 

práce vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 343 170,31

D HSV Práce a dodávky HSV 343 170,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 700,29

1 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech 

šířky do 150 mm
m2 12,000 1 038,64 12 463,64

PP
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 

mm

VV 55*0,15 8,250

VV Mezisoučet vodovod 8,250

VV 25*0,15 3,750

VV Mezisoučet hydrant 3,750

VV Součet 12,000

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 152,000 350,36 53 255,06

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV 0,35*40 14,000

VV Mezisoučet 200/350 14,000

VV 0,2*(150+25) 35,000

VV Mezisoučet 150/150 35,000

VV 0,15*220 33,000

VV Mezisoučet 100/100 33,000

VV 0,1*(60+40) 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV 0,15*400 60,000

VV Mezisoučet bouání 60,000

VV Součet vodovod 152,000

3 K 612325112
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 

do 300 mm
m2 152,000 611,72 92 981,59

PP
Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 

300 mm

VV 0,35*40 14,000

VV Mezisoučet 200/350 14,000

VV 0,2*(150+25) 35,000

VV Mezisoučet 150/150 35,000

VV 0,15*220 33,000

VV Mezisoučet 100/100 33,000

VV 0,1*(60+40) 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV 0,15*400 60,000

VV Mezisoučet bouání 60,000

VV Součet vodovod 152,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 130,71

4 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 

mm
m 40,000 89,13 3 565,32

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

5 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 

mm
m 60,000 90,95 5 456,76

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

6 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 

mm
m 220,000 127,50 28 050,44

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

7 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 

mm
m 175,000 220,26 38 545,68

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

VV 150+25 175,000

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 175,000

8 K 974031167.1
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 250 mm š do 350 

mm
m 40,000 257,38 10 295,25

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou  do hl. 250 mm a šířky do 350 mm

VV 40 40,000

VV Mezisoučet 40,000

9 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiálů
m 24,000 2 627,91 63 069,76

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 

do 100 mm

VV 60*0,4 24,000

VV Mezisoučet 24,000

10 K R-9-A.00-1001
D+M revizní dvířka 200/200 do zdiva , resp. SDK (AL 

rám + výplň sádrokarton)
kpl 3,000 1 387,50 4 162,50

PP
D+M revizní dvířka 200/200 do zdiva , resp. SDK (AL rám + výplň 

sádrokarton)

11 K R-9-A.00-1002
D+M revizní dvířka 300/300 do zdiva , resp. SDK (AL 

rám + výplň sádrokarton)
kpl 9,000 1 665,00 14 985,00

PP
D+M revizní dvířka 300/300 do zdiva , resp. SDK (AL rám + výplň 

sádrokarton)

VV 9 9,000

VV Mezisoučet vodovod 9,000

D 997 Přesun sutě 12 896,43

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 20,394 215,32 4 391,27

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 304,980 9,44 2 877,49

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 20,332*15 304,980

VV Mezisoučet 304,980

VV Součet 304,980

14 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 0,744 185,00 137,64

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 0,744 0,744

VV Mezisoučet 0,744

15 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 19,588 280,28 5 490,03

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV 20,332-0,744 19,588

VV Mezisoučet 19,588

D 998 Přesun hmot 3 442,88

16 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 12,401 277,63 3 442,88

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 639 431,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 639 431,10 21,00% 1 184 280,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 823 711,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.g-E - 20022-IN-D.1.4.g - Elektroinstalace - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 639 431,10

PSV - Práce a dodávky PSV 5 639 431,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 639 431,10

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.g-E - 20022-IN-D.1.4.g - Elektroinstalace - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 639 431,10

D PSV Práce a dodávky PSV 5 639 431,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 639 431,10

1 K R-741-A.00-1001
D+M elektroinstalace Oprava budovy F1 -  viz 

samostatný výkaz
kpl 1,000 5 166 527,42 5 166 527,42

PP D+M elektroinstalace viz samostatný výkaz

2 K R-741-A.00-1002
D+M elektroinstalace ordinace v 1.NP - viz samostatný 

výkaz
kpl 1,000 472 903,68 472 903,68

PP D+M elektroinstalace ordinace v 1.NP - viz samostatný výkaz

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.g-E - 20022-IN-D.1.4.g - Elektroinstalace - INVESTIČNÍ 

NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 961 582,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 961 582,70 21,00% 1 251 932,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 213 515,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.h-SR - 20022-IN-D.1.4.h - Slaboproudé rozvody - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 961 582,70

PSV - Práce a dodávky PSV 5 961 582,70

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 961 582,70

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.h-SR - 20022-IN-D.1.4.h - Slaboproudé rozvody - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 961 582,70

D PSV Práce a dodávky PSV 5 961 582,70

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 961 582,70

1 K R-742-A.00-1001

D+M "Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

/PZTS/

Systém kotroly vstupu /SKV/" viz samostatný výkaz

kpl 1,000 2 700 113,84 2 700 113,84

PP
D+M "Poplachový zabezpečovací a tísňový systém /PZTS/

Systém kotroly vstupu /SKV/" viz samostatný výkaz

2 K R-742-A.00-1002
D+M  Strukturovaný kabelážní systém /SKS/  viz 

samostatný výkaz
kpl 1,000 2 721 086,24 2 721 086,24

PP D+M  Strukturovaný kabelážní systém /SKS/  viz samostatný výkaz

3 K R-742-A.00-1003

D+M "Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

/PZTS/

Systém kotroly vstupu /SKV/" - lékař  viz samostatný 

výkaz

kpl 1,000 421 031,24 421 031,24

PP
D+M "Poplachový zabezpečovací a tísňový systém /PZTS/

Systém kotroly vstupu /SKV/" - lékař  viz samostatný výkaz

4 K R-742-A.00-1004
D+M Strukturovaný kabelážní systém /SKS/ - lékař   viz 

samostatný výkaz
kpl 1,000 119 351,38 119 351,38

PP
D+M Strukturovaný kabelážní systém /SKS/ - lékař   viz samostatný 

výkaz

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN-D.1.4 - TPS - 20022-IN-D.1.4 - TPS - Technika prostředí staveb-INVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-IN-D.1.4.h-SR - 20022-IN-D.1.4.h - Slaboproudé rozvody - 

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Strana 91 z 121



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 795 796,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 795 796,63 21,00% 167 117,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 962 913,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022A-IN-S - 20022A-IN-S - Sanace suterénního zdiva-venkovní část

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 795 796,63

HSV - Práce a dodávky HSV 622 392,95

    1 - Zemní práce 281 709,07

    2 - Zakládání 19 554,50

    5 - Komunikace pozemní 41 506,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 731,12

    8 - Trubní vedení 61 256,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 087,73

    997 - Přesun sutě 65 343,25

    998 - Přesun hmot 69 204,27

PSV - Práce a dodávky PSV 173 403,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 629,02

    713 - Izolace tepelné 37 353,51

    767 - Konstrukce zámečnické 69 421,15

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022A-IN-S - 20022A-IN-S - Sanace suterénního zdiva-venkovní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 795 796,63

D HSV Práce a dodávky HSV 622 392,95

D 1 Zemní práce 281 709,07

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 102,083 59,25 6 048,03

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 

nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV 1,75*(25,25) 44,188

VV 2,15*18,7 40,205

VV 0,5*(15+14,5) 14,750

VV 0,7*(4,2) 2,940

VV Mezisoučet 102,083

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 9,600 650,46 6 244,42

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

VV 6*0,8*2 9,600

VV Mezisoučet 9,600

3 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 176,680 385,34 68 081,25

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

VV 1,2*1,8*(26,5+19) 98,280

VV Mezisoučet 98,280

VV 1,4*2*(16,5+11,5) 78,400

VV Mezisoučet 78,400

VV Součet 176,680

4 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (resp. skládky 

zhotovitele)

m3 186,280 236,80 44 111,10

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m  (resp. skládky zhotovitele)

VV 176,68+9,6 186,280

VV Mezisoučet 186,280

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 316,676 234,03 74 110,10

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV (176,680+9,6)*1,7 316,676

VV Mezisoučet 316,676

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 135,460 122,69 16 619,86

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 6*0,8*2 9,600

VV Mezisoučet potrubí DN 150 9,600

VV 1,2*1,3*(26,5+19) 70,980

VV Mezisoučet 70,980

VV 1,4*1,4*(16,5+11,5) 54,880

VV Mezisoučet 54,880

VV Součet 135,460

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový vč. dopravy t 228,582 203,50 46 516,44

PP
štěrkopísek netříděný zásypový vč. dopravy

(popř. zhutnitelný nenamrzavý materiál)

VV 125,860*1,7 213,962

20022A-IN-S - 20022A-IN-S - Sanace suterénního zdiva-venkovní část

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1
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VV 8,6*1,7 14,620

VV Mezisoučet 228,582

8 K 181311103.cz
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně vč. dodání
m2 100,000 178,53 17 852,50

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm, vč. dodání

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 100,000 18,06 1 805,60

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,500 84,92 127,37

PP osivo směs travní parková

VV 100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

11 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 100,000 1,92 192,40

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 postřikem na široko

D 2 Zakládání 19 554,50

12 K 212751105.cz

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením betonového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U 

SN 4 celoperforovaná 360° DN 125

m 70,000 279,35 19 554,50

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením betonového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 125

VV 25,5+16+15+13,5 70,000

VV Mezisoučet 70,000

D 5 Komunikace pozemní 41 506,43

13 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 102,083 103,57 10 572,97

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

VV 102,083 102,083

VV Mezisoučet 102,083

14 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2
m2 102,083 241,40 24 642,56

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

15 M LGB.1218720 dlažba desková betonová 50x50x5cm šedá m2 25,000 251,64 6 290,90

PP dlažba desková betonová 50x50x5cm šedá

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 731,12

16 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 100,826 309,17 31 172,58

PP
Omítka cementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV 1,45*(10,725+15,1+14,91+1,4+1,4+26) 100,826

VV Mezisoučet 100,826

17 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 100,826 55,13 5 558,54

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

D 8 Trubní vedení 61 256,58

18 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160 vč. podsypu, obsypu pískem
m 5,000 523,55 2 617,75

PP

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 vč. 

podsypu, obsypu pískem

19 K 895270012

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 

průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku 

užitné výšky 650 mm

kus 4,000 1 776,00 7 104,00

PP

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího 

průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užitné 

výšky 650 mm

20 K 895270021

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 

průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové 

prodloužení světlé hloubky 800 mm

kus 8,000 2 072,00 16 576,00

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího 

průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm

21 K 895270051

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 

průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro 

třídu zatížení B 125

kus 4,000 4 409,48 17 637,90

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího 

průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení B 125

22 K 895270067

Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z 

PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za 

uříznutí šachtové roury

kus 3,000 69,48 208,43
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PP

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího 

průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021 za uříznutí šachtového 

prodloužení

23 K R-8-A.00-1010
D+M Plastová typová vsakovací šachta prům.800mm 

hl. 2.000mm
kpl 1,000 17 112,50 17 112,50

PP D+M Plastová typová vsakovací šachta prům.800mm hl. 2.000mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 087,73

24 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 109,031 49,10 5 353,31

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV 97,349*1,12 109,031

VV Mezisoučet 109,031

25 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,220 2 890,67 23 761,32

PP Bourání základů z betonu  prostého

VV 0,5*1,2*3,8 2,280

VV Mezisoučet 2,280

VV 0,45*1,2*(3,5+3,5+2,5+1,5) 5,940

VV Mezisoučet 5,940

VV Součet 8,220

26 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 100,826 90,71 9 145,47

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV 1,45*(10,725+15,1+14,91+1,4+1,4+26) 100,826

VV Mezisoučet 100,826

27 K 967031732
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 100 mm
m2 41,721 151,07 6 302,83

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených  

plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 1,2*(10,725+15,1+14,91+1,4+1,4+26)/2 41,721

VV
Mezisoučet plošné přisekání vnějšího zdiva pod hydroizolaci z 

50% 
41,721

28 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
m2 77,083 32,75 2 524,80

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV 102,083-25 77,083

VV Mezisoučet 77,083

D 997 Přesun sutě 65 343,25

29 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 63,768 478,07 30 485,42

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 51,097 215,31 11 001,81

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

VV 22,8 22,800

VV Mezisoučet beton 22,800

VV 13,2+7,635+5,594+0,986 27,415

VV Mezisoučet cihly,obklady 27,415

VV 0,454 0,454

VV Mezisoučet živice 0,454

VV 0,428 0,428

VV Mezisoučet SDK, objem 0,428

VV Součet 51,097

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km  (resp. skládky zhotovitele)
t 766,455 9,44 7 231,50

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 51,097*15 766,455

VV Mezisoučet 766,455

32 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,428 1 119,25 479,04

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

33 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 0,454 9 342,50 4 241,50

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 01

34 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 22,800 185,00 4 218,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01
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35 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 27,423 280,28 7 685,98

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

D 998 Přesun hmot 69 204,27

36 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 262,455 263,68 69 204,27

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 173 403,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 66 629,02

37 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 100,826 20,38 2 054,61

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 44 677,50 1 563,71

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 100,826*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

39 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 100,826 21,02 2 118,96

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše svislé S

40 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 221,817 108,19 23 997,94

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

svislé S

VV 100,826*1,1*2 221,817

VV Mezisoučet 221,817

41 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 244,553 85,59 20 930,19

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 232,907435714019*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 244,553

42 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 69,730 100,69 7 020,85

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 

ukončení izolace lištou

VV 26+14,91+1,5+1,5+15,1+10,72 69,730

VV Mezisoučet 69,730

43 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 

folie
m2 100,826 52,63 5 306,72

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  

na ploše svislé S z nopové fólie

VV 1,45*(10,725+15,1+14,91+1,4+1,4+26) 100,826

VV Mezisoučet 100,826

44 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 120,991 18,71 2 263,20

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 100,826*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,991

45 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 1,496 917,67 1 372,84

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 37 353,51

46 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 100,826 111,51 11 242,98

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově

VV 1,45*(10,725+15,1+14,91+1,4+1,4+26) 100,826

VV Mezisoučet 100,826

47 M 28376355
deska perimetrická spodních staveb, podlah a 

plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 120mm
m2 100,826 252,81 25 489,46

PP
deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa 

λ=0,034 tl 120mm

48 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,726 855,47 621,07

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 69 421,15

49 K R-767-A.00-1001

D+M provizorní ocelové schodiště, povrch.úprava 

žár.zinek,  podrobný popis viz v.č. D.1.1.01.b-03, po 

ukončení prací demontáž

kpl 1,000 69 421,15 69 421,15

PP
D+M provizorní ocelové schodiště, povrch.úprava žár.zinek,  podrobný 

popis viz v.č. D.1.1.01.b-03, po ukončení prací demontáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 415 511,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 415 511,92 21,00% 87 257,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 502 769,42
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 415 511,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 415 511,92

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 355 511,92

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-NI-VRN - 20022-NI-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady- 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 415 511,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 415 511,92

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 60 000,00 60 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 355 511,92

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 269 703,92 269 703,92

PP Zařízení staveniště

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 18 445,00 18 445,00

PP Zabezpečení staveniště

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 67 363,00 67 363,00

PP Zrušení zařízení staveniště

20022-NI-VRN - 20022-NI-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady- 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 030 213,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 030 213,96 21,00% 426 344,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 456 558,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-d.1.1,2-NEI - 20022- D.1.1,2-NEI - Stavební část - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-NEI-B - 20022-D.1.1,2-NEI-B - Bourací práce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7

Strana 101 z 121



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 030 213,96

HSV - Práce a dodávky HSV 1 712 745,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 894,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 764 685,08

    997 - Přesun sutě 940 076,43

    998 - Přesun hmot 90,23

PSV - Práce a dodávky PSV 317 468,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 36 183,97

    763 - Konstrukce suché výstavby 11 011,12

    766 - Konstrukce truhlářské 2 758,47

    776 - Podlahy povlakové 151 006,69

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 641,37

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 104 866,47

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-d.1.1,2-NEI - 20022- D.1.1,2-NEI - Stavební část - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-NEI-B - 20022-D.1.1,2-NEI-B - Bourací práce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 030 213,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 712 745,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 894,13

1 K 619991001.1
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně 

pozdějšího odkrytí oken fólií přilepenou lepící páskou
m2 412,280 19,15 7 894,13

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí oken 

fólií přilepenou lepící páskou

VV 4*(12*2,94) 141,120

VV 4*(8*1,26) 40,320

VV 4*(8*3,62) 115,840

VV Mezisoučet 297,280

VV 65+50 115,000

VV Mezisoučet 115,000

VV Součet 412,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 764 685,08

2 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 2 500,000 46,04 115 093,13

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 500*5 2 500,000

VV Mezisoučet 2 500,000

3 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 52,598 90,71 4 770,93

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV 2,35*2,6 6,110

VV -0,8*2 -1,600

VV 2,35*2,6-1,45*2,1 3,065

VV Mezisoučet 4NP 7,575

VV 2,35*2,58 6,063

VV -0,8*2 -1,600

VV Mezisoučet 3np 4,463

VV 19,31 19,310

VV Mezisoučet 2np 19,310

VV 21,25 21,250

VV Mezisoučet 1 NP 21,250

VV Součet 52,598

4 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 12,316 108,20 1 332,56

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV 2,35*2,58*2 12,126

VV -1,45*2*2 -5,800

VV -2,35*0,6 -1,410

VV Mezisoučet 3np 4,916

VV 7,4 7,400

VV Mezisoučet 1 NP 7,400

VV Součet 12,316

5 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 25,662 1 194,05 30 641,83

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

VV 23,65*0,2 4,730

VV Mezisoučet ostění, nadpraží dveří  - 4NP 4,730

VV 35,69*0,2 7,138

VV Mezisoučet ostění 3NP 7,138

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-d.1.1,2-NEI - 20022- D.1.1,2-NEI - Stavební část - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-NEI-B - 20022-D.1.1,2-NEI-B - Bourací práce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 34,83*0,2+0,4 7,366

VV Mezisoučet ostění 2np 7,366

VV 1*2,35*0,3+0,5 1,205

VV 8,6*0,2 1,720

VV Mezisoučet 1 NP 2,925

VV 0,2*0,9*2,35 0,423

VV Mezisoučet 124   1NP 0,423

VV 0,8+1,2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV 0,15*(2+2+0,8)*0,25*6 1,080

VV Mezisoučet 1PP 1,080

VV Součet 25,662

6 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 7,590 661,61 5 021,59

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

VV 0,5*1,2*2,4 1,440

VV 0,5 0,500

VV Mezisoučet 4NP 1,940

VV 0,7 0,700

VV Mezisoučet 3np 0,700

VV 0,45 0,450

VV Mezisoučet 2np 0,450

VV 0,2*5*2,55 2,550

VV -0,2*(1,6+1,4) -0,600

VV Mezisoučet 132 1NP 1,950

VV 0,2*(5*2,55) 2,550

VV Mezisoučet 137 1NP 2,550

VV Součet 7,590

7 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 15,380 122,67 1 886,72

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 

100 mm

VV 2,35*0,6*2*3 8,460

VV Mezisoučet 1-3NP 8,460

VV 6,92 6,920

VV Mezisoučet 1 NP 6,920

VV Součet 15,380

8 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 249,251 1 850,00 461 114,35

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV 522,60*0,11 57,486

VV Mezisoučet 4.NP 57,486

VV (403,4+110)*0,11 56,474

VV Mezisoučet 3NP bez schodiště 56,474

VV 488,7*0,11 53,757

VV Mezisoučet 2np 53,757

VV (77,4+410)*0,11 53,614

VV Mezisoučet 1 np 53,614

VV 27,92 27,920

VV Mezisoučet podesty 27,920

VV Součet 249,251

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 252,870 61,32 15 505,55

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 

plochy přes 1 m2

VV 110 110,000

VV Mezisoučet 3np bez schodiště 110,000

VV 1,9+4,3+6+25,3 37,500

VV Mezisoučet 2 np 37,500

VV 14,8+12,5+50,1 77,400

VV Mezisoučet 1 np 77,400

VV 27,97 27,970

VV Mezisoučet podesty 27,970

VV Součet 252,870

10 K 965081601
Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až 

na zdivo schodišťových
m 59,050 42,92 2 534,43

PP
Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 

schodišťových

VV 59,05 59,050

VV Mezisoučet schodiště 59,050

VV Součet 59,050

11 K 965081611
Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až 

na zdivo rovných
m 231,400 29,60 6 849,44

PP Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV 7,12+6,5+7,6+13,18+8,86+14,1+3,55+1,9+1,9+2,1 66,810

VV Mezisoučet 4NP bez schodiště 66,810

VV 9,83+20,85 30,680

VV Mezisoučet chodba 3NP bez schodiště 30,680

VV 27,54 27,540

VV Mezisoučet 2np bez schodiště 27,540

VV 6,26+8,64+32,9 47,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 1 np bez schodiště 47,800

VV 58,57 58,570

VV Mezisoučet podesty 58,570

VV Součet 231,400

12 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 1,600 118,14 189,03

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 142,400 283,72 40 401,16

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 17*0,8*2 27,200

VV Mezisoučet dveře 800/1970   4NP 27,200

VV 22*0,8*2 35,200

VV Mezisoučet 3NP 35,200

VV 20*0,8*2 32,000

VV Mezisoučet 2np 32,000

VV 23*0,8*2 36,800

VV Mezisoučet 1 np 36,800

VV 7*0,8*2 11,200

VV Mezisoučet  1PP 11,200

VV Součet 142,400

14 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 37,468 216,94 8 128,32

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1,45*2,1 3,045

VV Mezisoučet 4NP 3,045

VV 1,45*1,97*2+2,4*2,4 11,473

VV Mezisoučet 3NP 11,473

VV 3*1,45*2 8,700

VV Mezisoučet 2np 8,700

VV 3*1,25*2 7,500

VV 2,7*2,5 6,750

VV Mezisoučet 1 np 14,250

VV Součet 37,468

15 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 1,686 3 703,10 6 243,42

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

VV (0,6*0,85*0,3)*2 0,306

VV Mezisoučet pro hydrant - 4NP 0,306

VV (0,6*0,85*0,3)*1 0,153

VV Mezisoučet pro hydrant - 3NP 0,153

VV 0,6*1,55*0,25 0,233

VV Mezisoučet rozvaděč - 3NP 0,233

VV 0,6*1,55*0,25*2 0,465

VV Mezisoučet rozvaděč 2np 0,465

VV 0,65*0,85*0,2 0,111

VV Mezisoučet hydrant 2np 0,111

VV 0,65*0,85*0,3 0,166

VV Mezisoučet hydrant 1 NP 0,166

VV 0,65*1,55*0,25 0,252

VV Mezisoučet rozvaděč 1.NP 0,252

VV Součet 1,686

16 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %
m2 523,500 30,21 15 815,20

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

VV 523,5 523,500

VV Mezisoučet 1.PP 523,500

VV Součet 523,500

17 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 351,340 24,17 8 491,98

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

VV 843,34-492 351,340

VV Mezisoučet 1.pp 351,340

VV Součet 351,340

18 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 140,095 90,64 12 698,32

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 1,5*(0,8+0,8) 2,400

VV Mezisoučet 4.36 - 4NP 2,400

VV 1,5*(2,2+1,65) 5,775

VV Mezisoučet 4NP 5,775

VV 2,25 2,250

VV Mezisoučet 3.51 - 3NP  2,250

VV 79,92 79,920

VV Mezisoučet 2np 79,920

VV 43,75+6 49,750

VV Mezisoučet 1 np 49,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 140,095

19 K R-766-A.00-1001 Odstranění dřevěného obkladu vč. odvozu alikvidace m2 20,330 242,70 4 934,12

PP Odstranění dřevěného obkladu vč. odvozu alikvidace

20 K R-769-A.00-1001
Demontáž pláště výtahu vč. odovozu a likvidace 

(2,35*3,2-1*2)
kpl 4,000 2 035,00 8 140,00

PP Demontáž pláště výtahu vč. odovozu a likvidace (2,35*3,2-1*2)

VV 1*4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

21 K R-9-A.00-2004
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

před poškozením vč.pozdějšího odstranění 
soubor 1,000 9 250,00 9 250,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků před poškozením 

vč.pozdějšího odstranění 

22 K R-9-A.00-7001 Odstranění pákových otvíračů oken vč. likvidace kpl 27,000 209,00 5 643,00

PP Odstranění pákových otvíračů oken vč. likvidace

D 997 Přesun sutě 940 076,43

23 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně
t 682,882 693,75 473 749,39

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

24 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 15,000 495,70 7 435,47

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

25 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m 900,000 57,91 52 114,50

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 

první a každý další den použití shozu k ceně -3312

VV 15,000*60 900,000

VV Mezisoučet 900,000

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 682,474 215,31 146 945,01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

27 K 997013509.cz
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km-resp. skládku zhotovitele
t 10 237,110 9,44 96 587,13

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km resp. skládku zhotovitele

VV 682,474*15 10 237,110

VV Mezisoučet 10 237,110

VV Součet 10 237,110

28 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 7,452 1 119,25 8 340,65

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

VV 2,416+5,036 7,452

VV Mezisoučet 7,452

VV Součet 7,452

29 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
t 0,846 1 193,25 1 009,49

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

30 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 2,822 1 267,25 3 576,18

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02

31 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 5,267 1 850,00 9 743,95

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

32 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 548,352 185,00 101 445,12

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 548,352 548,352

VV Mezisoučet 548,352

VV Součet 548,352

33 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 72,993 280,28 20 458,11

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV 6,89+3,214+46,192+13,662+3,035 72,993

VV Mezisoučet 72,993

VV Součet 72,993

34 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 33,868 551,30 18 671,43

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8,85+9,118 17,968

VV 0,531+2,083+5,235+3,513+2,178+2,36 15,900

VV Mezisoučet 33,868

VV Součet 33,868

D 998 Přesun hmot 90,23

35 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,325 277,63 90,23

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 317 468,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D 713 Izolace tepelné 36 183,97

36 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 1 549,220 23,36 36 183,97

PP

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, 

tloušťka izolace do 100 mm

VV
5+18,6+18,1+18,1+17,9+36,6+18,1+18,4+14,6+18+18,1+18,4

+18,6+18,2+18+16,8+25,9+17,9+18,1+18+18,7
390,100

VV Mezisoučet 4NP 390,100

VV 403,4 403,400

VV Mezisoučet 3NP 403,400

VV 488,7-64,1-4,5-13,9-32,5 373,700

VV Mezisoučet 2np 373,700

VV 410-27,98 382,020

VV Mezisoučet 1 NP 382,020

VV Součet 1 549,220

37 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 0,000 1 026,94 0,00

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 011,12

38 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění jednoduché
m2 2,000 69,35 138,69

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1.PP 2,000

VV Součet 2,000

39 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité
m2 30,249 90,02 2 723,05

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

VV 11,229 11,229

VV Mezisoučet 4 np 11,229

VV 9,28+1*2+3*2,58 19,020

VV Mezisoučet 1NP 19,020

VV Součet 30,249

40 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 14,788 56,05 828,80

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché

VV 2,58*3+0,8*2,56+5 14,788

VV Mezisoučet 1 NP 14,788

41 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 27,950 71,46 1 997,20

PP

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 

sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových 

profilů, opláštění jednoduché

VV 27,95 27,950

VV Mezisoučet 1.PP 27,950

VV Součet 27,950

42 K 763411811.1 Demontáž sanitárních příček a dveří  pro zpětné použití m2 11,510 462,50 5 323,38

PP
Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého 

prostředí z desek

D 766 Konstrukce truhlářské 2 758,47

43 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 89,000 25,78 2 294,40

PP

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

VV 17 17,000

VV Mezisoučet 4NP 17,000

VV 22 22,000

VV Mezisoučet 3NP 22,000

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 2NP 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 23 23,000

VV Mezisoučet 1 np 23,000

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 1.PP 7,000

VV Součet 89,000

44 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 

2 m2
kus 10,000 46,41 464,07

PP

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy přes 2 m2

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4NP 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3NP 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet prosklená stěna  3NP 1,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet  2np 3,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 1 np 3,000

VV Součet 10,000

D 776 Podlahy povlakové 151 006,69

45 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 1 825,100 43,88 80 076,26

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV
44,5+19+18+18,4+17,6+17,6+56,3+14,2+56,8+18,5+4,9+64,3

+73,3+26,1+18,1+18,3+21,3+15,4
522,600

VV Mezisoučet S2-4NP 522,600

VV
18,6+18,1+18,1+17,9+36,6+18,1+18,4+14,6+18,6+18+18,1+1

8,4+18,6+18,2+18+16,8+25,6+17,9+18,1+18+18,7
403,400

VV Mezisoučet  3NP 403,400

VV
64,1+37,6+18,1+17,7+17,6+18,2+18,3+18,1+13,9+18,6+18,3+

17,7+18,5+18,3+18,1+18,2+17,1+8,6+27,7+37,6+32,5+13,9
488,700

VV Mezisoučet 2NP 488,700

VV
13,8+27,9+17,7+17,8+18+18,5+8,4+12,2+17,8+18,9+18,5+55,

6+36,2+9,3+17,9+17,8+3,3+17,6+17+17,8+26,2+2,2
410,400

VV Mezisoučet 1.NP 410,400

VV Součet 1 825,100

46 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 1 576,310 21,45 33 811,85

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV 393,55 393,550

VV Mezisoučet 4NP 393,550

VV 385,81 385,810

VV Mezisoučet 3NP 385,810

VV 32,6+367,35 399,950

VV Mezisoučet 2NP 399,950

VV 397 397,000

VV Mezisoučet 1 NP 397,000

VV Součet 1 576,310

47 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah,soklíků m2 1 903,517 19,50 37 118,58

PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah, soklíků

VV 522,6+393,55*0,05 542,278

VV Mezisoučet 4NP 542,278

VV 403,4+385,81*0,05 422,691

VV Mezisoučet 3NP 422,691

VV 488,70 488,700

VV 399,95*0,05 19,998

VV Mezisoučet 2NP 508,698

VV 410+397*0,05 429,850

VV Mezisoučet 1 NP 429,850

VV Součet 1 903,517

48 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 0,000 467,69 0,00

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 641,37

49 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 779,991 14,93 11 641,37

PP Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

VV 148,631 148,631

VV Mezisoučet 4np 148,631

VV 59,48 59,480

VV Mezisoučet 3 np 59,480

VV 156,37 156,370

VV Mezisoučet 2NP 156,370

VV 137,53 137,530

VV Mezisoučet 1 np 137,530

VV 94,04 94,040

VV Mezisoučet schodiště 94,040

VV 183,94 183,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 1.PP 183,940

VV Součet 779,991

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 104 866,47

50 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 7 026,229 14,93 104 866,47

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 983,31-148,631 834,679

VV Mezisoučet 4np 834,679

VV 1150,94-59,48 1 091,460

VV Mezisoučet 3 np 1 091,460

VV 1192,4-156,37 1 036,030

VV Mezisoučet 2NP 1 036,030

VV 1175,01-137,53 1 037,480

VV Mezisoučet 1 np 1 037,480

VV 159,70-94,09 65,610

VV Mezisoučet schodiště 65,610

VV 41,56 41,560

VV Mezisoučet strop podesty 41,560

VV 32,47 32,470

VV Mezisoučet stro šikmých ramen 32,470

VV 77,4+410 487,400

VV Mezisoučet strop 1.NP 487,400

VV 522,6 522,600

VV Mezisoučet strop 4NP 522,600

VV 513,4 513,400

VV Mezisoučet strop 3NP 513,400

VV 488,7 488,700

VV Mezisoučet strop 2 NP 488,700

VV 523,5 523,500

VV Mezisoučet strop 1.PP 523,500

VV 843,34-492 351,340

VV Mezisoučet stěny 1.PP 351,340

VV Součet 7 026,229
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 46747855

Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 352 524,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 352 524,47 21,00% 1 964 030,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 316 554,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-d.1.1,2-NEI - 20022- D.1.1,2-NEI - Stavební část - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-NEI NK - 20022-D.1.1,2 - NK - Nové konstrukce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 352 524,47

HSV - Práce a dodávky HSV 5 002 729,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 243 857,63

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 186 716,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 452 902,80

    998 - Přesun hmot 119 252,42

PSV - Práce a dodávky PSV 4 349 794,65

    713 - Izolace tepelné 244 266,24

    763 - Konstrukce suché výstavby 285 199,48

    771 - Podlahy z dlaždic 158 124,88

    773 - Podlahy z litého teraca 1 877 201,40

    776 - Podlahy povlakové 1 463 038,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 460,81

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 315 503,06

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-d.1.1,2-NEI - 20022- D.1.1,2-NEI - Stavební část - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-NEI NK - 20022-D.1.1,2 - NK - Nové konstrukce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Liberec Datum: 28. 8. 2020

Zadavatel: Technická unmiverzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec Projektant:

Profes projekt, s. 

r.o., Vejrichova 

272, Turnov

Uchazeč: Syban,s.r.o. ; 28.října 60/44 ; 460 07 Liberec 7 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 352 524,47

D HSV Práce a dodávky HSV 5 002 729,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 243 857,63

1 K 310217851
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém kamenem tl do 450 mm
kus 2,000 520,09 1 040,18

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem  plochy do 0,25 m2 

, ve zdi tl. do 450 mm

2 K 310231015

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15, tl. stěny 175 

mm

m2 145,144 910,48 132 150,35

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy 

přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm

VV 0,9*2,02 1,818

VV Mezisoučet 4NP 431 1,818

VV (1,8*2,15-0,8*2)*14 31,780

VV Mezisoučet zazdívka zárubní 4NP 31,780

VV (1,8*2,15-0,8*2)*19+1,82 44,950

VV Mezisoučet zazdívka zárubní 3NP         44,950

VV (1,8*2,15-0,8*2)*20 45,400

VV Mezisoučet zazdívka zárubní 2NP 45,400

VV 1,2*0,8 0,960

VV Mezisoučet rozvaděč 2np 227 0,960

VV (1,2*2,15-0,8*2)*18 17,640

VV Mezisoučet zazdívka zárubní 1.np 17,640

VV 1,04*2,15 2,236

VV Mezisoučet 130 1.np 2,236

VV 0,6*0,6 0,360

VV Mezisoučet po hydrantu 1.np 0,360

VV Součet 145,144

3 K 310231055
 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 

m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm
m2 20,356 1 373,63 27 961,70

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy 

přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

VV (1,75*2,15*0,3)*5 5,644

VV Mezisoučet 4NP  438;436; 487 5,644

VV 0,9*2,05*0,3 0,554

VV Mezisoučet 452 0,554

VV 0,6*0,6*0,3 0,108

VV Mezisoučet 4.30 - 4NP 0,108

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 3np 0,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2np 2,000

VV 1*2,05 2,050

VV Mezisoučet 1np 2,050

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 20,356

4 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 13,321 4 583,89 61 062,04

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV 1,04*2,15*0,48*4+2,38*2,3*0,48+1,8 8,721

VV Mezisoučet 1.np zazdívky 8,721

VV 4,6 4,600

VV Mezisoučet 4,600

VV Součet 13,321

5 K 317168032 Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1250 mm kus 54,000 378,98 20 465,01

20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci

20022-d.1.1,2-NEI - 20022- D.1.1,2-NEI - Stavební část - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

20022-NI - 20022-NI - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1

20022-D.1.1,2-NEI NK - 20022-D.1.1,2 - NK - Nové konstrukce - 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
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PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm

VV 1+19+18+15+1 54,000

VV Mezisoučet KP1 54,000

6 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 3,000 392,78 1 178,35

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV 3 3,000

VV Mezisoučet KP3 3,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 186 716,97

7 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 1 652,970 222,98 368 580,08

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

VV
19+18+18,4+17,6+17,6+56,3+15,2+56,8+18,5+73,3+26,1+18,

1+18,3+14,9+2,09+4,62+20,2
415,010

VV Mezisoučet 4.NP 415,010

VV 41,56 41,560

VV Mezisoučet podesty, strop  schodiště 41,560

VV
18,6+18,1+18,1+17,9+36,6+18,1+18,4+14,6+18,6+18+18,1+1

8,4+18,6+18,2+18+16,8+25,9+17,9+18,1+18+18,7
403,700

VV Mezisoučet strop 3.NP 403,700

VV
37,6+18,1+17,7+17,6+18,2+18,3+18,1+15,1+18,6+18,3+17,7+

18,5+18,3+18,1+18,2+17,1+6+25,3+8,6+27,7+37,6
410,700

VV Mezisoučet strop 2.NP 410,700

VV

14,71+17,68+17,68+17,98+18,48+35,73+5,78+18,95+18,46+5

3,62+53,38+17,88+17,77+3,32+17,03+17,83+26,2+2,17+2,52

+1,2+1,2+0,82+1,61

382,000

VV Mezisoučet strop 1.np 382,000

VV Součet 1 652,970

8 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 1 652,970 158,20 261 504,40

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

VV 415,01 415,010

VV Mezisoučet  4np 415,010

VV 41,56 41,560

VV Mezisoučet strop, podesta schodiště 41,560

VV 403,7 403,700

VV Mezisoučet 3np 403,700

VV 410,70 410,700

VV Mezisoučet 2np 410,700

VV 382 382,000

VV Mezisoučet 1np 382,000

VV Součet 1 652,970

9 K 611311135
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 32,470 165,66 5 378,92

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm schodišťových 

konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV 32,47 32,470

VV Mezisoučet scodiště 01pp-4np 32,470

VV Součet 32,470

10 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 30%
m2 466,300 225,05 104 941,98

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

VV 523,5-57,2 466,300

VV Mezisoučet 1PP 466,300

11 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 303,799 72,90 22 146,72

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  vápenný postřik 

nanášený ručně celoplošně stěn

VV 61,92225 61,922

VV Mezisoučet 1PP 61,922

VV 58,2 58,200

VV Mezisoučet 2NP 58,200

VV 27,077 27,077

VV Mezisoučet 1 NP 27,077

VV 76,32+3,6 79,920

VV Mezisoučet 3 NP 79,920

VV 76,68 76,680

VV Mezisoučet 4.NP 76,680

VV Součet 303,799

12 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3 951,510 190,11 751 205,76

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 954,60 954,600

VV Mezisoučet 4NP 954,600

VV 1128,93+3,64*2 1 136,210

VV Mezisoučet 3np 1 136,210

VV 1172,62 1 172,620

VV Mezisoučet 2.np 1 172,620

VV 967,10 967,100
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VV Mezisoučet 1.np 967,100

VV -279,02 -279,020

VV Mezisoučet ostění 1-4NP -279,020

VV Součet 3 951,510

13 K 612142001.1
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 98,000 190,11 18 630,39

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV 98 98,000

VV Mezisoučet překlady 1-4 np 98,000

VV Součet 98,000

14 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 3 944,230 124,11 489 507,54

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 

stěn

VV 954,60 954,600

VV Mezisoučet  4NP 954,600

VV 1128,93 1 128,930

VV Mezisoučet 3np 1 128,930

VV 1172,62 1 172,620

VV Mezisoučet 2np 1 172,620

VV 967,10 967,100

VV Mezisoučet 1.np 967,100

VV -279,02 -279,020

VV Mezisoučet ostění 1-4NP -279,020

VV Součet 3 944,230

15 K 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn 

tloušťky do 5 mm nanášená ručně
m2 243,930 141,55 34 528,96

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých  nanášená ručně 

jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

stěn

VV 78,7 78,700

VV Mezisoučet 4NP  - dozdívky 78,700

VV 76,32+3,64 79,960

VV Mezisoučet 3np - dozdívky 79,960

VV 58,20 58,200

VV Mezisoučet 2.np 58,200

VV 27,07 27,070

VV Mezisoučet 1.np 27,070

VV Součet 243,930

16 K 612323191
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých 

vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně
m2 731,790 10,12 7 405,35

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých  nanášená ručně 

jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

VV 78,7*3 236,100

VV Mezisoučet 4 NP 236,100

VV 76,32*3+3,64*3 239,880

VV Mezisoučet 3np 239,880

VV 58,20*3 174,600

VV Mezisoučet 2np 174,600

VV 27,07*3 81,210

VV Mezisoučet 1np 81,210

VV Součet 731,790

17 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží 
m2 289,000 686,87 198 504,85

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV 139,5*2+10 289,000

VV Mezisoučet 1-4NP zazdívky zárubní 289,000

VV Součet 289,000

18 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 351,340 186,47 65 514,63

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

VV 843,34-492 351,340

VV Mezisoučet 1PP 351,340

VV Součet 351,340

19 K 632451233

Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 45 mm  

kompl. systém vč. okrajových pásků zatížení 

3,5kN/m2; v tlaku 25MPa - 1PP

m2 523,400 302,48 158 318,03

PP
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm  

kompl. systém vč. okrajových pásků zatížení 3,5kN/m2; v tlaku 25MPa

VV 169,8+76,4+139,8+15,7+121,7 523,400

VV Mezisoučet  1 PP 523,400

20 K 632451234

Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 55 mm 

kompl. systém vč. okrajových pásků zatížení 

3,5kN/m2; v tlaku 25MPa - 1.NP-4.NP

m2 2 250,620 323,38 727 794,24

PP
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 55 mm 

kompl. systém vč. okrajových pásků zatížení 3,5kN/m2; v tlaku 25MPa

VV 18,9+17,8+18,3+17,5+17,5+15,4+18,4+17,9+18,2+15,6 175,500

VV Mezisoučet 4NP koberec 175,500

VV 55,1+55,7+73,2+25,9+20,7 230,600
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VV Mezisoučet 4NP PVC 230,600

VV
18,6+18+18+17,8+36,4+18+18,4+15,1+18,5+17,9+18+18,3+1

8,4+18,2+17,9+16,7+17,8+18+17,9+18,6
376,500

VV Mezisoučet 3NP koberec 376,500

VV 25,9 25,900

VV Mezisoučet 3NP PVC 25,900

VV 17,6+17,5+18,2+18,1+18,5+15,1+18,5+18,2+17,6+18,4+18 195,700

VV Mezisoučet 2NP koberec 195,700

VV 37,2+18+18,2+18,1+17+6,4+8,6+27,7+37,6 188,800

VV Mezisoučet 2NP PVC 188,800

VV 27,90 27,900

VV Mezisoučet podesty teraco 27,900

VV 69,1+31,9+14,2 115,200

VV Mezisoučet 4NP teraco 115,200

VV 32,5+69,4 101,900

VV Mezisoučet 3NP teraco 101,900

VV 69,2+32,5+14,8 116,500

VV Mezisoučet 2NP teraco 116,500

VV 296,3 296,300

VV Mezisoučet 1NP PVC 296,300

VV 81,4 81,400

VV Mezisoučet 1NP koberec 81,400

VV 114,2+3,32 117,520

VV Mezisoučet 1NP teraco 117,520

VV 169,8 169,800

VV Mezisoučet 1PP keramika 169,800

VV 31,1 31,100

VV Mezisoučet 2NP keramika 31,100

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 3NP keramika 0,000

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 4NP keramika 0,000

VV Součet 2 250,620

21 K R-6-A.00-6001 D+M  Pákový otvírač oken v 1.PP kpl 27,000 3 135,00 84 645,00

PP D+M  Pákový otvírač oken v 1.PP

22 K r-6-a.00-ni-1001 D+M pol. 01 - Okno vnitřní (nadsvětlík)  2000x800 kpl 1,000 7 855,27 7 855,27

PP

D+M pol. 01 - Okno vnitřní (nadsvětlík)  2000x800   SAMOSTATNÝ 

NADSVĚTLÍK, DVOJSKLO ČIRÉ

HLINÍKOVÝ (MATERIÁL I ODSTNÍN SHODNÝ S DVEŘMI D16)

DVOJSKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

23 K R-6-A.00-NI-1002
D+M Pol. 13 Dveře 800/1970  vč. kování, zárubní, 

nátěru viz v.č. D.1.1.b-13
kpl 13,000 11 104,20 144 354,60

PP

D+M Pol. 13 Dveře 800/1970  vč. kování, zárubní, nátěru viz v.č. 

D.1.1.b-13

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KLIKA,  CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ 

PŘECHODOVÁ LIŠTA, Rw,min=27dB

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO 

ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V 

RÁMCI AD
VV 13 13,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 13,000

24 K R-A.00-6-5001
Demontáž a opětovná montáž příčky s dveřmi  mezi 

1.36 a 1.18
kpl 1,000 4 625,00 4 625,00

PP Demontáž a opětovná montáž příčky s dveřmi  mezi 1.36 a 1.18

25 K R-A.00-6-ni-5003
D+M Pol. D06 - dveře 800/1970  vč. kování a zárubní  

podrobný popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 59,000 12 238,50 722 071,50

PP

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KOULE,  CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ 

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ 

OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, Rw,min=27dB

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ  PRO ZAZDĚNÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

vč. nátěru

viz v.č. D.1.1.b-13
VV 59 59,000

VV Mezisoučet 59,000

26 K R-A.00-6-NI-5004
D+M Pol. D07 - dveře 700/1970 plné vč. kování, 

zárubní kování podr.popis v.č. D.1.1.b-13
kpl 1,000 9 203,75 9 203,75
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PP

D+M Pol. D07 - dveře 700/1970 plné vč. kování, zárubní kování 

podr.popis v.č. D.1.1.b-13

DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, 

DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ

KLIKA-KOULE,  CYLINDRICKÁ,  VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ

PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ 

OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ  PRO ZAZDĚNÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD
VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 452 902,80

27 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 2 930,000 46,04 134 889,14

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 586*5 2 930,000

VV Mezisoučet 2 930,000

28 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 75,000 61,19 4 589,16

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 15*5 75,000

VV Mezisoučet 75,000

29 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 2 930,000 103,24 302 491,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 2930 2 930,000

VV Mezisoučet 2 930,000

30 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 75,000 118,40 8 880,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

31 K R--A.00-3001
Zasklení okna (po VZT potrubí) 470/860mm (Ditherm 

24mm 4-8-4
m2 0,404 4 625,00 1 868,50

PP Zasklení okna (po VZT potrubí) 470/860mm (Ditherm 24mm 4-8-4

VV 0,47*0,86 0,404

32 K R-A.00-3002
D+M plastová zátka na slepé potrubí prům.150 v m.č. 

1.39
kpl 1,000 185,00 185,00

PP D+M plastová zátka na slepé potrubí prům.150 v m.č. 1.39

D 998 Přesun hmot 119 252,42

33 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 429,538 277,63 119 252,42

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 349 794,65

D 713 Izolace tepelné 244 266,24

34 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 27,970 21,02 587,82

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV 27,97 27,970

VV Mezisoučet podesty 27,970

VV Součet 27,970

35 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 2 116,120 49,03 103 762,36

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV 538,3+534,8+547,8+491,9+3,32 2 116,120

VV Mezisoučet 1np-4.np 2 116,120

VV Součet 2 116,120

36 M 28375813 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 20mm m2 2 200,765 20,90 45 995,99

PP deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 20mm

VV 2116,12*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 200,765

37 M 28375814 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 30mm m2 2 317,884 27,17 62 976,91

PP deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 30mm

VV 2200,765 2 200,765

VV Mezisoučet podladhy 2 200,765

VV 27,97 27,970

VV Mezisoučet podesty 27,970

VV Součet 2 228,735

VV 2228,735*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 317,884

38 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 2 420,842 8,78 21 250,76

PP

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 

součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 

PE

VV 2200,765*1,1 2 420,842
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VV Mezisoučet 1-4NP 2 420,842

39 M M-02 Separační folie PE n2 2 420,842 3,28 7 943,51

PP Separační folie PE

40 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 1,703 1 026,94 1 748,89

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 285 199,48

41 K 763111321.1
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 

12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB
m2 4,700 805,95 3 787,97

PP

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF 

tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB

VV (0,2*2,35)*2*2 1,880

VV Mezisoučet  4.42; 4.30 nad dveřmi D01 1,880

VV 0,94 0,940

VV Mezisoučet 3np nad dveřmi D01 0,940

VV 0,94 0,940

VV Mezisoučet 2.np nad D01 0,940

VV 0,94 0,940

VV Mezisoučet 1.np nad D01 0,940

VV Součet 4,700

42 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 452,110 557,20 251 915,69

PP

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV 31,7+14,25+67,15 113,100

VV Mezisoučet 4NP 4.452; 4.56; 4.30 113,100

VV 31,17+14,75+67,15 113,070

VV Mezisoučet 3np - 328,329,330 113,070

VV 31,17+14,75+67,15 113,070

VV Mezisoučet 2NP 298,299,227 113,070

VV 27,65+14,75+67,15+3,32 112,870

VV Mezisoučet 1.np 118;115;135 112,870

VV Součet 452,110

43 K 763231821
Demontáž SDK podhledu s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 29,970 79,60 2 385,61

PP
Demontáž podhledu ze SDK desek  s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů, opláštění jednoduché

VV 29,97 29,970

VV Mezisoučet 1NP - 1.22 29,970

44 K 998763102
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

24 m
t 5,647 1 383,05 7 810,08

PP

Přesun hmot pro dřevostavby  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

45 K R-763-A.00-4001 D+M revizní dvířka 150/150 Al rám + SDK výplň kpl 4,000 832,50 3 330,00

PP D+M revizní dvířka 150/150 Al rám + SDK výplň

46 K R-763-A.00-6001 Zpětná montáž sanitárních příček vč. dveří m2 11,510 1 387,50 15 970,13

PP Zpětná montáž sanitárních příček vč. dveří

D 771 Podlahy z dlaždic 158 124,88

47 K 771574111
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 9 ks/m2
m2 200,900 470,25 94 473,23

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

VV 6+25,1 31,100

VV Mezisoučet 2NP 31,100

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 3NP 0,000

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 4NP 0,000

VV 169,8 169,800

VV Mezisoučet 1PP 169,800

VV Součet 200,900

48 M 59761011
Dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

do 9ks/m2 ( protiskluz R10 viz PD)
m2 220,990 240,63 53 177,30

PP
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 

(protiskluz R10)

VV 200,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 220,990

49 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 24 m
t 5,418 1 933,25 10 474,35

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 773 Podlahy z litého teraca 1 877 201,40

50 K 773200940
Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených 

hran stupňů nebo schodnic
kus 72,000 1 480,00 106 560,00

PP
Opravy obkladů schodišť z litého teraca  poškozených hran stupňů nebo 

schodnic

VV 11+11+11+11+13+7+8 72,000
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VV Mezisoučet 72,000

51 K 773412200
Soklíky z přírodního litého teraca rovné tl 20 mm výšky 

do 150 mm - ZAPUŠTĚNÝ
m 368,000 565,00 207 920,00

PP
Soklíky z přírodního litého teraca  tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm 

rovné bez požlábku - ZAPUŠTĚNÝ

VV 80,49 80,490

VV Mezisoučet 4NP 80,490

VV 96,36 96,360

VV Mezisoučet 3NP 96,360

VV 97,45 97,450

VV Mezisoučet 2NP 97,450

VV 90,7+3 93,700

VV Mezisoučet 1NP 93,700

VV Součet 368,000

52 K 773511261.CZ

D+M Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy 

prosté tl 20 mm, vč. dilatací a systémových prvků, 

detailů, přípravy podkladu

m2 548,220 2 690,00 1 474 711,80

PP

D+M Podlahy z přírodního litého teraca  zřízení podlahy z vápencových 

drtí a cementu nebo suché teracové prosté  tl. 20 mm vč. drtě vč. 

dilatací a systémových prvků, detailů, přípravy podkladu

VV 27,90 27,900

VV Mezisoučet podesty 27,900

VV 61,9+31,9+14,2 108,000

VV Mezisoučet 4NP 108,000

VV 32,5+69,4 101,900

VV Mezisoučet 3NP 101,900

VV 69,2+32,5+14,8 116,500

VV Mezisoučet 2NP 116,500

VV 114,2+3,32 117,520

VV Mezisoučet 1 np 117,520

VV 76,4 76,400

VV Mezisoučet 1 PP 76,400

VV Součet 548,220

53 K 998773103
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 

objektech v do 24 m
t 13,594 100,00 1 359,40

PP

Přesun hmot pro podlahy teracové lité  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

54 K R-773-A.00-1001 Přebroušení terac.stupňů, podstupnic m2 68,770 1 260,00 86 650,20

PP Přebroušení terac.stupňů, podstupnic

D 776 Podlahy povlakové 1 463 038,78

55 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 2 288,600 23,40 53 553,24

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového

VV 18,9+17,8+18,3+17,5+17,5+15,4+18,4+17,9+18,2+15,6 175,500

VV Mezisoučet 4NP koberec 175,500

VV 55,1+55,7+73,2+25,9+20,7 230,600

VV Mezisoučet 4NP PVC 230,600

VV
18,6+18+18+17,8+36,4+18+18,4+15,1+18,5+17,9+18+18,3+1

8,4+18,2+17,9+16,7+17,8+18+17,9+18,6
376,500

VV Mezisoučet 3NP koberec 376,500

VV 25,9 25,900

VV Mezisoučet 3NP PVC 25,900

VV 17,6+17,5+18,2+18,1+18,5+15,1+18,5+18,2+17,6+18,4+18 195,700

VV Mezisoučet 2NP koberec 195,700

VV 37,2+18+18,2+18,1+17+6,4+8,6+27,7+37,6 188,800

VV Mezisoučet 2NP PVC 188,800

VV 27,90 27,900

VV Mezisoučet podesty teraco 27,900

VV 69,1+31,9+14,2 115,200

VV Mezisoučet 4NP teraco 115,200

VV 32,5+69,4 101,900

VV Mezisoučet 3NP teraco 101,900

VV 69,2+32,5+14,8 116,500

VV Mezisoučet 2NP teraco 116,500

VV 296,3 296,300

VV Mezisoučet 1NP PVC 296,300

VV 81,4 81,400

VV Mezisoučet 1NP koberec 81,400

VV 139,8 139,800

VV Mezisoučet 1 PP PVC 139,800

VV 15,7 15,700

VV Mezisoučet 1 PP koberec 15,700

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 1NP keramika 0,000

VV 169,8 169,800

VV Mezisoučet 1PP keramika 169,800

VV 31,1 31,100

VV Mezisoučet 2NP keramika 31,100

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 3NP keramika 0,000

VV 0 0,000
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VV Mezisoučet 4NP keramika 0,000

VV Součet 2 288,600

56 K 776111311  Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 288,600 5,85 13 388,31

PP Příprava podkladu vysátí podlah

57 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 2 288,600 25,35 58 016,01

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

VV 18,9+17,8+18,3+17,5+17,5+15,4+18,4+17,9+18,2+15,6 175,500

VV Mezisoučet 4NP koberec 175,500

VV 55,1+55,7+73,2+25,9+20,7 230,600

VV Mezisoučet 4NP PVC 230,600

VV
18,6+18+18+17,8+36,4+18+18,4+15,1+18,5+17,9+18+18,3+1

8,4+18,2+17,9+16,7+17,8+18+17,9+18,6
376,500

VV Mezisoučet 3NP koberec 376,500

VV 25,9 25,900

VV Mezisoučet 3NP PVC 25,900

VV 17,6+17,5+18,2+18,1+18,5+15,1+18,5+18,2+17,6+18,4+18 195,700

VV Mezisoučet 2NP koberec 195,700

VV 37,2+18+18,2+18,1+17+6,4+8,6+27,7+37,6 188,800

VV Mezisoučet 2NP PVC 188,800

VV 27,90 27,900

VV Mezisoučet podesty teraco 27,900

VV 61,9+31,9+14,2 108,000

VV Mezisoučet 4NP teraco 108,000

VV 32,5+69,4 101,900

VV Mezisoučet 3NP teraco 101,900

VV 69,2+32,5+14,8 116,500

VV Mezisoučet 2NP teraco 116,500

VV 296,3 296,300

VV Mezisoučet 1NP PVC 296,300

VV 81,4 81,400

VV Mezisoučet 1NP koberec 81,400

VV 139,8 139,800

VV Mezisoučet 1 PP PVC 139,800

VV 15,7 15,700

VV Mezisoučet 1 PP koberec 15,700

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 1NP keramika 0,000

VV 169,8 169,800

VV Mezisoučet 1PP keramika 169,800

VV 31,1 31,100

VV Mezisoučet 2NP keramika 31,100

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 3NP keramika 0,000

VV 0 0,000

VV Mezisoučet 4NP keramika 0,000

VV 7,2 7,200

VV Mezisoučet 7,200

VV Součet 2 288,600

58 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 2 288,600 160,88 368 178,53

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 

20 MPa, tloušťky do 3 mm

59 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 730,293 81,90 141 711,00

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

60 M 28411000
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, 

nášlapná vrstva 0,90mm, 
m2 1 521,509 414,38 630 475,29

PP
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 

0,90mm,

VV 1570,7-187,51 1 383,190

VV Mezisoučet výpočet cad 1 383,190

VV 1383,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 521,509

61 M M-776-A.00-3001 PVC antistat.vč.systémových doplňků m2 187,510 336,38 63 073,68

PP PVC antistat.vč.systémových doplňků

VV 187,51 187,510

VV Mezisoučet 187,510

62 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 234,170 33,15 40 912,74

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

VV 246,02 246,020

VV Mezisoučet 4np 246,020

VV 386 386,000

VV Mezisoučet 3NP 386,000

VV 337,25 337,250

VV Mezisoučet 2NP 337,250

VV 264,9 264,900

VV Mezisoučet 1.NP 264,900

VV Součet 1 234,170

63 M M-01-766-01  Systémový sokl PVC krytiny m 1 234,170 41,93 51 742,58

PP  Systémový sokl PVC krytiny
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64 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 15,380 2 730,00 41 987,40

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 460,81

65 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 3,780 14,93 56,42

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

VV 8*3,15*0,15 3,780

VV Mezisoučet madlo zábradlí 3,780

66 K 783168101
Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 7,560 119,40 902,66

PP Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový

VV 3,780*2 7,560

VV Mezisoučet dvojnásobný madla zábradlí 7,560

VV Součet 7,560

67 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

obroušením
m2 24,520 24,88 609,94

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

VV 8*3,7*1*0,8 23,680

VV Mezisoučet zábradlí 23,680

VV 3,5*0,4*0,6 0,840

VV Mezisoučet žebřík 0,840

VV Součet 24,520

68 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 24,520 79,60 1 951,79

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

69 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 24,520 79,60 1 951,79

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

70 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 

polyuretanovým tmelem
m2 2,452 37,81 92,71

PP
Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, 

tmelem polyuretanovým

VV 24,520*0,1 2,452

71 K 783606876
Odstranění nátěrů z potrubí DN do 200 mm 

obroušením
m 4,000 24,88 99,50

PP
Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do 

DN 200 mm obroušením

72 K 783614683
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 200 mm  (160x160)
m 4,000 79,60 318,40

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 

potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický samozákladující

VV 4 4,000

VV Mezisoučet VZT potrubí vč. mřížky 4,000

73 K 783615581
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

200 mm
m 4,000 39,80 159,20

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 

mm syntetický standardní

VV 4 4,000

VV Mezisoučet vZT potrubí 160/160  vč. mřížky 4,000

74 K 783617671
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 200 

mm
m 4,000 79,60 318,40

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do 

DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní

VV 4 4,000

VV Mezisoučet VZT potrubí 160/160  vč. mřížky 4,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 315 503,06

75 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 6 571,410 14,93 98 078,29

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 5752,57+7,5 5 760,070

VV -76,68-27,07-58,2-76,32 -238,270

VV Mezisoučet 1 - 4 NP 5 521,800

VV 526,11 526,110

VV Mezisoučet 1PP stěny 526,110

VV 523,5 523,500

VV Mezisoučet 1 PP strop 523,500

VV Součet 6 571,410

76 K 784211101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - 

OMYVATELNÝ NÁTĚR

m2 657,024 89,55 58 836,50

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m - 

OMYVATELNÝ NÁTĚR

VV 160,98+4,6 165,580

VV Mezisoučet  4np 165,580

VV 152,78+4,95+1,82 159,550

VV Mezisoučet  3np 159,550

VV 131,648+3,06+9+1,8+2,844+5 153,352

VV Mezisoučet 2.np 153,352

VV 126,682+42,86+3+6 178,542
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VV Mezisoučet 1np 178,542

VV Součet 657,024

77 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 6 641,050 23,88 158 588,27

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 538,3 538,300

VV Mezisoučet strop 4.NP 538,300

VV 839,20 839,200

VV Mezisoučet stěny 4. NP 839,200

VV 534,8 534,800

VV Mezisoučet strop 3.NP 534,800

VV 969,71+3,64 973,350

VV Mezisoučet stěny 3.NP 973,350

VV 547,8 547,800

VV Mezisoučet strop 2.NP 547,800

VV 983,28 983,280

VV Mezisoučet stěny 2.NP 983,280

VV 491,9 491,900

VV Mezisoučet strop 1.NP 491,900

VV 847,58+10 857,580

VV Mezisoučet stěny 1.NP 857,580

VV 843,34-492 351,340

VV Mezisoučet stěny 1.PP 351,340

VV 523,50 523,500

VV Mezisoučet strop 1.PP 523,500

VV Součet 6 641,050
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