

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-077/2021

Stavba: Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

KSO:
Místo: Žulová - výpravní budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu:

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-077/2021

Stavba: **Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace**

Místo: **Žulová - výpravní budova**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1-077/2021	Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

1-077/2021 - Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

KSO:

Místo: Žulová - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

1-077/2021 - Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Místo:

Žulová - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

1-077/2021 - Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Místo: Žulová - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

6	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	9,800		0,00
7	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000		0,00
8	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	2,000		0,00
9	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000		0,00
10	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	3,800		0,00
11	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	3,000		0,00
12	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160	m	3,000		0,00
13	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	9,800		0,00
17	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,027		0,00
18	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,027		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

16	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,000		0,00
----	---	---------	---	-----	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Žulová - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Žulová - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Žulová - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

Ostatní - Ostatní

KSO:

Místo: Žulová - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Žulová - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žulová - VB - Oprava vnitřní splaškové kanalizace

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Žulová - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1962505

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f793fe85-b230-4f6d-b045-9ac4014b52a0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2021 09:40:00



002e273b-0f63-41f9-82cc-4d104c6572f0