

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **TOMI-REMONT a.s.**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 03 – Mechanické a chemické hubení nežádoucí vegetace u ST 2021 – TO Frýdek-Místek

SO 04 – Mechanické a chemické hubení nežádoucí vegetace u ST 2021 – TO Havířov,

budou probíhat práce na mechanickém odstraňování nežádoucí vegetace – viz. Odstavec H) –
Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **799 869,00,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Baška
- trať Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku
- žst. Frýdek-Místek
- trať Hnojník – Český Těšín
- žst. Lískovec u Frýdku
- žst. Paskov
- trať Pržno – Baška
- žst. Pržno
- žst. Vratimov
- trať Albrechtice u ČT - Havířov
- trať Ostrava Bartovice – Havířov
- žst. Albrechtice u Českého Těšína
- trať Albrechtice u ČT – Český Těšín

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 30. 08. 2021

Vytvořil: