

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 22292/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

Notifikace:

6.9.2021 12:27

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

září 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 492 293,67

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	492 293,67

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - TO Krnov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací. Kontaktní osoba

Přílohy:

2

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:06.09.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne:07.09.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	492 293,67
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.09.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.09.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	v příloze č. 2 Dílčí SP č. 14: 8., 9., 10. 9. 2021 7:15 - 15:00 Krnov - Město Albrechtice 13., 14. 9. 2021 7:00 - 17:00 Jindřichov ve Sl. - st. hr. 29., 30. 9. 2021 7:40 - 15:25 Brantice - Krnov
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz. Příloha č. 1 bod h)
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací