
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Moravská Třebová IČ: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: CZ00277037

57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: IČ: 47504371

DIČ: CZ47504371

57101

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Moravské Třebové dne 07.09.2021

Za objednatele

Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, od čp. 605/125 po čp. 56 - VCP

0,00

0,00

ARROW, spol. s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

117 262,28

Položkový rozpočet

24 625,08

0,00

141 887,36

117 262,28

117 262,28

0,00

Celkem

Jevíčská 55/2

Moravská Třebová-Předměstí

Moravská Třebová
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Popis rozpočtu:  - 

Napojení na stávající potrubí spojkami SC s BC kroužky

Upozornění:

Nutno kokopanou sondou výškově zaměřit místa všech tří napojení na stávající stoky a místo křížení se splaškovou 

kanalizací DN 250 mm v křižovatce k bytovkám a podle výsledků upravit sklony.

  odtok - DN 400 mm

Plánována je výměna dešťové kanalizace z potrubí PVC SN12 DN40 a DN300 mm.

Popis úseků:

Úsek č. 1 - od napojení do stávající stoky před čp. 605/125 po novou spojnou šachtu

  délka 42,40 m,

Úsek č. 2 - od nové spojné šachty po napojení na stáv.stoku přd domem čp. 5

  délka 31,05 m,

Úsek č. 3 - od nové spojné šachty do stávající šachty k bytovkám

  délka 15,60 m

Spojná šachta DN 1000, hl. cca 2,01 m

  přítok 1 - 92° - DN 300 mm

  přítok 2 - 180° - DN 300 mm

  kineta obložená kameninou nebo PVC, dno monolitické
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

upravený odsouhlasený SD

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 117 262

1 Výměna revizní šachty 32 319

2 Chodník 29 944

3 Odbočky 20 043

4 Napojení splaškové kanalizace č.p.56 22 544

5 Odbočky č.p.56,57 12 412

Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, od čp. 605/125 po čp. 56 - VCP



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 7 572,14
1 130901121RT3 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., bagrem s 

kladivem

m3 1,35000 1 952,00 2 635,20

2 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 - rýh m3 5,68800 136,00 773,57

3 133201109R00 Přípl.za lepivost,hloubení šachet,hor.3 m3 5,68800 23,50 133,67

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,52000 76,40 268,93

5 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 5,68800 121,00 688,25

6 162601151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m m3 1,50000 196,00 294,00

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 7,04000 15,10 106,30

8 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 10,23840 261,00 2 672,22

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 823,78
9 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 2,00000 284,00 568,00

10 1 Šacht. vyrovn.prstence DN1000M AR-V 625x80 ks 1,01500 252,00 255,78

Díl: 5 Komunikace 2 983,60
11 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 4,00000 210,10 840,40

12 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 4,00000 521,40 2 085,60

13 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4,00000 14,40 57,60

8 Trubní vedení 19 209,05
14 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t kus 1,00000 1 285,00 1 285,00

15 3 Šachtová skruž DN 1000 M SR-M1000x250 PS/DEHA ks 1,01500 989,00 1 003,84

16 4 Šachtový kónus DN1000M SH-M1000/625x670 PS+K/DEHA ks 1,01500 1 609,00 1 633,14

17 7 Šachtové pryžové těsnění DN1000 Q1 ks 1,01500 271,00 275,07

18 5 Šachtové dno monolitické s opevněním kynety, v rozměrech 

dna prefabrikovaného

ks 1,00000 13 350,00 13 350,00

19 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,00000 702,00 702,00

20 16 Modifikovaná elastická zálivka spar m 8,00000 120,00 960,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 196,80
21 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 4,00000 49,20 196,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 533,62
22 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 13,94200 110,00 1 533,62

Položkový rozpočet 
Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, od čp. 605/125 po čp. 56 - VCP

 - výměna revizní šachty

Moravská Třebová



26 32 318,99



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 29 943,74
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 45,00000 17,10 769,50

2
5962150041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 

tloušťka lože 30 mm

m2 45,00000 226,00 10 170,00

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 35,00000 54,10 1 893,50

3 979021113
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při 

překopech inženýrských sítí
m 35,00000 29,60 1 036,00

4 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 45,00000 34,50 1 552,50

5
918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 

12/15 vč.opěry

m3 1,42100 2 535,00 3 602,24

6

917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 35,00000 312,00 10 920,00

26 29 943,74

Položkový rozpočet 

Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, chodník, zámková dlažba - VCP

Moravská Třebová



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 20 043,30
1 871313121RT2 Trubka PVC hrdlových 160x4,0x2000 m 4,00000 196,00 784,00

2 P26 Tvarovka AVADUKT koleno 160/45° ks 5,00000 93,00 465,00

3 P27 Tvarovka AVADUKT redukce 150/200 ks 5,00000 185,00 925,00

4 P34 Navrtávací odbočky 90° CONNEX pro PVC DN 200 ks 5,00000 3 350,00 16 750,00

5 871313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 7,00000 19,40 135,80

6 877353121RT8 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 5,00000 135,50 677,50

7 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 5,00000 61,20 306,00

26 20 043,30

Položkový rozpočet 

Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, - VCP , Odbočky č.p.125,127,129.131,133 

Moravská Třebová



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 8 574,83
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 9,07500 136,00 1 234,20

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 4,99125 23,50 117,29

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 18,15000 67,50 1 225,13

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 18,15000 19,20 348,48

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,54000 76,40 346,86

6 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 9,07500 121,00 1 098,08

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 9,07500 15,10 137,03

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,77500 67,00 386,93

9 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 10,39500 261,00 2 713,10

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,47500 175,00 433,13

11 583412044R Kamenivo drcené frakce  0/4  B Pardubický kraj t 4,45500 120,00 534,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 423,50
12 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,55000 770,00 423,50

Díl: 8 Trubní vedení 10 934,95
13 721176224R00 Potrubí KG PVC 160 SN8 m 6,01150 189,60 1 139,78

14 286971403R Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 400/2000 mm kus 1,00000 1866,00 1 966,00

15 286971411R Dno šachty plastové TEGRA s kloubem 400/150 mm  kus 1,00000 2318,00 2 318,00

16 286971414R Šachta WAWIN TEGRA 425 poklop litin. 425/40t kus 1,00000 2612,00 2 612,00

17 286971472R Těsnění šachtové roury odolné ropě 315 mm kus 1,00000 676,39 676,39

18 SPC Kloubový segment 160 kus 1,00000 197,23 197,23

19 SPC Kloubový sedlo dlouhé 160 kus 1,00000 1485,00 1 485,00

20 552-200112.00 Koleno jednohrdlové 15° PVC d 150 kus 1,00000 98,01 98,01

21 552-200104.00 Koleno jednohrdlové 45° PVC d 125 kus 1,00000 58,52 58,52

22 552-200104.00 Koleno jednohrdlové 15° PVC d 125 kus 1,00000 58,52 58,52

23 552-200415.00 Redukce kan.160/125 PVC kus 1,00000 70,54 70,54

24 552-200606.00 Přesuvka kan.125 PVC kus 1,00000 74,57 74,57

Položkový rozpočet 

Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská,  VCP napojení splaškové kanalizace čp. 56

Moravská Třebová



25 552-200606.00 Přesuvka kan.150 PVC kus 1,00000 99,56 99,56

26 552-200602.00 Přechod KAM/PVC 125 kus 1,00000 80,83 80,83

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 657,25

27 871311111R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 110-

200 mm

m 5,50000 39,50 217,25

28
877513123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem jednoosých DN 100-200 mm

kus 9,00000 120,50 1 084,50

29 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 1,00000 176,00 176,00

30 899101111R00 Osazení poklopu s rámem 50 kg kus 1,00000 179,50 179,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 73,80
31 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 1,50000 49,20 73,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 879,44
32 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 7,99491 110,00 879,44

26 22 543,77



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 736,04
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 3,40000 136,00 462,40

2 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 3,40000 23,50 79,90

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,70000 76,40 129,88

6 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 3,40000 121,00 411,40

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,40000 15,10 51,34

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,40000 67,00 160,80

9 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 4,32000 261,00 1 127,52

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,80000 175,00 140,00

11 583412044R Kamenivo drcené frakce  0/4  B Pardubický kraj t 1,44000 120,00 172,80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 154,00
12 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,20000 770,00 154,00

Díl: 8 Trubní vedení 7 156,14
12 871313121RT1 Trubka PVC hrdlových 125 m 4,37200 112,00 489,66

13 871313121RT2 Trubka PVC hrdlových 160x4,0x2000 m 1,09300 189,60 207,23

14 552-200606.00 Přesuvka kan.150 PVC kus 1,00000 99,56 99,56

15 552-200112.00 Koleno jednohrdlové PVC d 150/87° kus 1,00000 98,01 98,01

16 552-200104.00 Koleno jednohrdlové PVC d 125/67° kus 1,00000 58,52 58,52

17 552-200104.00 Koleno jednohrdlové PVC d 125/87° kus 1,00000 58,52 58,52

18 552-200606.00 Přesuvka kan.125 PVC kus 2,00000 74,57 149,14

19 P26 Tvarovka AVADUKT koleno 160/87° ks 1,00000 93,00 93,00

20 552-200415.00 Redukce kan.200/125 PVC kus 1,00000 86,50 86,50

21 SPC Kloubový sedlo krátké 160 kus 2,00000 1233,00 2 466,00

22 P34 Navrtávací odbočky CONNEX pro PVC DN 300/200 ks 1,00000 3 350,00 3 350,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 602,00

23 871311111R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 110-200 mm m 7,00000 39,50 276,50

24
877513123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 

100-200 mm

kus 11,00000 120,50 1 325,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 764,30
25 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 6,94815 110,00 764,30

26 12 412,48

Položkový rozpočet 

Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, - VCP , Odbočky č.p.56, 57 

Moravská Třebová



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 828,90
1 130901103RT3 Bourání konstrukcí cihelných na MC ve vykopávkách, bagrem m3 3,00000 1 452,00 4 356,00

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,00000 76,40 229,20

3 162601151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m m3 3,00000 196,00 588,00

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,00000 15,10 45,30

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,00000 67,00 201,00

6 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 5,40000 261,00 1 409,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 594,00
7 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,40000 110,00 594,00

26 0,00

Položkový rozpočet 
Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská, - VCP Zrušení uliční vpusti u č.p.57

nepočítat, bylo v původním rozpočtu

Moravská Třebová


