



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X0187VJ4

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2021/005501/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	11.08.2021
	Termín plnění :	31.12.2021

Dodavatel : Čemostav s.r.o. J. Lady 1911/5 67801 Blansko IČO: 07160585 DIČ: CZ07160585	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
--	---	----------------------------------

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic, v souladu se směrnicí č. 1/2021, na základě naší poptávky u Vás objednává odstranění stávajících šterkových vrstev a vytvoření nových hutnějších podkladních vrstev pro lité EPDM povrch na části veřejného prostranství v areálu po bývalém hotelu Dukla na nám. Republiky v Blansku. Dva herní prvky v ploše zůstanou zachovány. Včetně zajištění oplocení plochy. Dojde k technickému zhodnocení stávající dopadové plochy pod herními prvky.

Přístup na místo samotné není možný technikou, do lokality se přistupuje přes schodiště či rampu, jde o pochůzí plochou střechu, ztížený přístup je zahrnut v ceně díla.

Plocha bude oplocena mobilním oplocením výšky 1,8 m. Založení herních prvků bude v případě potřeby doplněno výztuží a bude opraven bet. základ.

Termín provedení prací: 31. 08. 2021

Úhrada platby po provedení a předání prací. Není určeno pro ekonomickou činnost objednatele (nejedná se o přenesenou daňovou povinnost).

Cena plnění (včetně DPH):

83 490,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Fialová Zuzana Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka: