

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelém a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „Kontejnerová stání“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 16004229421 a u Zhotovitele evidována pod číslem 3106.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: kryté kontejnerové stání	Doba výstavb	Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55
Druh stavby: novostavba - ulice SEDLAKOVA	Začátek výsta	Projektant:	Jan Lászlo, Třebíč
Lokalita: město Třebíč	Konec výstavl	Zhotovitel:	
Zpracoval: Pejchalová	Zpracováno d 10.07.2021	Zpracováno dne:	10.07.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	12	Odkopávky a prokopávky	840,24	6 778,51	7 618,74
	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 286,25	1 286,25
	16	Přemístění výkopku	0,00	13 621,25	13 621,25
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	380,15	380,15
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	3 979,35	3 979,35
	27	Základy	3 382,32	410,28	3 792,60
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 072,00	939,05	2 011,04
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	23 674,06	15 455,77	39 129,83
	762	Konstrukce tesařské	9 486,06	5 553,64	15 039,70
	764	Konstrukce klempířské	11 482,66	2 982,34	14 465,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	31 731,30	15 542,10	47 273,40
	783	Nátěry	2 690,37	10 744,35	13 434,72
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	16 540,00	16 540,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	8 026,66	16 949,49	24 976,16
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	11 752,93	11 752,93
	M21	Elektromontáže	0,00	32 154,00	32 154,00
		Ostatní materiál	5 432,00	0,00	5 432,00
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	25 300,00	25 300,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	10 000,00	10 000,00
	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	2 500,00	2 500,00
	04VRN	Inženýrské činnosti	0,00	5 500,00	5 500,00
	06VRN	Územní vlivy	0,00	2 800,00	2 800,00
	07VRN	Provozní vlivy	0,00	4 500,00	4 500,00
		Celkem:			278 187,13

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	kryté kontejnerové stání	Doba výstavb	Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55
Druh stavby:	novostavba - ulice Jelínkova A	Začátek výsta	Projektant:	Jan Lászlo, Třebíč
Lokalita:	město Třebíč	Konec výstavl	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Pejchalová	Zpracováno d 10.07.2021	Zpracováno dne:	10.07.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	3 629,64	3 629,64
13		Hloubené vykopávky	0,00	1 859,51	1 859,51
16		Přemístění výkopku	0,00	14 823,80	14 823,80
17		Konstrukce ze zemin	0,00	515,88	515,88
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	2 704,94	2 704,94
21		Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 819,79	2 819,79
27		Základy	2 415,95	293,05	2 709,00
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	23 083,48	21 583,31	44 666,79
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	784,46	687,17	1 471,62
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	11 928,86	7 725,57	19 654,43
762		Konstrukce tesařské	10 132,97	4 357,75	14 490,72
764		Konstrukce klempířské	9 255,99	2 404,01	11 660,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	26 296,65	11 455,10	37 751,75
783		Nátěry	2 901,19	11 586,27	14 487,46
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	9 720,00	9 720,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	3 089,08	6 726,31	9 815,38
H01		Budovy občanské výstavby	0,00	9 484,55	9 484,55
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	18 800,00	18 800,00
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	3 500,00	3 500,00
03VRN		Zařízení staveniště	0,00	2 500,00	2 500,00
04VRN		Inženýrské činnosti	0,00	5 500,00	5 500,00
06VRN		Územní vlivy	0,00	2 800,00	2 800,00
07VRN		Provozní vlivy	0,00	4 500,00	4 500,00
			Celkem:		221 065,28

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	kryté kontejnerové stání	Doba výstavb	Objednatel:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55
Druh stavby:	novostavba - ulice Jelínkova B	Začátek výsta	Projektant:	Jan Lászlo, Třebíč
Lokalita:	město Třebíč	Konec výstavl	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Pejchalová	Zpracováno d 10.07.2021	Zpracováno dne:	10.07.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	2 811,66	2 811,66
13		Hloubené vykopávky	0,00	1 527,02	1 527,02
16		Přemístění výkopku	0,00	11 595,46	11 595,46
17		Konstrukce ze zemin	0,00	402,95	402,95
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	2 112,80	2 112,80
21		Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 147,34	2 147,34
27		Základy	1 932,76	234,44	2 167,20
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	18 646,92	17 435,08	36 082,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	597,38	523,30	1 120,68
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	9 277,57	5 884,77	15 162,33
762		Konstrukce tesařské	8 715,69	3 567,55	12 283,24
764		Konstrukce klempířské	7 334,93	1 905,07	9 240,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	20 576,18	9 315,25	29 891,43
783		Nátěry	2 492,57	9 954,39	12 446,96
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	7 624,00	7 624,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	2 352,41	5 122,25	7 474,65
H01		Budovy občanské výstavby	0,00	7 443,50	7 443,50
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	18 800,00	18 800,00
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	3 500,00	3 500,00
03VRN		Zařízení staveniště	0,00	2 500,00	2 500,00
04VRN		Inženýrské činnosti	0,00	5 500,00	5 500,00
06VRN		Územní vlivy	0,00	2 800,00	2 800,00
07VRN		Provozní vlivy	0,00	4 500,00	4 500,00
			Celkem:		180 333,23

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: kryté kontejnerové stání	Doba výstavb	Objednatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55
Druh stavby: novostavba - ulice kap. Jaroše	Začátek výsta	Projektant: Jan Lászlo, Třebíč
Lokalita: město Třebíč	Konec výstavl	Zhotovitel:
Zpracoval: Pejchalová	Zpracováno d 10.07.2021	Zpracováno dne: 10.07.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	14 711,81	14 711,81
	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 961,80	2 961,80
	27	Základy	2 415,95	293,05	2 709,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	823,96	721,77	1 545,73
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	14 198,16	9 374,33	23 572,50
	762	Konstrukce tesařské	12 280,14	5 237,11	17 517,25
	764	Konstrukce klempířské	9 255,99	2 404,01	11 660,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	25 523,40	11 455,10	36 978,51
	783	Nátěry	10 016,23	40 001,07	50 017,30
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	9 720,00	9 720,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	18 917,43	17 688,20	36 605,63
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	13 741,04	13 741,04
	M46	Zemní práce při montážích	1 378,16	4 176,34	5 554,50
	S	Přesuny sutí	0,00	25 164,86	25 164,86
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	22 800,00	22 800,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	3 500,00	3 500,00
	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	2 500,00	2 500,00
	04VRN	Inženýrské činnosti	0,00	5 500,00	5 500,00
	06VRN	Územní vlivy	0,00	6 800,00	6 800,00
	07VRN	Provozní vlivy	0,00	4 500,00	4 500,00
			Celkem:		275 259,93

V Rudíkově dne 31.08.2021

Zhotovitel
SOFI stav, s.r.o.

V Třebíči dne 30.08.2021

Objednatel

.....
Ing. Jan Kotačka
jednatel

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

