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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	336 807,24
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	336 807,24
	
	
	21,00%
	70 729,52
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	407 536,76
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	336 807,24
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	329 807,24
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	117 836,79
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	166 794,30
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	35 207,57
	

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	3 700,00
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	6 268,58
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	7 000,00
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	1 000,00
	

	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	1 000,00
	

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	5 000,00
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	01 - Odstavná plocha podél příjezdové cesty
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	12. 5. 2021
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	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiřičková
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	336 807,24
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	329 807,24
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	117 836,79
	

	1
	K
	113107141
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	m2
	1,550
	98,90
	153,30
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	31,000*0,05
	
	1,550
	
	
	

	2
	K
	131151104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
	m3
	30,680
	109,00
	3 344,12
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plB1*0,2
	
	30,680
	
	
	

	
	VV
	Ornice
	Mezisoučet
	
	30,680
	
	
	

	3
	K
	131213101
	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	4,464
	1 040,00
	4 642,56
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"dokopávka u stávajících zp.ploch:" 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,48*31
	
	4,464
	
	
	

	
	VV
	zemRuč
	Mezisoučet
	
	4,464
	
	
	

	4
	K
	131251104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	m3
	44,133
	184,00
	8 120,47
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plB1*(0,48-0,2)
	
	42,952
	
	
	

	
	VV
	
	(25,2+7*2)*0,48*0,3
	
	5,645
	
	
	

	
	VV
	zemJam
	Mezisoučet
	
	48,597
	
	
	

	
	VV
	
	-zemRuč
	
	-4,464
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	44,133
	
	
	

	5
	K
	16275111R0
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)
	m3
	29,210
	259,00
	7 565,39
	 

	
	VV
	
	Ornice-obs
	
	29,210
	
	
	

	6
	K
	171201226
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - ornice
	m3
	29,210
	850,00
	24 828,50
	 

	
	VV
	
	Ornice-obs
	
	29,210
	
	
	

	7
	K
	16275111R0
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)
	m3
	48,597
	259,00
	12 586,62
	 

	
	VV
	
	zemJam
	
	48,597
	
	
	

	8
	K
	171201225
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) hlušiny a kamení
	m3
	48,597
	850,00
	41 307,45
	 

	
	VV
	
	zemJam
	
	48,597
	
	
	

	9
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	79,277
	18,50
	1 466,62
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	zemJam+Ornice
	
	79,277
	
	
	

	10
	K
	175111201
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	1,470
	777,00
	1 142,19
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"obsyp zeminou u obrubníků:" (25,2+7*2)*0,15*0,25
	
	1,470
	
	
	

	
	VV
	obs
	Mezisoučet
	
	1,470
	
	
	

	11
	K
	175111209
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny
	m3
	1,470
	246,00
	361,62
	CS ÚRS 2021 01

	12
	K
	180405111
	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	159,280
	73,10
	11 643,37
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plB1
	
	153,400
	
	
	

	
	VV
	
	0,15*(25,2+7*2)
	
	5,880
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	159,280
	
	
	

	13
	M
	00572440
	osivo směs travní hřištní
	kg
	5,575
	121,00
	674,58
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	159,28*0,035 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,575
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	166 794,30
	

	14
	K
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	169,810
	95,50
	16 216,86
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plB1
	
	153,400
	
	
	

	
	VV
	
	31*0,15+(25,2+7*2)*0,3
	
	16,410
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	169,810
	
	
	

	15
	K
	564732111
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	153,400
	147,00
	22 549,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plB1
	
	153,400
	
	
	

	16
	K
	564760111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	153,400
	213,00
	32 674,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plB1
	
	153,400
	
	
	

	17
	K
	593532113
	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2
	m2
	153,400
	125,00
	19 175,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"parkovací stání u příjezdové komunikace:" 153,4
	
	153,400
	
	
	

	
	VV
	plB1
	Mezisoučet
	
	153,400
	
	
	

	18
	M
	5624514R5
	Tenkostěnné plastové zatravňovací tvárnice pro vozidla do 3,5t, v=50mm
	m2
	159,536
	415,00
	66 207,44
	 

	
	VV
	
	plB1
	
	153,400
	
	
	

	
	VV
	
	153,4*1,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	159,536
	
	
	

	19
	M
	1037150R5
	substrát pro trávníky 
	m3
	7,670
	1 300,00
	9 971,00
	 

	
	VV
	
	plB1*0,05
	
	7,670
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	35 207,57
	

	20
	K
	916231212
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	m
	70,200
	245,00
	17 199,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"pl B1:" 25,2+7*2+31
	
	70,200
	
	
	

	
	VV
	dlObr
	Mezisoučet
	
	70,200
	
	
	

	21
	K
	916231292
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m
	m
	8,000
	47,20
	377,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	4+4
	
	8,000
	
	
	

	22
	M
	59217017
	obrubník betonový 1000x100x250mm
	m
	72,306
	141,00
	10 195,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	dlObr
	
	70,200
	
	
	

	
	VV
	
	70,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	72,306
	
	
	

	23
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	1,641
	3 020,00
	4 955,82
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	0,1*0,15*31+0,1*0,3*(25,2+7*2)
	
	1,641
	
	
	

	24
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	m
	31,000
	80,00
	2 480,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 700,00
	

	25
	K
	9970138R2
	Nakládka, odvoz malého množství suti na řízenou skládku vč.poplatku za skládku - živice
	soub
	1,000
	3 700,00
	3 700,00
	 

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	6 268,58
	

	26
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	36,874
	170,00
	6 268,58
	CS ÚRS 2021 01

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	7 000,00
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	1 000,00
	

	27
	K
	0300010R1
	Zařízení staveniště 
	soub
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	1 000,00
	

	28
	K
	075002001
	Území KRNAP
	soub
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	5 000,00
	

	29
	K
	0910020R1
	Ostatní náklady dle zhotovitele ( např.doprava pracovníků, přesuny mechanizace a jiné...)
	soub
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	51 040,65
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	51 040,65
	
	
	21,00%
	10 718,54
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	61 759,19
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	51 040,65
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	51 040,65
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	9 641,30
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	20 590,76
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	16 747,29
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	4 061,30
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	Odstavné zpevněné plochy v areálu DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn
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	02a - Odstavná plocha u objektu IDYLA - přístupový chodník
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	12. 5. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	Ing.P.Starý, Vrchlabí
	

	Zhotovitel:
	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
	
	
	Zpracovatel:
	Ing.Jiřičková
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	51 040,65
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	51 040,65
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	9 641,30
	

	1
	K
	131213101
	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	0,366
	1 040,00
	380,64
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"dokopávka u stávajících zp.ploch:" 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,38*3+0,3*0,048*1,7*1
	
	0,366
	
	
	

	
	VV
	zemRuč
	Mezisoučet
	
	0,366
	
	
	

	2
	K
	131251104
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	m3
	6,795
	184,00
	1 250,28
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plB2*0
	
	0,000
	
	
	

	
	VV
	
	plC*0,48
	
	0,816
	
	
	

	
	VV
	
	plA*0,34
	
	6,045
	
	
	

	
	VV
	
	0,048*0,1*13,84+0,048*0,3*16,253
	
	0,300
	
	
	

	
	VV
	zemJam
	Mezisoučet
	
	7,161
	
	
	

	
	VV
	
	-zemRuč
	
	-0,366
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,795
	
	
	

	3
	K
	16275111R0
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)
	m3
	6,552
	259,00
	1 696,97
	 

	
	VV
	
	zemJam-obs
	
	6,552
	
	
	

	4
	K
	171201225
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) hlušiny a kamení
	m3
	6,552
	850,00
	5 569,20
	 

	
	VV
	
	zemJam-obs
	
	6,552
	
	
	

	5
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	6,552
	18,50
	121,21
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	zemJam-obs
	
	6,552
	
	
	

	6
	K
	175111201
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	0,609
	777,00
	473,19
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"obsyp zeminou u obrubníků:" 16,253*0,15*0,25
	
	0,609
	
	
	

	
	VV
	obs
	Mezisoučet
	
	0,609
	
	
	

	7
	K
	175111209
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny
	m3
	0,609
	246,00
	149,81
	CS ÚRS 2021 01

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	20 590,76
	

	8
	K
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	7,960
	105,00
	835,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plC
	
	1,700
	
	
	

	
	VV
	
	0,1*13,84+0,3*16,253
	
	6,260
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,960
	
	
	

	9
	K
	564732111
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	19,479
	147,00
	2 863,41
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plC+plA
	
	19,479
	
	
	

	10
	K
	564750111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	17,779
	164,00
	2 915,76
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plA
	
	17,779
	
	
	

	11
	K
	564750113
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm
	m2
	1,700
	184,00
	312,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plC
	
	1,700
	
	
	

	12
	K
	596211120
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2
	m2
	17,779
	330,00
	5 867,07
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"před budovou IDILA:" 1,68*11,535-1,6
	
	17,779
	
	
	

	
	VV
	plA
	Mezisoučet
	
	17,779
	
	
	

	13
	M
	59245015
	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
	m2
	18,312
	360,00
	6 592,32
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plA
	
	17,779
	
	
	

	
	VV
	
	17,779*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	18,312
	
	
	

	14
	K
	596212230
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2
	m2
	1,700
	330,00
	561,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"před budovou IDILA:" 1,7
	
	1,700
	
	
	

	
	VV
	plC
	Mezisoučet
	
	1,700
	
	
	

	15
	M
	59245213
	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní
	m2
	1,785
	360,00
	642,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	plC
	
	1,700
	
	
	

	
	VV
	
	1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,785
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	16 747,29
	

	16
	K
	916231212
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	m
	30,093
	170,00
	5 115,81
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	"B+C vnitřní:" 3+1,56+5+1,28+3
	
	13,840
	
	
	

	
	VV
	
	"B+C venkovní:"1+11,553+3,7
	
	16,253
	
	
	

	
	VV
	dlObr_1
	Mezisoučet
	
	30,093
	
	
	

	17
	K
	916231292
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m
	m
	4,000
	47,20
	188,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	18
	M
	59217017
	obrubník betonový 1000x100x250mm
	m
	30,996
	170,00
	5 269,32
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	dlObr_1
	
	30,093
	
	
	

	
	VV
	
	30,093*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,996
	
	
	

	19
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	1,978
	3 020,00
	5 973,56
	CS ÚRS 2021 01

	
	VV
	
	0,1*0,15*38,15+0,1*0,3*46,853
	
	1,978
	
	
	

	20
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	m
	3,000
	66,60
	199,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 061,30
	

	21
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	23,890
	170,00
	4 061,30
	CS ÚRS 2021 01



