

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A5\_a  
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 47115921  
Elektrizace železnic Praha a.s. DIČ: CZ47115921

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 447 422,25</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>6 447 422,25</b>	<b>1 353 958,67</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 801 380,92</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A5 a

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021

Místo: Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 447 422,25</b>	<b>7 801 380,92</b>
PS 03	Profylaktické prohlídky NZEE OŘ Olomouc	461 346,65	558 229,45
PS03.1	Profylaktické prohlídky v obvodu OE Zábřeh	79 379,90	96 049,68
PS03.2	Profylaktické prohlídky v obvodu OE Olomouc	90 161,15	109 094,99
PS03.3	Profylaktické prohlídky v obvodu OE Přerov	116 360,45	140 796,14
PS03.4	Profylaktické prohlídky v obvodu OE Hulín	98 611,35	119 319,73
PS03.5	Profylaktické prohlídky v obvodu OE Valašské Meziříčí	76 833,80	92 968,90
PS 04	Oprava přírodního pole na TS6 v žst. Olomouc	886 806,00	1 073 035,26
01	SUOŽI	863 322,00	1 044 619,62
02	URS	3 484,00	4 215,64
03	VRN-SUOŽI	20 000,00	24 200,00
PS 05	Oprava transformátoru 22/0,4kV pro EOv žsz Valašské Meziříčí	145 544,00	176 108,24
PS 05.1	Oprava transformátoru 400kVA, 22/0,4kV	145 544,00	176 108,24
PS 06	Oprava vypínačů v Rnn v PPS v žst Horní Lideč	558 214,00	675 438,94
PS 06.1	výměna vypínačů nn 630A v rozvoděči Rnn za retrofity	558 214,00	675 438,94
SO 01	Oprava RZS žst Horní Lideč	558 214,00	675 438,94
SO 01	Oprava přípojek pro napájení PZS	1 439 681,60	1 742 014,74
18-122-30-341	Oprava napájení NN PZZ km 1,359 Kojetín	172 219,00	208 384,99
SO01	Oprava napájení PZZ	119 869,00	145 041,49
SO01.1	Zemní práce	37 350,00	45 193,50
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	15 000,00	18 150,00
18-122-30-341 (1)	Oprava napájení NN PZZ km 20,126 Loučany	720 848,00	872 226,08
SO01	Oprava napájení PZZ	495 663,00	599 752,23
SO01.1	Zemní práce	190 185,00	230 123,85
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	35 000,00	42 350,00
18-122-30-341 (2)	Oprava napájení NN PZZ km 20,809 Čunín	188 911,00	228 582,31
SO01	Oprava napájení PZZ	158 306,00	191 550,26
SO01.1	Zemní práce	18 105,00	21 907,05
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	12 500,00	15 125,00
1906084-01-SO11	Oprava silnop. zařízení OŘ OLC - Oprava přípojky pro PZZ 24,554 km Drahanovice – Slatinice	357 703,60	432 821,36
SO11	Oprava přípojky pro PZZ 24,554 km Drahanovice – Slatinice	211 581,00	256 013,01
SO11.1	Zemní práce	104 122,60	125 988,35
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	42 000,00	50 820,00
SO 02	Oprava stožárů osvětlení v žst. Kojetín a Pivín	278 322,00	336 769,62
SO 02.1	Oprava venkovního osvětlení	226 177,00	273 674,17
SO 02.2	zemní práce - URS	52 145,00	63 095,45
SO 07	Oprava přípojky nn v žst. Senice na Hané	252 977,00	306 102,17
SO 07.1	oprava přípojky nn	164 126,00	198 592,46
SO 07.2	zemní práce URS	35 851,00	43 379,71
VON	VON	53 000,00	64 130,00
SO 08	Havarijní oprava hromosvodu VB žst Kostelec na Hané	224 264,00	271 359,44
SO 08.1	Oprava Hromosvodu a uzemění	224 264,00	271 359,44
SO 09	Oprava přípojky nn v žst. Zlaté Hory	324 739,00	392 934,19
SO 09.1	E.3.6 - Oprava přípojky	324 739,00	392 934,19
SO10	Oprava staničních baterií u SEE	1 049 778,00	1 270 231,38
SO10.1	Oprava staničních baterií u SEE	1 049 778,00	1 270 231,38
SO11	Oprava vypínačů 3kV DC	315 661,00	381 949,81

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO11.1	Oprava vypínačů 3kV DC	315 661,00	381 949,81
SO12	Oprava vypínačů 22kV AC	273 809,00	331 308,89
SO12.1	Oprava vypínačů 22kV AC	273 809,00	331 308,89
SO13	Oprava přepínačů odboček na TNS Střelná	236 280,00	285 898,80
SO13.1	Oprava přepínačů odboček na TNS Střelná	236 280,00	285 898,80

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1964416

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 75446fe9-ba65-43f7-bfc3-1ffb40935acf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.09.2021 09:08:13



45972af2-b1b3-412e-93c7-4eec13fc573e