



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Litvínov



Výměna plastových oken – Háj u Duchcova 229



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Crimlnal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Crimlnal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Výměna plastových oken – Háj u Duchcova 229

LS: Litvínov

Název majetku: Háj u Duchcova 229

Inventární č.: 235105

Místo stavby: k.ú. Háj u Duchcova

Obec: Háj u Duchcova

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Litvínov
Máchova 1688
436 01 Litvínov
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Druh prací: výměna plastových oken a vchodových dveří v provozním objektu

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

V objektu jsou nyní v prvním patře zabudovaná špaletová okna. Stav oken je havarijní (některá nejdou zavřít) a který způsobuje vysoké teplotní ztráty. Vchodové dveře mají poškozenou výplň.

Zdůvodnění stavby

Výměnou špaletových oken za nová plastová dojde ke snížení tepelných ztrát v objektu a tím úspoře na vytápění.

Technické řešení stavby

V rámci výměny oken dojde k demontování současných špaletových oken v počtu 10 kusů, dále výměny balkónových dveří. Okna budou vsazena zevnitř prostoru v objektu, budou jednokřídlá v bílé barvě – zasklení trojsklo. V rámci opravy dojde k začištění zdí a montáži parapetů. U vchodových dveří dojde k výměně výplně.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Objekt Háj u Duchcova 229

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 02.08.2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.8.2021

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Veškeré odpady vzniklé při realizaci zakázky budou řádně zlikvidovány zhotovitelem – zhotovitel předloží při předání dokončené stavby čestné prohlášení o likvidaci odpadů

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISŤE

Objekt se nachází v obci Háj u Duchcova 229 na p.p.č. 263, k.ú. Háj u Duchcova

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISŤE

Inženýrské sítě

v rámci stavby nedojde ke střetu

Napojení na zdroje energií

napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništích byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Teplicích, dne 2.7.2021

Vypracoval: Bc. Eva Kasalová

JEFRO s.r.o.

436 01 Litvínov, 9.května 29

Tel: 608 033 805

E mail : okna@jefro.cz

IČO : 286 96 620

www.okna-jefro.cz



Cenová nabídka č. 210712/LČR

Zákazník: Lesy ČR, [redacted] e-mail: [redacted]

Adresa: Oblastní ředitelství severní Čechy

Stavba: hájenka Háj u Duchcova

Datum : 12.6.2021

Zpracoval : pp

Rozsah dodávky, podkladový materiál :**dodávka a montáž plastových výrobků**

profil: EKOLINE 70AD, kování: ROTO NT, zasklení: Ug=0,6W/m2K (trojsklo)

montáž místo vnitřního okna

Rozměry stavby:

dle zaměření

cenová kalkulace

č.p.	obsah	m.j.	množství	jed.cena	cena celkem
1	okno 1kř - 800/1110 - barva bílá/bílá - meziskel.příčka 26mm	ks	9	5341	48069
2	okno 1kř - 730/1060 - barva bílá/bílá - meziskel.příčka 26mm	ks	1	5109	5109
3	balk.dveře 1kř - 850/1970 - barva bílá/bílá - meziskel.příčka 26mm	ks	1	9667	9667
4	demontáž stávajících oken - špaletová	bm	43,78	85	3721,3
5	likvidace demontovaných oken - špaletových	kříd	21	225	4725
6	montáž plastových oken - PUR pěna + turbošroub	bm	43,78	180	7880,4
7	zednické začišťení - int + ext	bm	43,78	250	10945
8	dodávka vnitřních al.ohýbaných parapetů bílých š.400mm	bm	7,93	441	3497,13
9	plastová bočnice k vnějším parapetům bílá d.400mm	pár	10	144	1440
10	šroub+čepička bílá	ks	40	4,3	172
11	montáž vnějších parapetů	ks	10	270	2700
12	výplň Perito Marie dub bahení/dub bahení	ks	1	8326	8326
13	výměna výplně	ks	1	450	450
14	likvidace demontované výplně	ks	1	550	550
15	drobné úpravy otvorů	soub	1	2900	2900
16	doprava a přesun hmot	soub	1	2000	2000

Cena celkem bez DPH**112 151,8 Kč**


DPH 21%

23 552 Kč


Cena celkem včetně DPH**135 704 Kč**

členění plastových výrobků - meziskelní příčky 26mm bílé


pozice 1 - levá - 5ks




pozice 1 - pravá - 5ks



pozice 2 - 1ks



pozice 3 - 1ks



dveřní výplň Marie

