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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
II-105 Jílové, Kabáty, opěrná zeď - SD

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-2139/00066001/2021
číslo smlouvy zhotovitele: xxx

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG
zastoupeným: vedoucím společníkem IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:                
zastoupen Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
(dále též jen jako „IBR“)

další společník:

společník BUNG CZ s.r.o.
se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576
zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, jednatelem, Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem
(dále též jen jako „BUNG CZ“)

další společník:

společník BUNG Ingenieure AG
se sídlem Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo
zapsán v OR Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392
IČ: HRB 337392
zastoupen Ing. Peterem Pittnerem, na základě plné moci
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(dále též jen jako „BUNG AG“) 
 
další společník: 
 
společník SG Geotechnika a.s.  
Se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992 
IČ: 41192168 
DIČ: CZ41192168 
Zastoupen Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva, Ing. Petrem Kučerou, členem 
představenstva 

 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu 
a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 

zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora 
BOZP na akci: „II-105 Jílové, Kabáty, opěrná zeď“. 

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. 

Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH:  1 410 000,00 Kč 
DPH:      296 100,00 Kč 
včetně DPH:  1 706 100,00 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
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4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

Vedoucí oblasti Kladno

Jméno: Karel Motal

Email:                    

Tel:             

Silniční technik

Jméno:  Pavel Špaček

Email:                     

Tel:             

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Jméno: Jiří Šimon

Email:                            

Tel:                  

Článek III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

• předání staveniště zhotoviteli: do 10-ti dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
• zahájení prací: do 10-ti dnů od předání staveniště
• dokončení prací: 15 měsíců
• lhůta pro předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací
• lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do

10-ti dnů od dokončení prací
• předání staveniště objednateli do 10-ti dnů od dokončení prací

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Protože se jedná se o odstranění havarijního stavu tří opěrných zdí na silnici II/105 v obci
Jílové u Prahy, oprava se tedy skládá ze tří úseků.
Úsek A: Kabáty, opěrná zeď - silnice II/105 v Jílovém u Prahy, část Kabáty, v km 10,710-
10,820,v délce 0,110 km, uzlové body 1242A046  1242A102,
Úsek B: Jílové, opěrné zdi - silnice II/105 za obcí Jílové u Prahy část obce Borek, jako
„Zeď 1“ v km 12,009 – 12,050 o délce 40,675m
Úsek C: Jílové, opěrné zdi - silnice II/105 za obcí Jílové u Prahy část obce Borek, jako
„Zeď 2“ v km 11,914 – 11,996 o délce 81,145m, vše mezi uzlovými body 1242A045  -
1242A007,
vše oblast Kladno, okres Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav.
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Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.  

3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, 
si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 
převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.  

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo 
Prováděcí smlouvy 

3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
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V Říčanech  V Praze dne 6. 9. 2021 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za objednatele: za zhotovitele: 

KSÚS Středočeského kraje, IBR+BUNG CZ+BUNG AG+SG 
příspěvková organizace  

  
 
 
 
 
 
Jméno: Ing. Jan Lichtneger    Jméno: Ing. František Benč, Ph.D. 
Funkce: ředitel      Funkce: jednatel vedoucího společníka 
       IBR Consulting, s.r.o. 
Datum:      Datum: 6. 9. 2021 



B.I 

Název akce: II-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi - SD
Návrhová kategorie: stávající komunikace II. třídy 
Mostní objekty: ne
Mimoúrovňové křižovatky: nejsou
Úrovňové křížení: nejsou
Protihlukové stěny: nejsou
Opěrné zdi: ANO
Přeložky inženýrských sítí: ANO
Výše stavebních nákladů: předpoklad 36,91mil. Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 56 týdnů

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“



B.II  "II-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi - SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 15 měsíců

Služba - funkce počet měsíců počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*) Cena

v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 15 8 120 4 800 576 000
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 15 4 60 4 800 288 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 15 1 15 4 800 72 000
Asistent specialista geodet ÚOZI 15 1 15 4 800 72 000
Koordinátor BOZP 15 4 60 4 800 288 000

CELKEM 1 296 000

Expert - pozemní komunikace 15 2 30 3 800 114 000
CELKEM 114 000

CELKEM 1 296 000
CELKEM 114 000 s DPH

1 410 000 1 706 100,00

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem

II/105 Kabáty, opěrná zeď - SD

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd 
ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 
mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 


